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Budowa tablic przystankowych w ul. Jarostawa Dabrowskiego i w al. Zygmunta Krasinskiego w Lesznie

Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWANR .....cccevvvnnnannnn.

zawartaw dniu ................. r. w Lesznie pomigdzy:

Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15,
NIP: 697 — 22 — 59 — 898

REGON: 411050445

zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

a
................................................. zsiedziba w ......................., (kod pocztowy) przy ul. .................,
wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ................. w Sadzie
Rejonowymdla .......cocceeeiiiniiiiiiiii Woeiiiiiiiinenneneenieny oo Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zakladowy .........cccceeviiiiiiiiiniiiniiiiceceeeee e ,
NIP oo ,

Regon ...........ooiiii. ,

zwang dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego (znak sprawy: IN.271.22.2020) w trybie przetargu nieograniczonego,
ktérego warto$¢ nie przekracza rownowartosci kwoty, o ktorej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 1. poz.1843 ze
zm.) o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamoOwienia
publicznego (roboty budowlane) pn.: ,,Budowa tablic przystankowych w ul. Jarostawa
Dabrowskiego i w al. Zygmunta Krasinskiego w Lesznie” c¢z¢$¢ 1 Budowa tablicy przystankowej w
ul.Jarostawa Dabrowskiego w Lesznie/ czes¢ 11 Budowa tablicy przystankowej w al. Zygmunta
Krasinskiego w Lesznie* (*skresli¢ niepotrzebne) w zakresie okreslonym w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia (w skrocie SIWZ) i w zalaczonych do SIWZ
dokumentach (w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej: projekcie budowlanym,
szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
(STWiORB), przedmiarach robo6t), w ofercie Wykonawcy oraz na warunkach wynikajacych
z niniejszej umowy. Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robdt niezbednych do osiaggniecia
rezultatu okre§lonego w ust.1, niezaleznie od tego czy wynikaja wprost z dokumentow
wskazanych w ust.1 niniejszego paragrafu.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja techniczng budowy i miejscem
prowadzenia robot oraz, ze warunki wykonywania robot s3 mu znane.
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. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowacé roboty z zachowaniem najwyzszej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami, aktualnymi na dzien wykonywania robdt zasadami wiedzy technicznej oraz
harmonogramem robot.

. Wykonawca o$wiadcza, ze wie, iz roboty beda wykonywane przy zachowaniu ciaglego
dostepu do nieruchomosci przylegtych do terenu budowy. Wykonawca nie bedzie utrudniat
dostepu do tych nieruchomosci.

§2
Termin wykonania
. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamowienia rozumiany jako termin wykonania
robdt budowlanych, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie/zgloszenia zakonczenia robot
(jezeli dotyczy) 1 pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego
ustala si¢ na 100 dni kalendarzowych liczac od dnia przekazania terenu budowy.
. Niezaleznie od postanowien ust.1 Wykonawca zobowigzany jest realizowac roboty zgodnie
z harmonogramem robo6t, zatwierdzonym przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami
§ 3 umowy.
. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych
niemozno$cig dotrzymania terminu okreslonego w ust.1, termin ten moze ulec przedtuzeniu,
nie wigcej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.
. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec zmianie wylacznie w przypadkach wskazanych
w § 18 niniejszej Umowy.
. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wymaganym
w ust.1 terminie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajacy moze polecic¢
Wykonawcy podjecie krokdéw dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane
z podjetymi dzialaniami obcigzajg Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz
termin wykonania rob6t nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie
zastosowania si¢ przez Wykonawce do polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do
odstagpienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy petnego odszkodowania
niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie
przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote

§3
Harmonogram robot
. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, zaopiniowany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego harmonogram robdt (rzeczowo - finansowy)
w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy.
. Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu rob6t w ciagu 5 dni, liczac od
daty przediozenia harmonogramu robot do zatwierdzenia.
. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu robot, Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedlozenia Zamawiajagcemu
poprawionego harmonogramu rob6t w terminie 5 dni, liczac od daty otrzymania
zgloszonych przez Zamawiajgcego uwag.
. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w harmonogramie robdt uwag
Zamawiajacego bedzie si¢ uwazalo za zatwierdzenie harmonogramu robdt. Jezeli
Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w terminie okreslonym w ust. 3,
a przedlozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposob istotny bedzie
niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do
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wstrzymania robot w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania
obcigza Wykonawce.

Wykonawca ma prawo do powotywania si¢ na harmonogram rob6t poczawszy od dnia, ktory
uznaje si¢ za jego zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktorg nalezy sktadac
w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego
lub w kazdym przypadku, kiedy Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na
wykonywanie robot niezgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Postanowienia ust. 1-6 majg zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robot.
Kazda zmiana harmonogramu robot, ktora nie powoduje wydluzenia okresu realizacji
przedmiotu Umowy nie wymaga zmiany Umowy.

Kazda zmiana harmonogramu robot, ktéra powodowataby wydtuzenie terminu wykonania
przedmiotu Umowy stanowi zmian¢ Umowy - powinna by¢ potwierdzona protokotem
koniecznos$ci 1 wprowadzona aneksem do Umowy.

§ 4

Wymogi materialowe
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z materialdéw wlasnych.
Materiaty, o ktorych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 215 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SIWZ.
Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego danej branzy
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdw dokumenty
potwierdzajace spelnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2.
Przed wbudowaniem materiatéw, o ktéorych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego danej branzy
wszelkich dokumentéw, potwierdzajacych spetnienie wymagan, o ktorych mowa w ust. 2
powyzej. Termin przedstawienia wskazanych dokumentow do ich zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego powinien by¢ nie krotszy niz 8 dni przed ich
planowanym wbudowaniem.

§5

Teren budowy
Przekazanie terenu budowy nastagpi w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.
W przypadku wystagpienia opdznien w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego, Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia.
Przekazanie terenu budowy nastgpit w drodze pisemnego protokotu sporzadzonego
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego.
W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajacemu do zatwierdzenia nastepujace dokumenty:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— potwierdzajace ubezpieczenie robot,

— os$wiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikéw Robo6t o podjeciu obowigzkow.
Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie
szkody powstale w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, lub tez inng dziatalnoscia
Wykonawcy na obiekcie Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ ta wigze si¢ z usunigciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialnoscia
na wilasny koszt oraz wyptata odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
roOwniez za dziatania Podwykonawcy.

Od dnia przekazania ternu budowy Wykonawca odpowiada za organizacj¢ swojego
zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie tadu i porzadku oraz
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usuwanie na wilasny koszt wszelkich odpadéw. W przypadku nie wykonania tego
obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego
uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy wykona czynnosci porzagdkowe na
koszt Wykonawcy.

. Zamawiajacy os$wiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do
sktadowania materiatow.

. Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposéb zgodny z prawem
miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2020
poz. 797 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na terenu budowy pracownikom
organ6w uprawnionych do kontrolowania, w szczegélnosci pracownikom panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo
budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

§6
Wynagrodzenie
. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ustala si¢ na podstawie ztozonej oferty dla czesci

nr e na Kkwotg: o 7 brutto
(stownie: ........cooiiiiiiiii ztotych ...../100), w tym podatek VAT w ustawowej
wysokosci.

. Wynagrodzenie ryczattowe okre$lone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie
koszty niezbgdne do zrealizowania calego zamowienia (tj. wszystkich prac, robot
1 towarzyszacych im dostaw i ustug niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz
obejmuje takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczaltowym) i uwzglednia zakres
czynnosci 1 obowigzkéw wynikajacych wprost z umowy, SIWZ, w tym z dokumentacji
projektowej 1 STWiORB, oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak rowniez wszelkie
koszty w nich nie ujete, a bez ktorych nie mozna wykona¢ zamdwienia w zakresie podanym
w opisie przedmiotu zaméwienia, zgodnie z SIWZ, obowigzujacymi przepisami, Prawem
budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i1 uzgodnieniami, sztukg budowlang itp.
oraz nalezny podatek VAT. Nie uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce
w wynagrodzeniu ryczaltowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie pdZniejszym.

. Cena okreslona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczaltowa za wykonanie catosci
zamoOwienia, tj. wszystkich prac, robot i towarzyszacych im dostaw niezbednych do
realizacji przedmiotu zamoOwienia oraz uwzglednia takze ryzyko zwigzane
z wynagrodzeniem ryczatltowym. Nie uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce
w wynagrodzeniu, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, nie stanowi podstawy do
ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w terminie
pozniejszym. Wynagrodzenie zawiera w szczegolnosci:

a. wykonanie przytacza wody i energii elektrycznej do potrzeb budowy — Zamawiajacy
umozliwi Wykonawcy nieodptatny pobor wody i energii elektrycznej z istniejacej
instalacji;

b. koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu roboét, utylizacji odpadow
powstatych przy realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu;

C. koszty zapewnienia ochrony terenu robot, ochrony terenu robot przed dostgpem osdb
nieuprawnionych i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania odbioru
koncowego;

d. koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy
Wykonawcy;
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e. wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi
niezb¢dnymi do realizacji zamdwienia;

f. koszty uporzadkowania terenu robot po wykonaniu robot;

g. koszty zabezpieczenia robot;

h. koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu robdt, obejmujgce
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne,
oswietlenie terenu robot, zastepcze zrodla ciepta do ogrzewania obiektow 1 robot,
urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem, stoncem i mrozem
1 inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

I. koszty eksploatacji wszelkiego sprz¢tu budowlanego, niezbednego do wykonania
robot, obejmujace roéwniez koszty sprowadzenia jak 1 odprowadzenia sprzetu na teren
robot, jego montaz i demontaz po zakonczeniu robot, koszty paliw;

J. koszty zagospodarowania terenu robot, w tym migdzy innymi tymczasowe
ogrodzenie, drogi technologiczne, o$wietlenie terenu robot z niezbednymi
zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia
sciekow;

K. koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

|. koszty niezbednych projektow i rysunkéw wykonawczych lub warsztatowych
uzgodnionych z Zamawiajacym,;

m. koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z jego oznakowaniem
1 oznakowaniem drog ewakuacyjnych;

n. koszty dokonania uzgodnien, odbiorow, wylaczen sieci w celu wykonywania robot;

0. koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

p. koszty wykonania tymczasowych niezbednych przelaczen instalacyjnych:
elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania cigglosci
eksploatacji obiektow;

g. koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz
przeszkolenia pracownikow Zamawiajacego;

r. koszty realizacji przedmiotu zamowienia:

1) w dni wolne od pracy;
2) w godzinach popotudniowych.

S. ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu probek zastosowanych
rozwigzan, systemow, uzytych materiatow 1 elementow wyposazenia.

5. Wynagrodzenie za wykonanie robdt, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu

7.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30
dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Platno$¢ za fakture bedzie dokonywana
przelewem w mechanizmie podzielonej platnosci® na rachunek bankowy Wykonawcy:
Nazwa Banku: ........cooooviiiiiiiiiiii, , Nr rachunku: ...............cooiiiiiian, ,
ktéry znajduje sie na ,bialej liscie podatnikow”? prowadzonej przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej z zastrzezeniem § 12 niniejszej Umowy.

Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny
dzien, ktéry dla Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaptaty
uptywa w dniu, ktory dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem roboczym.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego Zamawiajacego.

8. Wykonawca wystawi fakture VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:

Miasto Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno
NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

! Dotyczy faktur na ktorych widnieje kwota VAT.

2 Dotyczy podatnikow VAT czynnych.
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10.

11.

12.
13.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki
podatku VAT i1 w razie niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego
doptat i odszkodowan.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowa Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu dorgczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury lub faktury korygujace;.

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci
na rzecz osob trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajacego : NIP 697-22-59-89
Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy INIP
§7
Rozliczenie robot
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejsza Umowa bedzie

nastgpowac na podstawie faktury koncowe;.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
przedmiotu Umowy.

Podstawa wystawienia faktury konicowe;j jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektorow nadzoru inwestorskiego, Kierownika
Budowy, Kierownikow  Robot, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego
Podwykonawcy protokot koncowego odbioru przedmiotu zamoéwienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia
wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy  podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub
inne dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
1 dalszym Podwykonawcom.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz =z faktura koncowa dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia
przez Wykonawc¢ wymagan, o ktorych mowa w ust. 3 powyzej, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci 1 nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek za opoznienie w zaptacie.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania 1 uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku wystapienia watpliwosci dotyczacych dokumentoéw sktadanych
wraz z fakturg.

Zamawiajacy bedzie mial prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowe;j
Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami 1 dalszymi Podwykonawcami
poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych platnosciach m.in.
potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.
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§8
Odbiory
1. Odbioér koncowy dokonywany bedzie na nast¢pujacych zasadach:

1) Zgloszenie wykonania robot do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
dokona¢ pisemnie a do zgloszenia dotaczy¢ wszystkie dokumenty wymagane
przepisami prawa, w szczegdlnosci:

a) Pozwolenie na uzytkowanie obicktu bez uwag lub skuteczne zgloszenie
zakonczenia budowy do wlasciwego inspektora nadzoru budowlanego — jezeli
jest wymagane;

b) Wypetione dzienniki budowy;

¢) Oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikow Robdt o zakonczeniu robot;

d) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatlow, badania zagg¢szczenia
zasypki wykonane w obecnosci Inspektorow Nadzoru inwestorskiego w czasie
realizacji, potwierdzajace uzyskanie pozytywnych wynikéw (jezeli dotyczy).

e) Deklaracje zgodnoSci wbudowanych materiatbw i urzadzen - zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyroboéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016
poz. 1966 ze zm.).

f) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robdt wraz ze szkicami
geodezyjnymi powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem
przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie
do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

g) Udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i wbudowane
materiaty, wyroby i urzadzenia.

h) Dokumentacje powykonawcza obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika
Budowy, projektanta i Inspektorow Nadzoru poszczegolnych branz.

i) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza — 4 egzemplarze.

J) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
1 sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne 1 inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami.

k) Protokoty odbioréw przytaczen do sieci podpisane przez wilascicieli tych sieci
(jesli dotyczy).

I) Pozostale dokumenty potwierdzajagce nalezyte wykonanie przedmiotu
zamdwienia.

2) Dzien skutecznego zgloszenia traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy. Przez skuteczne zgloszenie Zamawiajacy rozumie zgloszenie
spetniajagce wszystkie opisane w ust. 1 pkt 1) wymagania/warunki.

3) Odbioru koncowego przedmiotu zamowienia dokona Zamawiajacy w obecnosSci
Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy,
Kierownikéw Robot 1 Inspektoréw nadzoru inwestorskiego danej branzy, w ciagu 14
dni od daty pisemnego zgtoszenia ich do odbioru, przy czym zgtoszenie to musi by¢
potwierdzone przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego, iz roboty zostaty wykonane
zgodnie z dokumentacjg budowy i umowg, albo z wadami na tyle mato istotnymi, ze
obiekt nadaje si¢ do uzytkowania (usterki). Ewentualne wystepowanie nieistotnych
wad przedmiotu umowy (niewykluczajacych uzytkowania wykonanych robodt) nie
skutkuje odmowa odbioru robdt, jednak wymaga usunigcia wskazanych usterek
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

4) Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli
w czasie tych czynno$ci ujawniono istnienie wad/usterek, ktore uniemozliwiajg
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uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuni¢cia
wad/usterek.

5) W przypadku, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego danej branzy wniesie sprzeciw
co do zawiadomienia o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do
usunig¢cia wad/usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1)
powyzej lub tez brak potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego danej
branzy, ze prace zostaly wykonane zgodnie z umowg i obiekt jest pozbawiony
wszelkich wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania, spowoduje nie
przystapienie przez Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

. Jezeli przedmiot zamowienia ma wady lub usterki, Zamawiajacy moze zgda¢ ich usuniecia,

wyznaczajac w tym celu Wykonawcy zaméwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po

bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest
zobowigzany do usuni¢cia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami
bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

. Gdy wady/usterki usuna¢ si¢ nie dadzg albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie

zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, jezeli

wady/usterki sa istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajacy moze zadad
obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy

Wykonawca nie usungt wady/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Zmniejszenie wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robot i/lub

niedostarczonych materiatbw. Wycena nastapi przez Zamawiajacego na podstawie

ztozonego do podpisania umowy kosztorysu robot, a w przypadku braku odpowiednich
pozycji - srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewodztwa wielkopolskiego z ostatniego
kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

. Z czynnosci poszczegolnych odbiorow sporzadzany bedzie pisemny protokédt, zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki

oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usunigcie przez Wykonawce
stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad/usterek

oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio robot jako

wadliwych.

. Po potwierdzeniu usuni¢cia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po

uplywie okresu rekojmi rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o ktérym mowa w § 17.

§9

Roboty zamienne
. Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych moze nastapi¢ po spetnieniu przestanek
wskazanych w §18 ust.1 pkt 12 niniejszej Umowy.
. Roboty zamienne mogg by¢ wykonane wyltacznie na podstawie protokotéw koniecznosci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego 1 zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.
. Bez zatwierdzenia protokotow koniecznos$ci przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonania robot zamiennych.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:
1) informowania Zamawiajagcego o konieczno$ci wykonania robot zamiennych,

w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania,
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2) informowania Inspektorow Nadzoru inwestorskiego danej branzy o terminie odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje
o tych faktach:
a) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworow niezbednych do
zbadania robot, a nast¢pnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 10
Personel Zamawiajacego
1. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow ze strony Zamawiajacego sa:
— Imig i nazwisko: Celina Pilzys- Kosmatka
telefon: 65 520 62 16
e-mail: cpilzys-kosmatka@leszno.pl
— Imig¢ i nazwisko: Aneta Stachowska
telefon: 65 547 68 55
e-mail: astachowska@leszno.pl
2. Niezaleznie od postanowien ust. 1 Zamawiajacy wyznacza Inspektorow nadzoru
inwestorskiego:
1) Inspektor Nadzoru branzy elektrycznej: .............cooevenen.e.
2) Inspektor Nadzoru branzy drogowej: ...........oeevinvennnnn.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dzialaja w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze
zm.), oraz uméw zawartych miedzy nimi, a Zamawiajacym.

§ 11
Personel Wykonawcy
1. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktéw ze strony Wykonawcy sa:

— Imig¢ inazwisko: ................ooill

telefon: ..o

e-mail: .. ...
— Imig¢inazwisko: ...............ooil

telefon: ...

e-mail: .. ...

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i kierowania robotami
personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z tych osob w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
1 wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego oraz poinformowania tej nowej
osoby o przetwarzaniu jej danych przez Zamawiajacego w sposob zgodny z §21 umowy.
Zamawiajacy zatwierdza proponowang zmian¢ osOb w terminie 5 dni od daty przedtozenia
propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do§wiadczenie zawodowe wskazanych
0sob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1 do§wiadczenia 0sob wymaganych
postanowieniami SIWZ.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
wynikajaca z braku Kierownika Budowy/Robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
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o

10.

11.

12.

13.

zakonczenia robot ani nie moze stanowi¢ podstawy jakichkolwiek innych roszczen
Wykonawcy.

. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust.

2 winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy
w formie aneksu.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowa/robotami innych 0sob

niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstapienia od niniejszej Umowy
przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej] mowa w ust. 2

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 7 dni
od daty zlozenia wniosku Zamawiajgcego.

. Wykonawca o$§wiadcza, ze:

— Kierownikiem Budowy (Kierownikiem robdt branzy elektrycznej) z ramienia

Wykonawcy bedzie: ..........oooiiiiiiiiiii
— Kierownikiem  rob6t  branzy  drogowej z ramienia ~ Wykonawcy
bedzie: ...

Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robo6t dziataja w granicach umocowania okre§lonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze
zm.).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzegac polecen Inspektorow nadzoru inwestorskiego.
. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej

Umowy posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa.
Wykonawca ponosi wylaczna odpowiedzialnos¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0s6b w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych 0sob.
Wykonawca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktora przez swoj
brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu
Umowy.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow art. 22 §1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), os6b
wykonujacych nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne,
— roboty w zakresie rozbidrki i utylizacji istniejacej nawierzchni jezdni z destruktu
asfaltowego,
— roboty zwigzane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne,
— roboty zwigzane z wykonaniem nowej konstrukcji nawierzchni,
— roboty zwigzane z wykonaniem nowe] nawierzchni jezdni, chodnikow, pasow
postojowych oraz zjazdow,
— roboty zwigzane z wykonaniem kanalizacji deszczowe;,
— roboty zwigzane z montazem studni i wpustow,
— roboty zwigzane z wykonaniem urzadzen bezpieczenstwa ruchu.
Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktorymi Wykonawca lub Podwykonawca bedzie si¢
postugiwat przy wykonywaniu czynnosci wskazanych powyzej, byly zatrudnione na
podstawie umowy o prace w catym okresie obowigzywania umowy
Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany
jest przedlozy¢é Zamawiajacemu oswiadczenie odnosnie liczby zatrudnionych osob
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14.

15.

wykonujacych wskazane w ust. 12 powyzej czynnos$ci na rzecz Zamawiajacego, ktorych
swiadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 9 do SIWZ.
Niniejsze oswiadczenie stanowi¢ bedzie zatacznik do umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia oso6b wykonujacych
wskazane powyzej czynnos$ci przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w
szczegOlnosci  poprzez wezwanie do okazania, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 5 dni roboczych, kopii umow o prace, zawartych przez
Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujacymi ww. prace.

- zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika.
Nieprzedlozenie przez Wykonawceg o$wiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 13 1
ust. 14  powyzej, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikow $wiadczacych pracg na podstawie umowy o pracg i skutkowaé bedzie
powiadomieniem przez Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, celem podjecia przez
nig stosownego postepowania wyjasniajacego w tej sprawie.

§12
Podwykonawcy

W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat

realizowa¢ przedmiot umowy z udzialem Podwykonawcow, ma on obowigzek

w trakcie realizacji Umowy przedkladania Zamawiajacemu projektu umowy

o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy

o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne

z wymogami SIWZ, a z projektéw tych musi wynika¢ w szczeg6lnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg cze¢sci zamoOwienia okreslonego
Umowg zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

b) terminy realizacji,

C) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;j
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

d) sposobow rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca
w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym zwlaszcza dotyczacych zaplaty przez
Wykonawcg za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy  lub  Podwykonawcy za  wykonanie  przedmiotu  umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
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10.

11.

12.

13.

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art.

36 ba ust. 1 ustawy Pzp, moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia wraz

z projektem umowy o podwykonawstwo o§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25 a ust. 1

ustawy Pzp, dotyczacego przestanek wykluczenia z postgpowania w odniesieniu do

wskazanego w umowie Podwykonawcy, wypelnionego w zakresie wskazanym

w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (Zatgcznik Nr 3 do SIWZ — punkt III

1 IV o$wiadczenia) oraz dokumentoéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec

tego Podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji

1 informacji o dzialalnos$ci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru

lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5

pkt 1 ustawy Pzp. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego Podwykonawcy zachodza

podstawy wykluczenia, Wykonawca begdzie zobowigzany zastgpi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcy. Zasady opisane

w zdaniach poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcow.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny

zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z umow z Podwykonawcami lub dalszymi

Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢

wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zalagczona zgoda Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy

z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze

projekt jej zmiany nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu na 16 dni przed planowanym

terminem rozpoczecia robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonaweceg.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie

pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy 1 projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreSlony w ust. 1 lit. ¢
niniejszego paragrafu,
C) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze

projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 8§ powyzej, bedzie jednoznaczne

z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej przez siebie za

zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej

umowy 1 jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8 powyze;j.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane 1 jej zmiany

w terminie, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy

1jej zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢

z oryginalem przez Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych
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przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,
jezeli ich wartos¢ jest wigksza niz 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
bedzie dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy lub wustugi, Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedlozenia umowy
o podwykonawstwo 1 jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje
o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 lit. 1) niniejszej Umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych niniejszg Umowa.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunig¢cia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym  zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadah
okreslonych ta3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie czgsci robot budowlanych lub dostaw i1 ustlug ujetych umowa odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie
1 dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej

Umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robdt lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania 1 =zaniechania Podwykonawcy 1 dalszego
Podwykonawcy jak za swoje wtasne. Wykonawca odpowiada za dobdr Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos¢
1 terminowos$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie
obowigzek pelnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rgkojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminoéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenu budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca odpowiada za  bezpieczefstwo Podwykonawcow lub  dalszych
Podwykonawcdw biorgcych udzial w realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy.
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Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamowienia wynikajagca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, a takze umowy
o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach,
o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Strony ustalaja, ze w przypadku =zaplaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu
Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo
zada¢ zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami
w calosci od Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznoS$ci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

Bezposrednia platno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac¢ wyltacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposrednie;j,
w formie pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezpos$redniej zaptaty
wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej
1 wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktorych
mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza
zasadnoSci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej
1 potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych
mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadno$¢
takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu platnos¢ nalezy
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si¢, co uznaje si¢ za rOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platno$ci bezposredniej za
uzasadniong.

Réwnowartos¢  kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajacy moze dokona¢ potracenia kwoty
zaplaconej Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 27 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci niniejszej Umowy, moze stanowi¢
podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

§13
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
Podmiotem Udostepniajagcym Zasoby jest podmiot, o ktorym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp, na ktorego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomiczne] polega Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udziatu
w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia, niezaleznie od charakteru prawnego faczacych
g0 z nim stosunkow prawnych.
Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby
13 PP
bedzie wuczestniczyt w wykonaniu zamdéwienia w charakterze Podwykonawcy
W ZAKTESIE! .ottt
Umowa z Podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zalacznik do
niniejszej Umowy.
W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywal sie, na zasadach opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowiazany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywatl si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
W przypadku wskazania przez Wykonawceg innego Podwykonawcy zastosowanie znajduja
zapisy, o ktorych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego

innego Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz
oceny czy stosunek faczacy Wykonawce z tym Podwykonawca gwarantuje rzeczywisty
dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobow, moze zada¢ dokumentéw dotyczacych,
w szczeg6lnosci:

- zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;
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— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia;

— zakresu 1 okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamowienia;

— c¢zy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkow udziatu
w postgpowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

§ 14
Kary umowne

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig przede wszystkim

(lecz nie wytacznie) kary umowne, stosowane w nastepujacych przypadkach i wielkosciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o ktorym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy w wysokosci 0,5% wartosci Umowy i to za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia,

b) za opdznienie w usunig¢ciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
odbiorze w okresie r¢kojmi 1 gwarancji - w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za
kazdy rozpoczety dzien opoOznienia, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie tych
wad/usterek,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zaméwienia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 0,2% warto$ci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien
przerwy, liczac od pierwszego dnia przerwy,

d) jezeli czynnos$ci zastrzezone dla Kierownika Budowy lub Kierownika Robét bedzie
wykonywala inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci
500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

e) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot,
niz Wykonawca lub zgloszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
w wysokosci 1% wartosci kontraktu,

f) w  przypadku nieprzedlozenia do  zaakceptowania  projektu = umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
—w wysokosci 500,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy
lub projekt zmiany umowy,

g) za nieprzedtozenie harmonogramu robot w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy w wysokos$ci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia —
w wysokosci 500,00 zt za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokos$ci 500,00 zt.

J) za odstapienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktorgkolwiek ze Stron
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu,

K) jezeli Wykonawca nie wywigze si¢ z obowigzku okreslonego w § 17 ust. 5 niniejszej
umowy - w wysokosci 1% warto$ci kontraktu.

I) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego naruszenia innych obowigzkow
Wykonawcy wynikajacych ze Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz
niniejszej] Umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstagpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w § 15 ust. 6 niniejszej
Umowy, w wysokos$ci 20 % wartosci kontraktu.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutdéw wskazanych w niniejszym paragrafie
jest niezalezne od siebie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur
wystawianych przez Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgod¢ na takie
potracenia.

W sytuacji okre$lonej w ust. 5 powyzej Zmawiajacy moze dokonaé potracenia kwoty
zaptaconej Wykonawcy 2z dowolnej platnosci przystugujacej Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokosé
zastrzezonej kary umownej.

Za warto$¢ kontraktu, o ktorej mowa w ust. 1 1 2 oraz w § 15 uwaza si¢ wynagrodzenie
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 15
Prawo odstapienia od Umowy

. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn

zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych,
okreslonych w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy :

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystgpi do realizacji zamowienia
w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca opdznia si¢ z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robot oraz dostaw
o wigcej niz 14 dni w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie robot,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje prace lub roboty
na okres dtuzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robot jest niezbgdne
z uwagi na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony
z Zamawiajacym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z niniejsza Umowg lub nienalezycie
wykonuje ktorekolwiek ze zobowigzah umownych i nie zmieni sposobu wykonywania
pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego i wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania
budowa/robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

f) czynnosci objete niniejsza Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot
inny niz wskazany w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej lub
ubezpieczenia robot,

h) Wykonawca wykonuje zamowienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania zasad
zawierania umow, o ktérych mowa w § 12 niniejszej] Umowy,

i) Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadtosc,

J) W wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastapi zajgcie majatku
Wykonawcy,

k) Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasoboOw w celu realizacji niniejszego zamoOwienia wycofal si¢ z podjetego
zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawil zobowigzania kolejnego podmiotu lub
samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkow udzialu w postgpowaniu w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

I) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat si¢ do polecenia Zamawiajacego, o ktorym
mowa w § 2 ust. 5 niniejszej] Umowy,
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m)W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$ci
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci kontraktu,

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy bez uzgodnienia z Wykonawcg zalega z zaptatg faktury
za odbidr czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia przez
Zamawiajacego tej faktury.
. Os$wiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego
wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym terminie,
jednakze nie krotszym niz 7 dni.
. Odstapienie od umowy przez ktoragkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.
. Odstapienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilag doreczenia drugiej Stronie
oswiadczenia o odstgpieniu i bgdzie wywieralo skutek na przysztosé¢, przy zachowaniu
w pelni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia,
w szczegolnoSci w zakresie uprawnien z gwarancji jako$ci, rekojmi, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy 1 kar umownych, mozliwoséci zlecenia zastepczego
wykonania i dochodzenia odszkodowania.
. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych
mowa w § 14 ust. 2 niniejszej umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie nastepuje w terminie 30 dni od dnia
powziecia informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy wykonanej do dnia
odstapienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem Inspektoréw nadzoru

inwestorskiego, z udzialem Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji

robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robot oraz zaptaty
wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej Umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce¢ lub Zamawiajacego, Strony

obcigzajg nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbior robodt przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego 1 Inspektoréw nadzoru inwestorskiego sporzadzi
szczegblowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét, wedlug stanu na dzien odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robot
w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce.

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 dni od daty odstagpienia oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca
odpowiada, wyznaczy termin odbioru robot, ktére zostaly wykonane prawidtowo.
Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi si¢ celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokét odbioru robot.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajacy
zaptaci tylko za wykonane 1 odebrane prace, ktore nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg
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10.

11.

12.

13.

cen wynikajacych z kosztorysu przedtozonego do podpisania umowy, pod warunkiem,
ze Zamawiajacy uzna, ze zostal on prawidtowo sporzadzony.

§16

Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane
prace oraz wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia na okres .............. miesigcy liczac
od dnia koncowego odbioru robot z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres
rekojmi jest rowny okresowi gwarancji. Powyzsze nie dotyczy oznakowania poziomego, dla
ktorego okres gwarancji i r¢kojmi na wykonane prace oraz wbudowane materiaty wynosi 12
miesiecy.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow lub urzadzen
z ktorych Wykonawca korzystat realizujac niniejszg Umowe przewiduja diuzszy okres
gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega
przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany przekazaé
Zamawiajacemu Karte Gwarancyjna.
Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub usterki
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rgkojmi takze po okresie okreslonym
w ust.1, jezeli zglosit wade/usterke przed uptywem tego okresu.
Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie
obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnigciu lub
odstapieniu przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz
roszczenia 0sob trzecich w przypadku, gdy beda one wynikaé¢ z wad/usterek przedmiotu
umowy lub nie dotoZenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce
przy wykonaniu przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania —
w terminie zakre§lonym przez Zamawiajgcego - wad/usterek fizycznych ujawnionych
w ciggu terminu okreslonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek
(wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).
Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek réwniez usunaé te wady/usterki, ktore
ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji jako$ci, lecz ktore powstaty
w okresie jej obowigzywania.
Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuni¢cie wady/usterki poprzez
naprawe, badz wymiang, w sposob eliminujacy mozliwo$¢ ponownego wystapienia tych
samych wad/usterek.
Jezeli wada/usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodptatnego usunigcia wady/usterki w obu elementach.
Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac¢ §wiadczenie gwarancyjne sitami wlasnymi, badz
przez osobeg trzecig.
Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad/usterek, powotujac si¢ na nadmierne koszty
lub trudnosci.
Wykonawca jest zobowigzany usunag¢ wady/usterki objete gwarancjg w terminie 14 dni od
otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, chyba ze z uwagi na rodzaj tych wad/usterek Zamawiajacy zazada
usunigcia ich w terminie krétszym.
Jezeli usunigcie usterek 1 wad ze wzgleddéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

technologicznych 1 sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania si¢ z termindw usuni¢cia wad/usterek, o ktorych mowa
w ust. 12 lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 6 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety
dzien op6znienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad/usterek.

W przypadku odmowy usunigcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia
termindow usunig¢cia wad/usterek o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni
kalendarzowych, Zamawiajacy bez koniecznosci uzyskiwania zgody sadu zleci usuni¢cie
tych wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te
koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy 1 na jego koszt wady/usterki
nieusunigte w wyznaczonym terminie lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji
instalacji i urzadzen wraz z konieczng naprawa w przypadku nie wywiazywania si¢
Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie potragcony z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie
niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy bedzie miatl prawo dochodzi¢ zwrotu
pozostalej czesci kosztow.

Zgloszenia wad 1 usterek Zamawiajacy dokonywa¢ bedzie za posrednictwem telefonu pod
1110101 ) R lub poczty elektronicznej .............cooevvviiniiiinn..n.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunigcia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze
w przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokédl z udziatlem
Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ takze usunigcia szkod, ktore
te wady/usterki spowodowaty, szkod powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze
szkod powstalych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy
w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybdr sposobu usunigcia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze
zaleci¢ okreslony sposob usunigcia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne.
Wykonawca moze nie uwzglednia¢ powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych
powodow.

W pozostalym zakresie do gwarancji 1 r¢kojmi maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia 1 gwarancja jakosci nie moze uniemozliwiaé
Zamawiajacemu oraz innym podmiotom (za zgoda Zamawiajgcego) realizacji nowych
zadan inwestycyjnych, w szczegolnosci: modernizacji instalacji, usunigcia awarii, montazu
urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek
robdt na obiekcie objetym niniejszym zamowieniem publicznym, do poinformowania
Wykonawcy o rodzaju robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢
w trakcie realizacji robot 1 prowadzi¢ nadzor. Za te czynno$ci Wykonawca nie moze zada¢
od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystapienia, w okresie obowigzywania gwarancji, konieczno$ci wykonania
napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczego6lnosci wynikajacych
z powodu dzialan os6b trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajacego do
przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo,
przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamowieniem
publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robd6t 1 terminie ich realizacji. Wykonawca
ma prawo ztozy¢ oferte cenowa lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie
realizacji robdt 1 prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zada¢ od

Strona 20 z 28


mailto:r.bukowski@nodo.com.pl

UMOWA - PROJEKT

Budowa tablic przystankowych w ul. Jarostawa Dabrowskiego i w al. Zygmunta Krasinskiego w Lesznie

Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien
wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§ 17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
W fOrmMie: .oooveeiieiiecieeeeeee e, W WYSOKOSCI: woeniieiiieiieniie et zk,
co stanowi 5 % ceny kontraktowej ofertowej brutto. W przypadku, o ktorym mowa
w art. 150 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia
W sposob opisany w art. 150 ust. 3, 4 1 6 ustawy Pzp; w takiej sytuacji wybdr sposobu
zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy, przy czym Wykonawca powinien poinformowac
Zamawiajacego o swoim wyborze przed zawarciem umowy.
. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zamdéwienia lub nie
usuni¢cia wad/usterek przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar umownych
zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasno$cig Zamawiajacego i bedzie
wykorzystywane do zgodnego z niniejsza Umowa wykonania przedmiotu niniejszej Umowy
oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady/usterki.
. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastgpujacy
sposob:
1) 70 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zaméwienia i1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30 % wartoSci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady/usterki, kwota ta zostanie zwrdcona

w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady/usterki.
Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest
odpowiednio przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1)
powyzej najpdzniej w terminie podpisania aneksu do umowy.
. Wykonawca ma obowigzek najpozniej na 14 dni przed uplywem terminu waznoSci
zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci lub
przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru
koncowego, na okres rowny okresowi ich usunig¢cia. Nie wywigzanie si¢ przez Wykonawce
z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktorej mowa
w § 14 ust. 1 lit. k) niniejszej Umowy, ktora przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta
z faktury badz ze $rodkoéw uzyskanych przez Zamawiajacego z obowigzujacego jeszcze
zabezpieczenia.
. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji 1 rekojmi wad/usterek
w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za
zgoda Zamawiajacego, najpozniej na 14 dni przed uplywem okresu waznos$ci
zabezpieczenia przedluzy okres wazno$ci zabezpieczenia lub przedlozy nowe
zabezpieczenie na okres niezbedny do usunigcia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw
zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego obowigzujacego
jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usuni¢ciem tych wad
lub usterek.

§ 18
Zmiany postanowien umowy

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy
przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamowienia publicznego po
jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany
te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych nie moga wykraczac
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poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawartego w SIWZ. W szczegdlnosci Zamawiajacy,

dopuszcza:

1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach:
1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, w szczegdlnosci:

a)
b)

d)
e)

9)

kleski zywiotowe,

wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i1 potwierdzone
przez Zamawiajacego) warunki atmosferyczne, uniemozliwiajagce prawidlowe
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw, w szczegodlnosci z powodu technologii realizacji robdt okreslonej
Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania robdt w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjatkowo
niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie¢ nalezy dlugotrwate wystgpienie
bardzo niskich temperatur i silnych podmuchoéw wiatru uniemozliwiajacych
wykonanie okreslonych prac z uwagi na technologi¢ i technik¢ wykonywanych
robot, w tym wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materiatow
1 urzadzen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢
przesunigty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych oraz o czas
trwania ich nastgpstw.

wystapienie warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wstgpowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowa¢ niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin
wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesunig¢ty o czas trwania przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas trwania ich nastgpstw.

odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatow 1 niewybuchow,

odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych
wczesniejszej rozbiorki lub usuniecia,

odkrycia przedmiotu wzgledem, ktdrego powstanie przypuszczenie, ze jest on
zabytkiem, co oznacza¢ bgdzie konieczno$¢ wstrzymania robdt lub takiego ich
wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot
archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci
uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato
odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania
robot,

2) bedacych nastepstwem  okolicznosci lezacych po  stronie Zamawiajacego,
w szczeg6lnosci:

a)
b)

c)
d)

nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,

wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

konieczno$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

opoznienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru danej branzy,

3) zprzyczyn zaleznych od Zamawiajacego, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zosta¢
przesunigty o czas trwania przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego oraz o czas
trwania ich nastgpstw,

4) zwloki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepisow prawa,
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajagcego, w szczegolnosci
w przypadku okoliczno$ci wystgpienia sity wyzszej lub z powodu dziatania oséb trzecich,
ktore to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac.
Za sile wyzsza, warunkujaca zmiang Umowy, uwazaé si¢ begdzie w szczego6lnosci:
powddz, pozar 1 inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dzialania
wojenne, naglte zalamania warunkéw atmosferycznych, nagle przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim przypadku termin wykonania
przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesunigty o czas trwania sity wyzszej oraz o czas
trwania jej nastepstw. W takim przypadku Strony moga réwniez okresli¢ zmieniony
sposOb osiggnigcia rezultatu bedacego przedmiotem danego swiadczenia wchodzacego
w zakres przedmiotu Umowy, celem dostosowania go do skutkow wystapienia sily
wyzszej. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone tylko do zmian
koniecznych.
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania
przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze
zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich nastgpstw,
wystapienie kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych do uniknigcia lub usunigcia kolizji,
zalecen organdw administracji publicznej dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy w
sposob wynikajacy z tych zalecen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu
Umowy moze zosta¢ przesunig¢ty o czas trwania tych okoliczno$ci od Wykonawcy
niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.
zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogoéw $rodowiskowych lub uwarunkowan
prawnych 1 administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu
Umowy moze zosta¢ przesunig¢ty o czas trwania tych okoliczno$ci od Wykonawcy
niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.
wejscia w zycie nowych przepisoéw, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert,
w czasie wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowac
wzrost pracochlonno$ci wykonania danych opracowan lub projektow o wiecej niz 5%.
w sytuacji konieczno$ci wykonania ,,dodatkowych robot budowlanych”, o ktérych mowa
w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty
si¢ niezbedne, skutkujgce zmiang zakresu robo6t i/lub przedluzeniem terminu realizacji
zamoOwienia oraz spetniaja przestanki okreslone w ust. 4 pkt 1) ponizej. Udzielenie
,dodatkowych robot budowlanych” musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu
koniecznos$ci potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru danej branzy i zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego,
w sytuacji konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej:

a) roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania

zamowienia podstawowego w sposob odmienny od okreslonego w umowie,
b) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji,
gdy:

— materialy budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania
zamoOwienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogg by¢ uzyte przy
realizacji przedmiotu zamoéwienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania
z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— wtrakcie wykonania przedmiotu zamowienia nastgpita zmiana przepisOw Prawa
budowlanego,
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— w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania
przedmiotu zaméwienia (np. Polska Norma),
— w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystapita konieczno$¢ zmiany
technologii wykonania robot.
Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu,
o czas niezb¢dny do wykonywania przedmiotu zamdwienia, w sposob nalezyty, nie dtuze;j
jednak, niz o czas trwania okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 powyze;j.
Zmiany wskazywane w pkt 1 ppkt 11) - 12) beda wprowadzane wylacznie w zakresie
umozliwiajacym oddanie przedmiotu zamédwienia do uzytkowania.
2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana osob, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne
osoby legitymujace si¢ co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi,
o ktorych mowa w SIWZ oraz w ustawie Prawo budowlane orz réwnowaznym
doswiadczeniem zawodowym.

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktoérego Wykonawca wykonuje przedmiot
Umowy na innego, dysponujacego co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem,
potencjatem technicznym 1 osobowym niz Podwykonawca wskazany w zawartej
umowie;

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT
spowodowanego nowelizacja ustawy o podatku od towardéw 1 ustug, o kwote wynikajaca
z tej zmiany;

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robdt zamiennych

w sytuacji, gdy warto$¢ robot zamiennych jest r6zna od wartosci robdt zamienianych,
o kwote wynikajaca z tej zmiany;
W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastagpi po wyliczeniu wartosci robot
zamiennych i/lub niewykonanych rob6t i/lub niedostarczonych materialow. Wycena
nastapi przez Zamawiajacego na podstawie ztozonego do podpisania Umowy kosztorysu
robdt, a w przypadku braku odpowiednich pozycji-Srednich cen SEKOCENBUDU dla
wojewodztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartalu poprzedzajacego powyzsze
rozliczenie.

3) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 6 ust. 5 niniejszej Umowy;

4) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu Umowy, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie
okreslonym w § 2 niniejszej Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w cato$ci nie bedzie mozliwe z przyczyn
technicznych, albo na skutek zmiany przepisow prawnych np. p. poz., bhp, norm
technicznych,

C) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robdt, liczba lub asortyment
dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwiazku z wynikajacymi z umowy
planowanymi $§wiadczeniami.

4. Zmiang umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych od
dotychczasowego WYKONAWCY, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staty
si¢ niezbedne i1 zostaty spetnione tgcznie nastgpujace warunki:
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a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych
lub  technicznych,  w szczegdlnosci  dotyczacych  zamiennosci  lub
interoperacyjnosci  sprzgtu, ushug lub instalacji, zamdéwionych w ramach
zamowienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztéw dla zamawiajacego,

c) warto§¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoOwienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

2) zostaty spelnione tgcznie nastgpujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych
Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta staranno$cig, nie mogt przewidzie¢,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoOwienia okre§lonej pierwotnie
W UMoOwie;

3) Wykonawce, ktoremu zamawiajacy udzielit zamoOwienia, ma zastagpi¢c nowy
WYKONAWCA:

a) w wyniku potaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
WYKONAWCA spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian
umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem
jego Podwykonawcow

4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy.

5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie
W umowie.

. Zmiana umowy w  zakresie terminu  wykonania umowy,  ograniczenia

zakresu umowy 1 zwigzanej z tym zmiany wynagrodzenia, w razie gdy pandemia

koronawirusa COVID-19 ma wptyw na wykonanie zamowienia, a Wykonawca wykaze

Scisly zwiazek pomiegdzy tg sytuacja, a brakiem mozliwos$ci nalezytego wykonania umowy,

jej czesci lub w umownym terminie.

. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy - Prawo zamowien

publicznych, m. in.:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy.

2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktow miedzy
Stronami.

. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujaca o zmiang postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 1-5 niniejszego
paragrafu.

2) wniosek o zmian¢ postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez stron¢ inicjujaca zmiang,
zawierajacego:

a) opis propozycji zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

C) opis wpltywu zmiany na termin realizacji umowy.

4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy

1 zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata

spowodowana przez jakikolwiek btad lub opoznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie
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z blgdem lub opodznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego
z obowigzkéw Wykonawcy.

§19
Ubezpieczenie

1. Nacaly czas prowadzenia rob6t budowlanych (az do odbioru koncowego robot) Wykonawca
zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu
szkod, ktore moga zaistnie¢ w zawigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej 1 kontraktowej).

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe ubezpieczenia robdt budowlanych na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okre§lonego
w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegaja:

a) roboty objete niniejszg Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonawstwem robot,
b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastgpstw nieszczesliwych wypadkow,
) odpowiedzialno$¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),
d) dziatania i zaniechania Podwykonawcow,
z zastrzezeniem, ze polisa/polisy obejmujaca/obejmujace ww. ryzyka musza konkretnie
wskazywaé na ubezpieczenie robot realizowanych na podstawie niniejszej umowy.

3. Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie takiej umowy
ubezpieczenia (wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU) Wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu najpdzniej w dacie wydania Wykonawcy
terenu budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ polis¢ (polisy) potwierdzajaca
zawarcie badz kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich tresci przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy nie przekaze teren budowy do czasu przedtozenia dokumentoéw, o ktorych
mowa w ust. 3 powyzej. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstale
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

6. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu lub nie bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty
okres trwania robot budowlanych, Zamawiajacy moze wedlug wlasnego wyboru odstapic¢
od umowy z Wykonawca na zasadach, o ktorych mowa w § 15 niniejszej Umowy badz ma
prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub ja przedtuzy¢ na koszt Wykonawcy,
potracajac jej koszt z biezacych platnosci naleznych Wykonawcy.

§ 20
Klauzula poufnosci

1. Wszystkie wiadomos$ci i informacje niebedace informacja publiczng, w szczegdlnosci
informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how,
organizacyjne oraz informacje zwigzane z postgpowaniami o udzielenie zamdwienia
publicznego, dotyczace w sposob bezposredni lub posredni Zamawiajgcego oraz firm lub
podmiotow z nim wspotpracujacych, uzyskane przez Wykonawce w zwigzku ze
swiadczeniem ustug w ramach niniejszej Umowy, bedg traktowane przez Wykonawce
bezterminowo 1 bezwarunkowo jako poufne 1 nie mogg zosta¢ bezposrednio lub posrednio
ujawnione komukolwiek, jedynie za wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia,
wydanego przez Zamawiajacego.

2. Strony zobowigzuja si¢ do bezwzglgdnego nieujawniania wszelkich informacji poufnych.
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3. Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktorych obowigzek
ujawnienia wskazanych w nim informacji lub danych wynika z powszechnie
obowiazujacych przepisow prawa, orzeczenia sagdu lub decyzji wiasciwej wtadzy publicznej.

4. Strony maja obowigzek zabezpieczy¢ przez nieautoryzowanym dost¢gpem oraz odczytem
kazda informacje poufng lub stanowigca tajemnice przedsiebiorstwa zgodnie z zasadami
sztuki zabezpieczen informacji (poprzez m.in. ograniczenie do nich dostgpu, przesylanie
1 przekazywanie w sposOb uniemozliwiajacy zapoznanie si¢ z nimi przez o0soby
nieupowaznione, przestrzeganie przepisOw wewngtrznych dotyczacych korzystania
z zasobow sieciowych) oraz prawidlowe niszczenie nosnikéw papierowych.

5. W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwrotu
Zamawiajagcemu wszelkich dokumentow i innych materialdéw dotyczacych informacji lub
danych, o ktorych mowa w ust. 1, jakie sporzadzil, zebrat, opracowat lub otrzymat w czasie
trwania Umowy albo w zwigzku lub przy okazji jej wykonywania, wiaczajac w to ich kopie,
odpisy, a takze zapisy na innych no$nikach zapisu — najp6zniej do dnia rozwigzania Umowy.

6. W przypadku powstania watpliwos$ci co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca,
przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowiazek pisemnie
uzgodni¢ z Zamawiajacym, czy podlegaja one ochronie okreslonej w niniejszej klauzuli
umowne;j.

7. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o naruszeniu lub
powstaniu zagrozenia naruszenia informacji poufnej i okoliczno$ciach tego zdarzenia.

§ 21
Klauzula RODO

Klauzula informacyjna wynikajaca z art. 13 Rozporzadzenia 2016/679:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzad Miasta Leszna reprezentowany
przez Prezydenta Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno;

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Administrator wyznaczyt
Inspektora ochrony danych osobowych w osobie Pani Wioletty Kaczmarek, z ktoérg mozna
kontaktowac si¢ pod adresem e-mail: iod@leszno.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i ¢) RODO
w celu zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego pn.: ,,Budowa
tablic przystankowych w ul. Jarostawa Dabrowskiego 1 al. Zygmunta Krasinskiego”, znak
sprawy: IN.271.22.2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,, poz. 1843 ze zm.),
dalej ,,ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji
mig¢dzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe be¢dg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

7) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
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UMOWA - PROJEKT

Budowa tablic przystankowych w ul. Jarostawa Dabrowskiego i w al. Zygmunta Krasinskiego w Lesznie

z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okres$lonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

9) posiada Pani/Pan:

10)

N

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zamodwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikow);

— napodstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO, o ktorej mowa w art. 77 RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunig¢cia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. b) i ¢) RODO.

§22

Postanowienia koncowe
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 22019 r., poz. 1843 ze zm.),
kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zm.).
Prawem wiasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne 1 procesowe.
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie o$wiadczaja, ze
dotoza wszelkich staran, aby spory byty rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich
negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

. Spory wynikte na tle umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wilasciwy miejscowo dla siedziby

Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy
12- egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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