UMOWA - PROJEKT

WYKONANIE W FORMULE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ” DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ | ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADANIAPN.: ,PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 12 W GRANICACH MIASTA LESZNA”

Zalacznik nr 9 do SIWZ

UMOWA NR BPW.272.....2016

zawarta W dniu ........ccceeeeveeeeneeenne, w Lesznie pomigdzy:

Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15,
NIP: 697 — 22 — 59 — 898

REGON: 411050445

zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

Lukasza Borowiaka — Prezydenta Miasta Leszna,

a

........................... z siedzibg w ................, (kod pocztowy) przy ul. .........., wpisang do
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ...................... w Sadzie Rejonowym dla
................................. W vvevieeeeeey, o Wydziale  Gospodarczym  Krajowego  Rejestru
Sadowego, kapital zakladowy .........cccceeevieviiiiiiniiniine ,

NIP oo

Regon ............ooooii. ,Z

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego ( znak sprawy :BPW.271.03.2016) zostata zawarta umowa o nast¢pujace;j
tresci :

§ 1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamodwienia
publicznego pn.: Wykonanie w formule ,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji
budowlanej i robot budowlanych dla zadania pn.: ,,Przebudowa drogi krajowej nr 12
w granicach miasta Leszna” w zakresie okreslonym w zataczonym do Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t,(STWIORB) oraz na warunkach
wynikajacych z niniejszej umowy oraz SIWZ.
2. Przedmiot zamowienia obejmuje:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Przebudowa drogi krajowej
nr 12 w granicach miasta Leszna”. W zakres opracowania projektowego wchodzi:

a) sporzadzenie projektow budowlanych wszystkich koniecznych branz wraz z
niezbednymi opiniami 1 uzgodnieniami oraz przygotowanie materialdow do
ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacj¢
inwestycji drogowej (ZRID)/pozwolenia na budowe przez Zamawiajacego oraz
uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbgdnych do zrealizowania
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zadania. Projekt budowlany sporzadzony powinien by¢ na podstawie
zatagczonego do SIWZ Programu Funkcjonalno-Uzytkowego - w 6
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej
oraz *.pdf). Wszelkie odstepstwa od wytycznych zawartych w PFU wymagaja
zgody Zamawiajacego.

b) sporzadzenie projektow wykonawczych uzupeltniajacych 1
uszczegotawiajacych projekty budowlane, o ktérych mowa w lit. a) powyzej -
w 6 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
(edytowalnej oraz *.pdf).

) sporzadzenie specyfikacji  technicznych  wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWiORB), przez ktore nalezy rozumie¢ opracowania
zawierajace w szczegdlnos$ci zbiory wymagan niezbednych do okreslenia
standardu 1 jakos$ci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot — w 2 egzemplarzach w wersji papierowej
oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

d) sporzadzenie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (BIOZ) -
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
(edytowalnej oraz *.pdf).

e) sporzadzenie obmiarow i kosztoryséw robot dla poszczegdlnych etapow robot:

Etap I: Rozbudowa ulicy Szybownikoéw
Etap Il: Modernizacja Wiaduktu im. Gen. Grota Roweckiego
Etap Ill: Rozbudowa Al. Jana Pawta II
Etap IV: Modernizacja ul. Ewarysta Estkowskiego i Unii Europejskiej
Etap V: Rozbudowa ul. Kgkolewskiej
UWAGA:

Wartosci poszczegdlnych etapow robot wynikajace  z opracowanych przez
Wykonawce kosztorysow muszg odpowiada¢ cenom ofertowym podanym w ofercie
przetargoweyj.

2) uzyskanie niezbednych pozwolen, uzgodnien, decyzji wraz z ostateczng decyzjg o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) /pozwoleniu na budowe.

3) sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie wynikajgcym z ustawy
Prawo budowlane.

4) wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce
| zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej
decyzji ZRID/o pozwoleniu na budowe

5) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w
zakresie umozliwiajacym oddanie obiektu do uzytkowania 1 do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

6) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

3. Szczegdtowy zakres robdt objetych niniejsza umowa okre§la zatgczona do niniejszej
umowy Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zatacznikami oraz oferta
Wykonawcy. Dokumenty te stanowig integralng cz¢$¢ umowy.

4. Przedstawione w PFU opracowania sg tylko materialem wyjSciowym 1 pomocniczym dla

Wykonawcy do sporzadzenia wilasnych opracowan wchodzacych w sktad przedmiotu
zamoOwienia. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagan

Strona 2 z 22



UMOWA - PROJEKT

WYKONANIE W FORMULE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ” DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ | ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADANIAPN.: ,PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 12 W GRANICACH MIASTA LESZNA”

pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania
przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z osobami trzecimi. Wykonaweca jest
zobowigzany do weryfikacji podanych zalozen PFU, poprzez wykonanie wlasnych
obliczen technologicznych i konstrukcyjnych dla zadan wchodzacych w sktad przedmiotu
zamowienia. W przypadku wynikni¢cia rozbiezno$ci w rozwigzaniach przedstawionych
przez Zamawiajacego w PFU a opracowanymi przez Wykonawce, Wykonawca nie bedzie
roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia. Przedstawione w PFU parametry sa
wielko$ciami szacunkowymi. Ostateczne wielkosci zostang ustalone na podstawie
sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i
projektu(6w) wykonawczego(ych)).

. WYKONAWCA bedzie realizowal w/w zamdéwienie z udzialem nizej wymienionych
podwykonawcow:

. Umowy z podwykonawcami stanowig zatgcznik do niniejszej umowy

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg postgpowania przetargowego i
miejscem prowadzenia robot oraz, ze warunki wykonywania zamowienia sg mu znane.

§2

. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamdwienia rozumiany jako termin wykonania
rob6t budowlanych, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i1 pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego ustala si¢ na dzien 30.09.2020 r.

. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania
pozwolenia na budowe¢ w terminie 15 miesig¢cy liczac od dnia podpisania umowy.

. Poszczegolne etapy beda przekazywane Wykonawcy zgodnie z opracowanym przez niego
harmonogramem realizacji robot. Pierwsze przekazanie placu budowy nastapi w terminie
do 14 dni od dnia otrzymania decyzji ZRID/pozwolenia na budowe.

. Przekazanie placu budowy dla poszczegdlnych etapow bedzie potwierdzone protokotem
przekazania placu budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu harmonogramu robot w
dniu pierwszego przekazania placu budowy.

. Kazda zmiana harmonogramu robot, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji
przedmiotu zamowienia wymaga, pisemnej akceptacji Inzyniera Kontraktu oraz zgody
Zamawiajacego 1 nie wymaga aneksowania umowy. Zmiana musi by¢ przez Wykonawce
uzasadniona. Zamawiajacy ustosunkuje si¢ do zmian zaproponowanych przez Wykonawce
bez zbednej zwloki, uzasadniajac swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzglednienia.

Zmiana harmonogramu robot, ktora powodowataby przedtuzenie terminu wykonania
przedmiotu zamowienia powinna by¢ potwierdzona protokolem konieczno$ci i
wprowadzona aneksem do umowy.

Przed podpisaniem aneksu zmieniajacego termin wykonania umowy Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram robot.
Przedmiot zaméwienia, uwaza si¢ za wykonany w dacie podpisania przez Strony
protokotu odbioru koficowego robot.

§3
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. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
umowy posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa.

. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osoéb w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

. Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktora przez
swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu
wykonaniu umowy.

§4

. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawca odpowiada za organizacje
swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, utrzymanie tadu i
porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkéw, opakowan i innych pozostalosci po
zuzytych przez Wykonawce materiatach na wlasny koszt. W przypadku nie wykonania
tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku
bezskutecznego uplywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy wykona
czynnosci porzadkowe na koszt Wykonawcy.

. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawca odpowiada za wszelkie
szkody powstate w zwigzku z realizacjg prac bedacych przedmiotem niniejszej umowy lub
tez inng dzialalnoscia Wykonawcy w budynku Zamawiajacego spowodowane z winy
Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ ta wigze si¢ z usunigciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialno$cia
na wilasny koszt oraz wyptata odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
réwniez za dziatania Podwykonawcy

. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace si¢ na terenie robot w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy o$wiadcza iz nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynowej do
skladowania materialow.

. Powstate podczas prowadzenia robot odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacje
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach
(Dz. U.z2013r., poz. 21 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktoérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych ta ustawg.

§5
. Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 ustala si¢ na podstawie ztozonej oferty na kwote:

w tym podatek VAT w ustawowej wysokosci.

Strona 4 z 22



UMOWA - PROJEKT

WYKONANIE W FORMULE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ” DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ | ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADANIAPN.: ,PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 12 W GRANICACH MIASTA LESZNA”

3.

10.

11.

1.

Wynagrodzenie ryczattowe okre§lone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie
koszty niezbgedne do zrealizowania zamoéwienia i uwzglednia zakres czynnosci i
obowigzkow wynikajagcych wprost z dokumentacji projektowej przygotowanej przez
Wykonawce, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdét budowlanych,
warunkow prowadzenia robdt podanych w SIWZ oraz uprawnien wynikajacych z
gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktdrych nie mozna wykonac
zamoOwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamoOwienia, zgodnie ze
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, obowigzujacymi przepisami, Prawem
budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuka budowlang
itp. oraz nalezny podatek VAT. Dotyczy to w szczeg6lnosci wykonania wszystkich
obowigzkow wymienionych w § 1 niniejszej umowy

Cena okreslona w oferciec Wykonawcy jest rozumiana jako ryczaltowa za wykonanie
calo$ci zamowienia, tj. wszystkich prac, robot i towarzyszacych im dostaw niezbednych
do realizacji przedmiotu zamowienia oraz uwzglednia takze ryzyko zwigzane z
wynagrodzeniem ryczattowym. Nie uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w
powyzszym wynagrodzeniu nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie pozniejszym.

Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu
wykonania kontraktu na bank, inng instytucje finansowa lub inny podmiot gospodarczy
badz osobg fizyczng wylacznie za zgoda Zamawiajacego.
Wynagrodzenie za wykonanie robdt, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy przelewem na podstawie faktur w terminie do 30 dni od
daty ich otrzymania na konto Wykonawcy wskazane na fakturze za zastrzezeniem § 7 ust.
12-18 niniejszej umowy oraz § 8 ust. 11 — 12 niniejszej Umowy.

ZAMAWIAJACY nie przewiduje udzielenia WYKONAWCY zaliczek na poczet
wykonania przedmiotu zaméwienia.

WYKONAWCA wystawi faktur¢ VAT, na ponizsze dane:

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno

NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie
stawki podatku VAT i w razie niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od
Zamawiajacego doptat 1 odszkodowan.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzienh wydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego Zamawiajacego. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego
przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z umowy na osobg trzecia.

W  przypadku otrzymania faktury nieprawidlowej albo niezgodne; z umowa
Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy jej zaplaty. Zamawiajacy odesle taka fakture
Wykonawcy.

§ 6
Inzynierem Kontraktu z ramienia Zamawiajacego bedzie: ...............
Inspektorem branzy drogowej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ...............
Inspektorem branzy sanitarnej z ramienia Zamawiajgcego bedzie: ...............
Inspektorem branzy elektrycznej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ...............
Inspektorem branzy telekomunikacyjnej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ...............
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Inspektorzy nadzoru dziataja w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), oraz uméw zawartych
migdzy nimi a Zamawiajacym.

. Koordynatorem Kontraktu z ramienia Wykonawcy bedzie: ...............

Kierownikiem Budowy branzy drogowej z ramienia Wykonawcy bedzie: ...............

Kierownik Budowy dziala w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

Kierownikiem rob6t dla branzy sanitarnej w zakresie sieci wod.-kan. oraz gazowych z
ramienia Wykonawcy bedzie: ...............

Kierownikiem robot dla branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie: ...............
Kierownikiem robot dla branzy telekomunikacyjnej z ramienia Wykonawcy bedzie:

Kierownikiem rob6t dla branzy mostowej z ramienia Wykonawcy bedzie: ...............
Gtownym Projektantem, Projektantem branzy drogowej z ramienia Wykonawcy bedzie:
Projektantem branzy sanitarnej w zakresie sieci wod.-kan. oraz gazowych z ramienia
Wykonawcy bedzie: ...............

Projektantem branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie: ...............
Projektantem branzy telekomunikacyjnej z ramienia Wykonawcy bedzie: ...............
Projektantem branzy mostowej z ramienia Wykonawcy bedzie: ...............

. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ polecen Inzyniera Kontraktu oraz Inspektorow
nadzoru inwestorskiego.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia wst¢pu na teren budowy pracownikom
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych Ustawg z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.
. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmian 0s6b wskazanych w ust. 2 jedynie za uprzednig zgoda
Zamawiajacego.
. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiany osob wskazanych w ust. 2 niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:

— S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

— jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7
dni od daty zloZenia wniosku Zamawiajacego.
. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba

powolana do pelnienia ww. obowiazkéw musi spelnia¢ wymagania okreslone w
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamédwienia dla swojej funkcji.

§ 7
Podwykonawcy
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1.

10

11.

W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie
zamierzal realizowa¢ przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcéw ma obowigzek w
trakcie realizacji zamowienia publicznego przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o
podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne z wymogami SIWZ,
a z projektow tych musi wynika¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robot przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

C) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) sposob rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej

umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny

zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci.

. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatagczona zgoda Wykonawcy na

zawarcie umowy o0 podwykonawstwo 0 tresci zgodnej z projektem umowy z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze

projekt jej zmiany nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu na 16 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi pisemne
zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja
tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej przez siebie za

zgodno$¢ z oryginatem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane i jej zmiany wraz z czeécig dokumentacji dotyczaca wykonania robot
okreslonych w umowie o podwykonawstwie, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przediozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane i jej zmiany, zglosi pisemny sprzeciw do tej umowy 1
jej zmiany, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5 powyze;j.

. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o
ktérym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy 1 jej zmiany
przez Zamawiajacego.

. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem przez Wykonawce kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, jezeli ich wartos$¢ jest wigksza niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
bedzie dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy W
terminie 7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo 1 jej zmiany, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej,
o ktorej mowa w § 10 ust. 1 lit. h) niniejszej umowy.

Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Iub ktoéry zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 12 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni
od dnia dor¢czenia Zamawiajacemu faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, uslugi lub roboty
budowlane;.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznos$ci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce 0 zamiarze dokonania bezpos$redniej
zaptaty wynagrodzenia, o ktéorej mowa w ust. 12 powyzej. W terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze zglosi¢ Zamawiajagcemu
pisemne uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16 powyzej, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli WYKONAWCA wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci ZAMAWIAJACEGO co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 12 powyzej, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 12 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% warto$ci przedmiotu umowy, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

217.

Zlecenie czg$ci robot budowlanych lub dostaw i1 ustug ujetych umowa odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i
dalszym podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:
1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej
umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada za doboér podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow pod
wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za jako$¢ 1 terminowos$¢ prac przez nich
wykonanych, jak za dziatania wlasne. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing
odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie
obowigzek petienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

Wykonawca odpowiada za Dbezpieczenstwo podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcow biorgcych udzial w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.

Wykonawca, Zamawiajacy i podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaplaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom stosownie do art. 647 § 5 Kodeksu
Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo
zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w
catosci od Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o
ktérych mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania rob6t budowlanych przez podwykonawcow warunkiem
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy,
bedzie spetnienie warunkéw okreslonych w § 8 ust. 11 niniejszej umowy, przy czym
warunki te dotycza réwniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 12
powyzej.

§8
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejszg umowa bedzie
nastepowac na podstawie faktur czg¢sciowych oraz na podstawie faktury koncowe;.

Rozliczanie pomig¢dzy stronami za wykonany przedmiot umowy bedzie si¢ odbywalo
nastepujacymi fakturami:

a) faktura za wykonanie dokumentacji projektowej (do 2,5% wartosci kontraktu),

b) miesiecznymi fakturami czg¢$ciowymi za roboty budowlane (do 88% wartosci
kontraktu),

c) fakturg koncowg (max. 10% wartos$ci kontraktu).
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3. Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury za wykonanie dokumentacji
projektowej jest:
a) ostateczna decyzja ZRID / decyzja o pozwoleniu na budowe dla wszystkich Etapow
robot,

b) protokot odbiorczy dokumentacji projektowej podpisany przez Wykonawce,
Zamawiajacego i1 Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca przekaze dokumentacj¢ techniczng Zamawiajacemu protokotem przekazania.
Jezeli w terminie do 15 dni roboczych Zamawiajacy nie wniesie uwag do dokumentacji
zostanie sporzadzony protokot odbioru potwierdzajacy zakonczenie tej czgsci zamdwienia.

W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu zadania — Zamawiajacy zobowigze
Wykonawce do ich usuni¢cia w wyznaczonym pisemnie przez Zamawiajgcego terminie, z
zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych.

Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru dokumentacji projektowej nie
wyklucza dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji w przypadku wykrycia wad
przedmiotu zamowienia w terminie pézniejszym.

4. W przypadku wystapienia istotnej wady w przedmiotowej dokumentacji powodujacej
konieczno$¢ zmiany projektu wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnien i1 decyzji,
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ ustuge na swoj koszt i wlasnym staraniem w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

5. Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedzie stanowié:

a) protokot odbioru czgsciowego robdt, podpisanego przez Zamawiajacego, Inzyniera
Kontraktu, Inspektoréw Nadzoru danej branzy oraz Wykonawce, podwykonawce,
Koordynatora Kontraktu, Kierownika Budowy a takze inne osoby uczestniczace w
cze$ciowym odbiorze robot,

b) rozliczenie procentowego zaawansowania robot potwierdzone przez Inzyniera
Kontraktu oraz odpowiednich inspektorow nadzoru — zgodnie z rozdziatem 3 ust. 13
SIWZ.

6. Faktury czegsciowe za roboty budowlane beda wystawiane nie czesciej niz 1 raz w miesigcu
przez okres realizacji robot budowlanych liczac od miesigca, w ktdrym rozpoczng si¢
roboty budowlane, kazdorazowo po podpisaniu dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5.
Ostatnia z czgsciowych faktur VAT, moze zosta¢ wystawiona najpoézniej na 1 miesigc
przed uptywem umownego terminu zakonczenia robdt. Sumaryczna warto$¢ faktur
czg$ciowych nie moze przekroczy¢ 88% warto$ci wynagrodzenia brutto

7. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez Zamawiajacego,
Inzyniera Kontraktu 1 Inspektorow Nadzoru 1 Wykonawce oraz innych os6b
uczestniczacych w odbiorze protokot odbioru koncowego robot

8. Odbidr koncowy dokonywany bedzie na nastgpujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci:

a) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

b) Wypetnione dzienniki budowy.

¢) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot.

d) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materialow, badania no$nosci oraz
pomiary spadkow poprzecznych 1 rownosci podtuznej wykonanej nawierzchni,
wykonanymi w obecnosci Inspektora Nadzoru w czasie realizacji, potwierdzajace
uzyskanie pozytywnych wynikow.
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e) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow 1 urzadzen - zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 ze zm.).

f) Aktualne certyfikaty zgodno$ci z wymaganiami wiasciwych norm dla wyrobow,
ktére sa objete Rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkotach i placéwkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.).

g) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robot wraz ze szkicami
geodezyjnymi powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem
przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

h) Udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i wbudowane materiaty,
urzadzenia.

i) Dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy,
Inspektora nadzoru autorskiego i Inspektorow Nadzoru inwestorskiego danej
branzy.

J) Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg — 3 egzemplarze.

k) Wymagane dokumenty, protokolty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami.

I) Protokoty odbioréw budowy/przebudowy poszczegolnych sieci podpisane przez
wlascicieli tych sieci.

m)Pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

2) Odbioru koncowego robot dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inzyniera Kontraktu,
Inspektorow Nadzoru danej branzy i Kierownika Budowy przy udziale innych osob
wyznaczonych przez Zamawiajacego i Wykonawce w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia
ich do odbioru,

3) Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli
w czasie tych czynno$ci ujawniono istnienie wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuni¢cia wad,

4) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego danej branzy wniesie sprzeciw co
do zawiadomienia o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do
usunigcia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

5) Brak jakiegokolwiek z dokumentow odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 1)
powyzej lub tez brak potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu, Inspektorow Nadzoru
danej branzy, ze prace zostaly wykonane zgodnie z umowg 1 obiekt jest pozbawiony
wszelkich wad spowoduje nie przystapienie przez Zamawiajacego do dokonania
odbioru robot.

. Podstawa wystawienia faktur beda podpisane przez Zamawiajacego 1 wyznaczonych przez
niego przedstawicieli w obecnosci (w zalezno$ci od potrzeb) Inzyniera Kontraktu,
Inspektorow Nadzoru poszczegolnych branzy, Kierownika Budowy, Kierownikéw Robot,
Wykonawcy, podwykonawcy protokoty czgsciowego 1 koncowego odbioru robot.

10. W przypadku niewykonania jakichkolwiek robot i/lub niedostarczenia jakichkolwiek

materiatow niezaleznie od przyczyny wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone.
Zmniejszenie wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robot i/lub
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11

12

13
14
15
16

1.

niedostarczonych materialtow. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego wg S$rednich cen
SEKOCENBUDU dla wojewodztwa wielkopolskiego z  ostatniego  kwartatu
poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy
warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robdt budowlanych (O$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, iz nalezno$ci zwigzane z realizacja przez nich przedmiotu zamowienia
zostaly uregulowane). Wraz z os$wiadczeniem Wykonawca zlozy Zamawiajgcemu
wszystkie dokumenty potwierdzajace dokonanie wymagalnych platno$ci na rzecz
podwykonawcy, a w szczegdlnosci potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce kopie: dowodow zaplaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, protokotéw odbioru
wykonanych robot, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe do wystawienia faktury
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego
zamdwienia — umowy bez udzialu podwykonawcy Ilub dalszych podwykonawcow,
Wykonawca przed wyptata wynagrodzenia (umownego) zlozy Zamawiajagcemu
o$wiadczenie w tym zakresie.

. W zakresie dotyczacym wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
»Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” w przypadku realizacji
przedmiotowego zadania z udziatem podwykonawcow, Wykonawca wraz z fakturg musi
ztozy¢ W stosunku do kazdego Podwykonawcy jeden
z wymienionych ponizej dokumentow:

a) Potwierdzone przez Podwykonawce oswiadczenie Wykonawcy, ze =zaplata za
dostawy, ktére sa sprzedawane  dang faktura, a zostaly wykonane przez tego
Podwykonawce, zostata uregulowana.

b) Polecenia cesji na rzecz Podwykonawcy wraz z zataczeniem nieuregulowanej kopii
faktury otrzymanej od tego Podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy zaptaci
nalezno$¢ przypadajaca Podwykonawcy bezposrednio na jego konto z zachowaniem
terminu 1 zasad ptatnosci jak dla Wykonawcy, a nalezno$¢ pozostala zostanie
przekazana na konto Wykonawcy.

c) Potwierdzone przez Podwykonawce o$wiadczenie Wykonawcey, ze dostawy, ktore sg
sprzedawane dang fakturg zostalty wykonane bez udziatu tego Podwykonawcy.

Brak ztozenia przez Wykonawce jednego z w/w dokumentéw w stosunku do kazdego

Podwykonawcy bedzie podstawa do odmowy przyjecia przez Zamawiajacego faktury od

Wykonawcy.

. Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajacego : NIP 697-22-59-898

. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy CNIP
. Numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy ........... CNIP
. Numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy ........... CNIP

§9
Wykonawca o$wiadcza, ze przysluguja lub beda mu przystugiwaé wszelkie prawa
autorskie majatkowe do wszelkich opracowan bedacych przedmiotem niniejszej umowy,
bedacych utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
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2. Z chwila dokonania przez Zamawiajacego ptatnosci, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 lit a)
niniejszej umowy tj. za wykonanie dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszelkich opracowan bedacych
przedmiotem niniejszej Umowy oraz do wszelkich egzemplarzy ww. opracowan
sporzadzonych w wykonaniu umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w
art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczegdlno$ci na:

1) wykorzystanie opracowan do realizacji projektu,
2) utrwalanie,

3) zwielokrotnienie kazda mozliwa technika, w tym technikg drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,,

4) wprowadzanie do obrotu oryginatéw albo egzemplarzy, na ktérych opracowania
utrwalono, a takze uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

5) modyfikacje opracowan, w celu dostosowania go do innej dziatalnosci
Zamawiajacego,

6) dalsze rozwijanie i modyfikowanie opracowan lub jego fragmentow — samodzielnie
albo jako czesci sktadowej innych dziet stworzonych w ramach innej dziatalno$ci
Zamawiajacego,

7) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w pkt. 4 -
publiczne udostgpnianie, w szczeg6lnosci wystawienie na ogdlnodostepnej wystawie
lub ekspozycji, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie przy pomocy sieci
multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu i reemitowanie,
a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy moégt mie¢ do
niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

8) wykorzystania opracowan w celach reklamowych i promocyjnych.

3. Przenoszone prawa uprawniaja Zamawiajacego do eksploatacji opracowan i ich
egzemplarzy w Kraju oraz poza jego granicami bez ograniczen co do czasu oraz liczby
egzemplarzy.

4. Wykonawcy przyshuguje nieograniczone w czasie prawo do korzystania - w kraju i poza
jego granicami, wylacznie w celach dokumentacyjnych (archiwizacyjnych),
referencyjnych i promocyjnych - z opracowan bedacych przedmiotem praw autorskich na
polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, bez prawa pobierania
wynagrodzenia lub innych bezposrednich korzysci z tego tytulu przez Wykonawce lub
osobeg trzecia.

5. Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonywanie zmian przez Zamawiajacego w wykonanych
przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy opracowaniach (tworzenie dziet zaleznych
i korzystanie z nich w takim zakresie jak z opracowan).

6. Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia praw, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie, na inny podmiot.

7. Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do korzystania z tych opracowan i rozporzadzania
nimi bez konieczno$ci uzyskiwania kazdorazowo odrebnej zgody oraz zaptlaty odrebnego
wynagrodzenia. Zamawiajgcy jest uprawniony do wykonywania autorskich praw
osobistych przystugujacych autorom tych opracowan.

8. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych jest zawarte w
wynagrodzeniu umownym, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy.

9. Wykonawca zwolni z odpowiedzialno$ci i pokryje wszelkie szkody Zamawiajacego
poniesione w zwigzku z roszczeniami 0sOb trzecich podniesionymi wzgledem
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Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Zamawiajacego majatkowych lub
osobistych praw autorskich do wszelkich opracowan bedacych przedmiotem niniejszej
Umowy.

§10

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne,
stosowane w nastepujacych przypadkach i wielkos$ciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za nieterminowg realizacje czgsci zamowienia dotyczacej opracowania dokumentacji
projektowej - w wysokosci 0,5% od kwoty naleznej za wykonanie dokumentacji, o
ktérej mowa w §8 ust. 2 lit. a), tj. 2,5% wartosci kontraktu, za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia,

b) za opdznienic w usunieciu wady dokumentacji technicznej stwierdzonej przy jej
odbiorze, w wysokosci 0,5% od kwoty naleznej za wykonanie dokumentacji, o ktore;j
mowa w §8 ust. 2 lit. a), tj. 2,5% wartosci kontraktu, za kazdy rozpoczety dzien
opoznienia, liczac od wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu na usuniecie
wady, o ktérym mowa w § 8 ust. 3 niniejszej] Umowy.

C) za nieterminowg realizacj¢ czg¢sci zamodwienia dotyczacej wykonania robot
budowlanych - w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien
opoOznienia,

d) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi i
gwarancji w wysokosci 0,5% wartosci  kontraktu za kazdy rozpoczgty dzien
opoznienia od dnia wyznaczonego na usunigcie tych wad,

e) za spowodowanie przerwy w realizacji zaméwienia, dtuzej niz 7 dni, z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5% warto$ci kontraktu za kazdy
rozpoczety dzien przerwy,

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
— W wysokosci 2 000,00 zt za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt
umowy lub zmiany,

g) za nieprzedtozenie harmonogramu robot w terminie okre§lonym w §2 ust. 5
niniejszej umowy w wysokosci 2 000,00 zt wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia,

h) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,10%
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia w zaptacie, naliczong od
terminu zaptaty wynikajacego z umowy laczacej Podwykonawce z Wykonawcg lub
Podwykonawcg z dalszym Podwykonawca,

1) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia —w
wysokosci 2 000,00 zt za kazda nieprzedtozong kopig¢ umowy lub jej zmiang;

J) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2 000,00 zt.

K) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 %
wartosci kontraktu,
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I) za kazdy przypadek nienalezytego wykonania albo niewykonania obowigzkéw
wynikajacych z nadzoru autorskiego Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokos$ci
2.000,00 zt

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w §11 umowy, w
wysokosci 10 % wartosci kontraktu.

3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jezeli:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie przystgpi do realizacji
zamowienia w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robdt o wigcej niz
14 dni w stosunku do termindéw okreSlonych w harmonogramie robot, i to bez
wyznaczania dodatkowego terminu,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje prace lub
roboty na okres dhuzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robdt jest
niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii na okres
uzgodniony z Zamawiajacym, 1 to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje
ktérekolwiek ze zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajagcego i wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca nie przedluza wazno$ci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej lub
ubezpieczenia robot, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

f) Wykonawca wykonuje zamoéwienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania
zasad zawierania umow, o ktorych mowa w §7 niniejszej umowy.

g) Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadtosé, i to
bez wyznaczania dodatkowego terminu.

h) Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasobow w celu realizacji niniejszego zamdwienia wycofal sie z podjetego
zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawil zobowigzania kolejnego podmiotu lub
samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéw opisanych w SIWZ, i to bez
wyznaczania dodatkowego terminu

4. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego jezeli
Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawca zalega z zaptatg faktury za odbidr czg$ciowy
powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia przez Zamawiajacego tej faktury.

5. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 3 1 ust. 4 oraz w § 11 nastepuje
w trybie natychmiastowym i1 moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

6. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur
wystawianych przez Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgod¢ na takie
potracenia.

8. Zaptata kar umownych nie wplywa na zobowigzania Wykonawcy.

9. Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokosé
zastrzezonej kary umownej w szczegdlnosci do wysokosci utraconej kwoty
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10.

dofinansowania, okreslonej w umowie o dofinansowanie ze $rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadania, o ktorym mowa w §1, realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, zwanej dalej umowa o
dofinansowanie. Kwota dotacji na dzien podpisania umowy stanowi 85% kosztow
kwalifikowanych Projektu, tj. ......cccccoevveveiiennns zt*,

Za wartos¢ kontraktu, o ktorej mowa w ust. 1 1 2 uwaza si¢ wynagrodzenie brutto, o
ktorym mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 11

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych
mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§ 12

. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z

jednoczesnym podaniem uzasadnienia, pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy z udzialem Wykonawcy sporzadzi
szczegbtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia,
dokona odbioru tych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za nie na zasadach okre§lonych w
§5, §7, §81 §10 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony
obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego o odbioru robdt przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstapienia. Protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca
odpowiada, wyznaczy termin odbioru robdt, ktore zostaly wykonane prawidtowo.
Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawig si¢ celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokét odbioru robot,

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w pkt 5) Zamawiajacy zaptaci
tylko za wykonane i odebrane prace, ktore nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen
wynikajacych z Kosztorysow sporzadzonych przez Wykonawce, pod warunkiem, ze
Zamawiajacy uzna, ze zostal on prawidtowo sporzadzony.

*Wartos¢ zostanie uzupetniona po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
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10.

11.

12.

§ 13

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji i r¢kojmi na wykonane prace
oraz wbudowane materialy na okres ......... miesi¢cy liczac od dnia bezusterkowego
koncowego odbioru robdt z zastrzezeniem ust. 13 i 14 niniejszego paragrafu. OKres
rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jako$ci i rekojmi na

oznakowanie poziome na okres 36 miesiecy liczac od dnia bezusterkowego koncowego
odbioru robot.

Rekojmia i gwarancja jakosci obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowane
materiaty, wyroby i urzadzenia.

Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w § 10 Umowy, w okresie obowigzywania
niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasni¢ciu lub odstgpieniu
przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynikaé¢ z wad przedmiotu
umowy lub nie dotozZenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce
przy wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady objete gwarancja w terminie 14 dni lub
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Jezeli usuniecie usterek 1 wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14
dni kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajagcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce¢ wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wad/usterek.

W przypadku niewywiazywania si¢ z termindw usunig¢cia wad/usterek, o ktorych mowa w
ust. 6 lub 7 Zamawiajacy naliczcy Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 5 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad/usterek.

W przypadku odmowy usunig¢cia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia
termindw usuni¢cia wad/usterek o ktorych mowa w ust. 6 lub 7 o ponad 30 dni
kalendarzowych, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad/usterek innemu podmiotowi,
obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zgloszenia wad 1 usterek Zamawiajacy dokonywaé bedzie za posrednictwem telefonu
pod numer .................oo.eee. lub poczty elektronicznej ..............cooveiiiiiiiiiniiininnn,

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokoét z udziatem Wykonawcy
Zamawiajacego.

W pozostatym zakresie do gwarancji 1 rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce r¢kojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwiaé
Zamawiajacemu oraz innym podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych
zadan inwestycyjnych, w szczegolnos$ci: budowy przytaczy, modernizacji sieci, usunigcia
awarii, zmiany oznakowania, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje si¢
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13.

W

kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot w pasie drogowym objetym
niniejszym zamowieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robét i
terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i
prowadzi¢ nadzor. Za te czynnos$ci Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego
wynagrodzenia.

W przypadku wystapienia, w okresie obowigzywania gwarancji, konieczno$ci wykonania
napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdélnoSci wynikajacych z
powodu dziatah o0sob trzecich), Wykonawca zobowigzany jest na zlecenie
Zamawiajacego do zrealizowania zamdwienia po cenach jednostkowych wskazanych w
kosztorysach opracowanych przez Wykonawce, w terminie ustalonym z Zamawiajacym.
W przypadku nie dotrzymania terminu Zamawiajacy upowazniony jest do zlecenia
przedmiotowego zakresu innemu wykonawcy przy zachowaniu warunkow gwarancji na
calo$¢ inwestycji.

§ 14
okresie o ktorym mowa w § 13 ust. 1, w celu zachowania gwarancji, Wykonawca

zobowigzany jest dokonywaé na zlecenie Zamawiajacego napraw elementéw uszkodzonych
w wyniku dziatan nie zawinionych przez Wykonawcg na ponizszych zasadach:

1.

Roboty naprawcze nalezy zrealizowa¢ na zasadach okreslonych w przedmiotowej umowie
i po cenach wskazanych w opracowanych przez Wykonawce kosztorysach z mozliwo$cia
waloryzacji cen.

. Zlecenie nalezy wykona¢ bez zbednej zwioki. W przypadku nie wykonania przedmiotowej

naprawy w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce zlecenia, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zlecenia tych prac innemu podmiotowi przy zachowaniu gwarancji
na catos$¢ inwestycji.

Zamawiajacy umozliwia wydluzenie w/w terminu na wniosek Wykonawcy.

§ 15
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot robot umowy z materialow wilasnych.

Do wykonania robdt budowlanych objetych niniejsza umowa Wykonawca bedzie stosowat
wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.).

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow: certyfikat zgodnosci z Polskag Norma lub
aprobate techniczna.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki szczegotowe:

1) informowania Zamawiajacego poprzez zgloszenie do Inzyniera Kontraktu, 0
koniecznosci wykonania robot dodatkowych i1 zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

2) informowania Inzyniera Kontraktu i inspektorow nadzoru o terminie odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli wykonawca nie poinformuje o tych
faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania robot, a nastepnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub doprowadzenia
do stanu poprzedniego.
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§ 16
2. Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
W fOrMIC: oo W WYSOKOSCI: weviiiieiieeiee e zk,

co stanowi 5 % ceny kontraktowej.

3. 30% z catkowitej warto§ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
bedzie przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu rgkojmi i gwarancji.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usuni¢cia wad przedmiotu
umowy, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnos$cig Zamawiajgcego
1 bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy oraz do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

5. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy
sposob:
1) 70 % wartoSci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamOwienia i Uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na
zabezpieczenie roszczen z tytutlu rekojmi za wady, kwota ta zostanie zwrocona w
terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

6. Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest
odpowiednio przesunaé¢ termin wazno$ci por¢czenia lub gwarancji, najpdzniej w terminie
podpisania aneksu do umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest dostosowac terminy waznosci porgczen/gwarancji na okres
rekojmi.

§ 17

Za szkody wynikle w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie zdarzenia powstate z
tej przyczyny odpowiedzialny bedzie Wykonawca.

§ 18

Zgodnie z postanowieniami art. 144 wust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamdwienia
publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie
Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych nie
mogg wykracza¢ poza okreslenie przedmiotu zamoOwienia zawartego w SIWZ. W
szczegblnosci Zamawiajacy, dopuszcza:
1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:
1) spowodowanych niekorzystnymi  warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, w szczego6lnosci:
a) kleski zywiolowe,
b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robdot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
¢) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatow 1 niewybuchdow,
d) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych
wczesniejszej rozbiorki lub usuniecia,
e) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktdrego powstanie przypuszczenie, ze jest on
zabytkiem, co oznacza¢ bedzie konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich
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wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot
archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci
uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato
odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robot,

2) bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegblnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,

b) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

c) konieczno$¢ usuniecia bledéow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowej,
3) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegolnosci w
przypadku okolicznos$ci wystgpienia sity wyzszej lub z powodu dziatania 0sob trzecich,
ktore to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac,
4) zwloki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajacych oraz wydajgcych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepisow prawa,
5) wejscie w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert,
w czasie wykonywania przedmiotu zamodwienia, gdy ich wprowadzenie bedzie
powodowaé wzrost pracochlonnosci wykonania danych opracowan lub projektow o
wiecej niz 5%.
6) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej:
1) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania
zamowienia podstawowego w sposob odmienny od okreslonego w umowie,
2) roboty zamienne nie moga spowodowac zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
3) koniecznos$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji, gdy:
a) materialy budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania
zamOwienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy
realizacji przedmiotu zamowienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z
rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

b) w trakcie wykonania przedmiotu zamowienia nastgpita zmiana przepisoéw Prawa
budowlanego,

C) w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu
zamowienia (np. Polska Norma),

d) w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystgpita konieczno$¢ zmiany
technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoOwienia moze ulec odpowiedniemu

przedluzeniu, o czas niezbedny do wykonywania przedmiotu zamdwienia, w sposéb

nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania okoliczno$ci wymienionych w pkt. 1

powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt. 1 ppkt. 6) beda wprowadzane wyltacznie w zakresie

umozliwiajacym oddanie przedmiotu zamdéwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana o0sob, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
osoby legitymujace si¢ co najmniej rGwnowaznymi uprawnieniami, o ktéorych mowa w
ustawie Prawo budowlane oraz do§wiadczeniem zawodowym opisanym w SIWZ.

2) Zmiana osob, przy pomocy, ktorych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na inne
osoby legitymujace si¢, co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w
ustawie Prawo budowlane.

3) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy na innego, dysponujacego co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem,
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potencjalem technicznym i osobowym niz podwykonawca wskazany w zawartej

umowie;

4) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany
1) Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku obnizenia stawki podatku

VAT spowodowanego nowelizacjg ustawy o podatku od towaréw i ushug, o kwote

wynikajaca z tej zmiany,

2) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian w zawartej przez Zamawiajacego umowie o dofinansowanie projektu;

3) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czeSci przedmiotu zamowienia, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu umowy w cato$ci nie bedzie mozliwe w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1 umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w catoSci nie bedzie mozliwe z przyczyn
technicznych, albo na skutek zmiany przepisow prawnych np. p. poz., bhp, norm
technicznych,

C) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robdt, liczba lub asortyment
dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,

przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz

udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi z

umowy planowanymi $§wiadczeniami.

4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, m. in.:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentow potwierdzajacych uregulowanie
ptatnosci wobec Podwykonawcow).

2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktow migdzy
Stronami.

5. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy.

1) Strona wystgpujaca o zmiang¢ postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1-3.

2) wniosek o zmiang¢ postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez stron¢ inicjujacg zmiane,
zawierajacego:

a) opis propozycji zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

C) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.

4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

6. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek blad lub opdzZnienie ze strony Wykonawcy, wiacznie z
btedem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z
obowigzkow Wykonawcy.

§ 19

1. Na caly czas prowadzenia robdot budowlanych (az do odbioru koncowego robot)
Wykonawca musi posiada¢ ubezpieczenie robdt spetniajgce wymagania okreslone ponize;.
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2. W zwigzku z postanowieniem ust. 1, Wykonawca zobowigzuje Si¢ zawrze¢ umowe
ubezpieczenia robdot budowlanych okreslonych niniejsza umowa na sume ubezpieczenia
nie mniejsza niz wartos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 5 ust. 2
umowy. Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie takiej umowy
ubezpieczenia (wraz z OWU) Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
najpozniej w dacie wydania Wykonawcy placu budowy. Umowa ubezpieczenia musi
zosta¢ rozszerzona o odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wobec 0sob trzecich.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie dostarczy¢é polis¢ (polisy) potwierdzajaca
zawarcie badz kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2, wraz z OWU,
po uprzedniej akceptacji ich tresci przez Zamawiajacego.

4. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2 lub nie
bedzie kontynuowal wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caly okres trwania
robot budowlanych, Zamawiajacy moze wedtug wlasnego wyboru odstapi¢ od umowy z
Wykonawca na zasadach, o ktorych mowa w § 10 ust. 3 lit. €) niniejszej umowy badZ ma
prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub jg przedtuzy¢ na koszt
Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezacych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§21
Integralne cz¢sci sktadowe umowy stanowig ponadto:
1. Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi o$wiadczeniami i dokumentami.
2. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.

§ 22

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 23
1. Prawem wiasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie o$wiadczaja,
ze dotoza wszelkich staran, aby spory byly rozwigzywane polubownie w drodze
bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

3. Spory wynikle na tle umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla
Zamawiajacego.

§ 24

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2-
egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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