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Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR BPW.272.....2016

(projekt)

zawarta W dniu ........cccceeeevveeeneeenne, w Lesznie pomi¢dzy:

Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697 — 22 — 59 — 898
REGON: 411050445 zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

Lukasza Borowiaka — Prezydenta Miasta Leszna,

a

........................... z siedzibg w ...................., (kod pocztowy) przy ul. ............, wpisang do
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..................... w Sadzie Rejonowym dla
................................. W iy, e Wydziale  Gospodarczym  Krajowego  Rejestru
Sadowego, kapital zakltadowy .......c.cccovinviiiiniinnineene. , NIP .o Regon

........................ , zwang dalej Wykonawca, reprezentowang przez:

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zaméOwienia publicznego (znak sprawy: BPW.271.06.2016) w trybie przetargu
nieograniczonego, ktoérego warto$¢ nie przekracza rownowartosci kwoty, o ktorej mowa w
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2015r., poz. 2164 ze zm.) o nastepujacej tresci:

§ 1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zaméwienia
publicznego (roboty budowlane) pn.: ,,Budowa zbiornika retencyjno — infiltracyjnego
przy ul. Uslugowej oraz budowa odcinka kolektora wschodniego w ulicach:
Budowlanych i Architektow w Lesznie” w zakresie okreslonym w zalaczonej do
Specyfikacji  Istotnych ~ Warunkéow  Zamoéwienia  dokumentacji  projektowe;,
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),
w przedmiarach robot oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy oraz w/w
SIWZ.

2. Przedmiot zamoéwienia obejmuje: budowe zbiornika retencyjno — infiltracyjnego
o powierzchni ok. 1 ha wraz z podczyszczalnig wod opadowych o przepustowosci Q=1150
I/s oraz budowe odcinka kolektora wschodniego o $rednicy DN 2000 mm w ulicach:
Budowlanych (od ul. Geodetow do ul. Architektow) i Architektow (od ulicy Budowlanych
do ul. Ustlugowej) (odcinek od studni S11 do S1).

3. Szczegbdtowy zakres robot objetych niniejsza umowa okresla zataczona do niniejszej
umowy Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zalacznikami oraz oferta
Wykonawcy. Dokumenty te stanowig integralng cz¢$¢ umowy.

4. WYKONAWCA bedzie realizowal w/w zamoéwienie z udzialem nizej wymienionych
podwykonawcow:
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. Umowy z podwykonawcami stanowig zatgcznik do niniejszej umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl si¢ z dokumentacja techniczng budowy i miejscem
prowadzenia robot oraz, ze warunki wykonywania robot s3 mu znane.

§2
. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamdowienia rozumiany jako termin wykonania

robot budowlanych, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego ustala si¢ na dzien 15.04.2017 r.

. Przekazanie robot placu budowy nastapi w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy.
Za ewentualne opdznienia w przekazaniu terenu robot wynikte z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego wybranemu Wykonawcy nie beda przystugiwatly zadne roszczenia.
. Przekazanie placu budowy bedzie potwierdzone protokotem przekazania placu budowy.
. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu w terminie 10 dni od
podpisania umowy harmonogramu robot.
. Kazda zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji
przedmiotu zamowienia wymaga zgody Zamawiajgcego i nie wymaga aneksowania
umowy. Zmiana powinna by¢ przez Wykonawce uzasadniona. Zamawiajacy
ustosunkowuje si¢ do zmian zaproponowanych przez Wykonawce bez zbgdnej zwtoki,
uzasadniajac swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzglednienia.
. Zmiana harmonogramu, ktéra powodowataby przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu
zamoOwienia powinna by¢ potwierdzona protokolem koniecznosci i wprowadzona aneksem
do umowy.

Termin okreslony w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 17
niniejszej umowy.

Przed podpisaniem aneksu zmieniajacego termin wykonania umowy Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram robot.
. Przedmiot zamdéwienia, uwaza si¢ za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokotu
odbioru koncowego robot.

§3

. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
umowy posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa.

. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osob w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

. Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktéra przez
swo¢j brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu
wykonaniu umowy.
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10.

11.

§4

. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawca odpowiada za organizacje

swojego zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie tadu i porzadku,
usuwanie wszelkich §mieci, odpadkow, opakowan 1 innych pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materiatach na wlasny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowigzku
Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu
terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy wykona czynnosci porzadkowe na koszt
Wykonawcy.

. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawca odpowiada za wszelkie

szkody powstate w zwigzku z realizacjg prac bedacych przedmiotem niniejszej umowy lub
tez inng dziatalnoscig Wykonawcy na obiekcie Zamawiajagcego spowodowane z winy
Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ ta wigze si¢ z usunigciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialno$cig

na wilasny koszt oraz wyptata odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
réwniez za dziatania Podwykonawcy

. Zamawiajacy nie begdzie ponosit odpowiedzialno$ci za sktadniki majatkowe Wykonawcy

znajdujace si¢ na terenie robot w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy oswiadcza iz nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynowej do

skladowania materiatow.

. Powstate podczas prowadzenia robot odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacj¢ nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2013 r., poz. 21 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

organdOw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg prawo budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji
wymaganych ta ustawa.

. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wykonujace roboty budowlane (w zakresie wskazanym

w Rozdziale 3 pkt 34 SIWZ) beda zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U z 2016r. poz. 1666 ze zm.).

. Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢

Zamawiajacemu liste¢ osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, wykonujacych
czynnos$ci o ktorych mowa w Rozdziale 3 pkt 34 SIWZ.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujacych

wskazane czynno$ci przez calty okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w
szczegolnosci poprzez wezwanie do okazania dowodow potwierdzajacych zawarcie przez
Wykonawcg umow o pracg z pracownikami wykonujacymi prace w zakresie wskazanym
w SIWZ. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczes$niejszego uprzedzenia
Wykonawcy.

W przypadku, gdy przedstawienie dowoddéw bedzie si¢ wigza¢ z przetworzeniem danych
osobowych tych pracownikow, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od nich zgody
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow o ktorych mowa w ust. 8 i 9 powyzej,
bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw
swiadczacych prace na podstawie umowy o prace i skutkowaé bedzie naliczaniem przez
Zamawiajgcego kar umownych, o ktorych mowa w § 10 ust. 1 lit. 1)-k) umowy.
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§5
Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 ustala si¢ na podstawie ztozonej oferty na kwote:

w tym podatek VAT w ustawowej wysokosci.

. Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie

koszty niezbedne do zrealizowania zamoOwienia 1 uwzglednia zakres czynnos$ci i1
obowiazkow wynikajacych wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robot budowlanych, warunkéw prowadzenia robot podanych w SIWZ
oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty w nich nieujete, a
bez ktorych nie mozna wykona¢ zaméOwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu
zamoéwienia, zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamdwienia, obowigzujacymi
przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami,
sztuka budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Dotyczy to w szczegolnosci wykonania
wszystkich obowigzkéw wymienionych w § 1 niniejszej umowy

. Cena okreslona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczaltowa za wykonanie

catos$ci zamowienia, tj. wszystkich prac, robdt i towarzyszacych im dostaw niezbednych do

realizacji przedmiotu zamodwienia oraz uwzglednia takze ryzyko zwigzane z

wynagrodzeniem ryczaltowym. Nie uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w

powyzszym wynagrodzeniu nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego

jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie pozniejszym. Wynagrodzenie zawiera w

szczegolnosci:

1) koszty wszelkich mediow, tj. w szczegdlnosci: pradu, wody, telekomunikacji;

2) koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu budowy, utylizacji odpadow
powstatych przy realizacji niniejszej] umowy, wywozu ziemi, gruzu, od$niezania
terenu budowy;

3) koszty zapewnienia ochrony terenu budowy i to od momentu jego przekazania do
chwili dokonania odbioru koncowego;

4) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy
Wykonawcy;

5) wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi
niezbednymi do realizacji zamowienia;

6) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robdt;

7) koszty zabezpieczenia robot;

8) koszt calodobowej ochrony mienia wtasnego na przekazanym terenie budowy lub robot
oraz ochrony terenu budowy przed dostgpem osob nieuprawnionych;

9) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie
placu budowy, zastgpcze Zrddla ciepta do ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia
zabezpieczajgce materialy 1 roboty przed deszczem, stoficem 1 mrozem i inne tego typu
urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

10) koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania
robot, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na plac
budowy, jego montaz i demontaz po zakonczeniu robot, koszty energii elektrycznej i
paliw;
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11) koszty zagospodarowania placu budowy, w tym mi¢dzy innymi tymczasowe
ogrodzenie, drogi technologiczne, o$wietlenie placu budowy 2z niezbednymi
zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia
sciekow;

12) koszty tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki
I o$wietlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robot;

13) koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk mas ziemnych;

14) optaty za zajecie pasa drogowego oraz optaty za wbudowanie sieci uzbrojenia terenu;

15) koszty odwodnienia wykopOow na czas prowadzenia robot;

16) koszty niezb¢dnych projektow i rysunkéw wykonawczych lub warsztatowych
uzgodnionych z Zamawiajacym;

17) koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z jego oznakowaniem
I oznakowaniem drog ewakuacyjnych;

18) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej, geologicznej i archeologicznej zamowienia;

19) koszty dokonania uzgodnien, odbiorow, wytaczen sieci w celu wykonywania robot;

20) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

21) koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikajacej z art. 56 i 57 Prawa
budowlanego;

22)koszty  wykonania tymczasowych niezbednych przelaczen instalacyjnych:
elektrycznych, teletechnicznych 1 kanalizacyjnych dla zapewniania ciaglosci
eksploatacji obiektow;

23)koszty opracowania instrukcji obslugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz
przeszkolenia pracownikow Zamawiajacego;

24) koszty sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”;

25) koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robot budowlanych przez
Wykonawce istniejacych uktadow drog lokalnych oraz zagospodarowania terenu
w tym rejonie i terenu zaplecza budowy;

26) koszty catodobowego dozoru obiektu i terenu budowy przed dostepem 0s6b
niepowotanych;

27) koszty realizacji przedmiotu zamowienia:
a) w dni wolne od pracy;
b) w godzinach popotudniowych;
€) w godzinach nocnych;
W godzinach nocnych moga by¢ wykonywane wylacznie roboty niezaktocajace ciszy
nocnej;

28) koszty wykonania na budowie prototypu probek zastosowanych rozwigzan, systemow,
uzytych materialow 1 elementoéw wyposazenia.

. Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu

wykonania kontraktu na bank, inng instytucje finansowa lub inny podmiot gospodarczy

badz osobg fizyczng wytacznie za zgoda Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktébrym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy przelewem na podstawie faktur w terminie do ..... dni

kalendarzowych od daty ich otrzymania na konto Wykonawcy wskazane na fakturze za

zastrzezeniem § 7 ust. 12-18 oraz § 8 ust. 8 niniejszej Umowy.

Strona 5z 22



UMOWA - PROJEKT

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNO — INFILTRACYJNEGO PRZY UL. USLUGOWEJ
ORAZ BUDOWA ODCINKA KOLEKTORA WSCHODNIEGO W ULICACH: BUDOWLANYCH | ARCHITEKTOW W LESZNIE

10.

11.

12.

Kwota okreslona w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty zwigzane z
realizacja zadania, w tym rowniez wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe,
zagospodarowanie terenu robot, wynikajace z przeprowadzenia prob 1 odbioréw
technicznych, koszty utrzymania zaplecza robot, ubezpieczenia budowy, itp.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
przedmiotu zamdwienia.

WYKONAWCA wystawi fakture VAT, na ponizsze dane:
Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno
NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ z tytulu przyjetej przez niego w ofercie stawki
podatku VAT i w razie niewtasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego
doptat 1 odszkodowan.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego Zamawiajacego. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego
przenies¢ wierzytelno$ci wynikajacych z umowy na osobg trzecia.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidlowej albo niezgodnej z umowa
Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy jej zaptaty. Zamawiajacy odesle taka fakture
Wykonawcy.

§6
Inspektorem branzy sanitarnej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ...............
Inspektorem branzy budowlanej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ..................cooeeanl.

Inspektorzy nadzoru dziataja w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), oraz umow
zawartych miedzy nimi a Zamawiajacym.

Kierownikiem Budowy z ramienia Wykonawcy bedzie: ...................

Kierownikiem robot branzy budowlanej z ramienia Wykonawcy bedzie: ...................

Kierownik Budowy oraz Kierownik Robot dziata w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze
zm.).

Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ polecen inspektorow nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wstgpu na teren budowy pracownikom
nadzoru budowlanego, do ktoérych nalezy wykonanie zadan okre$lonych Ustawg z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz do udost¢pnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmian 0s6b wskazanych w ust. 2 jedynie za uprzednig zgoda
Zamawiajacego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiany osob wskazanych w ust. 2 niniejszego
paragrafu w nast¢pujacych przypadkach:

- Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

- jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
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Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7
dni od daty zlozenia wniosku Zamawiajacego.

. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do peklienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia dla swojej funkcji.

§7
Podwykonawcy

. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie
zamierzal realizowa¢ przedmiot umowy z udzialem Podwykonawcoéw ma obowigzek w
trakcie realizacji zamowienia publicznego przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o
podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie moga by¢ sprzeczne z wymogami SIWZ,
a z projektéw tych musi wynika¢ w szczegolnosci:

a) zakres rob6t przewidziany do wykonania,

b) terminy realizaciji,

€) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) sposob rozwigzania umowy z podwykonawcag w przypadku rozwigzania niniejszej

umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny
zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zataczona zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze
projekt jej zmiany nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu na 16 dni przed planowanym
terminem rozpoczgcia robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcg.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi pisemne
zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okres$lonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni kalendarzowych.

. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja
tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej przez siebie za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane i jej zmiany wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca wykonania robot
okreslonych w umowie o podwykonawstwie, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, zglosi pisemny sprzeciw do tej umowy i
jej zmiany, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5 powyze;j.

. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ktérym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej zmiany
przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z
oryginalem przez Wykonawce kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem s dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,
jezeli ich wartos¢ jest wieksza niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy W
terminie 7 dni od przedlozenia umowy o podwykonawstwo 1 jej zmiany, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o
ktorej mowa w § 9 ust. 1 lit. h) niniejszej umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawcg lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.

Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 12 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni
od dnia doreczenia Zamawiajagcemu faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznoS$ci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawcg o zamiarze dokonania bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 12 powyzej. W terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze zglosi¢ Zamawiajacemu
pisemne uwagi dotyczace zasadno$ci  bezpo$redniej zaplaty = wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16 powyzej, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli WYKONAWCA wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci ZAMAWIAJACEGO co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptlatnos¢ si¢ nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 12 powyzej, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wigkszg niz 5% wartoSci przedmiotu umowy, moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

Zlecenie czgséci robdt budowlanych lub dostaw i1 ustug ujetych umowa odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i1
dalszym podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydluzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej
umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada za dobor podwykonawcoéOw lub dalszych podwykonawcow pod
wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za jako$¢ i1 terminowo$¢ prac przez nich
wykonanych, jak za dziatania wtasne. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna
odpowiedzialnos$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie
obowigzek petienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z umoéw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.

Wykonawca, Zamawiajacy i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za
zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaplaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom stosownie do art. 647 § 5 Kodeksu
Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo
zada¢ zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w
catosci od Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o
ktérych mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania robdt budowlanych przez podwykonawcoéw warunkiem
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy,
bedzie spetnienie warunkéw okreslonych w § 8 ust. 8 niniejszej umowy, przy czym
warunki te dotycza roéwniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 12
powyzej.

§8
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejsza umowa bedzie
nastepowac na podstawie faktur czgsciowych oraz na podstawie faktury koncowe;.
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. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ czesciowego fakturowania robot pod warunkiem, ze stan
zaawansowania wykonanych robot bedzie wigkszy od fakturowanych robot.

. Podstawa do wystawienia faktury czg¢$ciowej jest podpisany przez Zamawiajacego i
wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecnos$ci Inspektoréw Nadzoru, kierownika
budowy, Wykonawcy, podwykonawcy protokot czgsciowego odbioru robdt. Zatacznikiem
do protokolu czesciowego odbioru robot jest kosztorys powykonawczy sprawdzony i
zatwierdzony przez Inspektorow Nadzoru wraz z informacja, ze stan zaawansowania robot
jest wiekszy od odbieranego niniejszym protokotem.

. Faktury czesciowe za roboty budowlane b¢dg wystawiane nie cz¢sciej niz 1 raz w miesigcu
przez okres realizacji robdt budowlanych liczac od miesigca, w ktérym rozpoczng si¢
roboty budowlane, kazdorazowo po podpisaniu dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu. Ostatnia z czg¢$ciowych faktur VAT, moze zosta¢ wystawiona
najpézniej na 1 miesigc przed uptywem umownego terminu zakonczenia robot.
Sumaryczna warto$¢ faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 70%  wartosci
wynagrodzenia brutto

. Podstawa wystawienia faktury koncowej jest podpisany przez Zamawiajacego i
wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecnosci Inspektoréw Nadzoru, kierownika
budowy, Wykonawcy, podwykonawcy protokét koncowego odbioru przedmiotu
zamoOwienia.

. Odbior koncowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci:

a) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu.
b) Wypetione dzienniki budowy.
c) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot.

d) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatow, badania spadkow |,
badania zageszczenia zasypki wykonane w obecnosci Inspektoréw Nadzoru w
czasie realizacji, potwierdzajace uzyskanie pozytywnych wynikow.

e) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow 1 urzadzen - zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnos$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 ze
zm.).

f) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robot wraz ze szkicami
geodezyjnymi powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem
przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Lesznie do
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

g) Udzielong pisemng gwarancje¢ jakosci na wykonane prace i wbudowane materiaty,
urzadzenia.

h) Dokumentacj¢ powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika
Budowy, projektanta i Inspektorow Nadzoru poszczegdlnych branzy.

1) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza — 3 egzemplarze.

J) Wymagane dokumenty, protokoty i zas§wiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i1 inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami.
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k) Dokumentacj¢ z inspekcji TV kolektora na no$niku CD oraz w formie wydruku
(w dwoch egzemplarzach), z adnotacja Inspektorow Nadzoru o prawidtowosci
wykonania kolektora.

I) Protokoty odbioréw budowy/przebudowy poszczegdlnych sieci podpisane przez
wiascicieli tych sieci (jesli dotyczy).

m)Pozostale dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu
zamoOwienia.

2) Odbioru koncowego przedmiotu zamowienia dokona Zamawiajacy i wyznaczeni przez
Zamawiajacego przedstawiciele w obecnosci Wykonawcy, podwykonawcow,
kierownika budowy i Inspektorow Nadzoru, w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zgloszenia ich do odbioru, przy czym zgloszenie to musi by¢ potwierdzone przez
Inspektorow Nadzoru, iz roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy i
umowg oraz bez wad.

3) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli
w czasie tych czynno$ci ujawniono istnienie wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuni¢cia wad,

4) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego danej branzy wniesie sprzeciw co
do zawiadomienia o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do
usunigcia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

5) Brak jakiegokolwiek z dokumentow odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1)
powyzej lub tez brak potwierdzenia przez Inspektorow Nadzoru danej branzy, ze prace
zostaly wykonane zgodnie z umowg i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad spowoduje
nie przystapienie przez Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

7. W przypadku niewykonania jakichkolwiek robot i/lub niedostarczenia jakichkolwiek
materiatow niezaleznie od przyczyny wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone.
Zmniejszenie wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robot i/lub
niedostarczonych materialow. Wycena nastapi przez Zamawiajagcego na podstawie
ztozonej przez Wykonawce oferty a w przypadku braku odpowiednich pozycji - $rednich
cen SEKOCENBUDU dla wojewodztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu
poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

8. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czgsci zamoéwienia podwykonawcy
warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego calosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, bioragcym udziat w
realizacji odebranych robdt budowlanych (Oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, iz naleznos$ci zwigzane z realizacja przez nich przedmiotu zamdwienia
zostaly uregulowane). Wraz z o$wiadczeniem Wykonawca ztozy Zamawiajagcemu
wszystkie dokumenty potwierdzajace dokonanie wymagalnych platnosci na rzecz
podwykonawcy, a w szczegdlnosSci potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce kopie: dowodoéw zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, protokotow odbioru
wykonanych robot, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe do wystawienia faktury
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego
zamdOwienia — umowy bez udzialu podwykonawcy Ilub dalszych podwykonawcow,
Wykonawca przed wyptata wynagrodzenia (umownego) zlozy Zamawiajagcemu
o$wiadczenie w tym zakresie.

9. Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajacego :NIP697-22-59-898
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10. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy TNIP e,
11. Numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy ........... TNIP e,
§9

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne,
stosowane w nastepujacych przypadkach i wielko$ciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu zamoéwienia
w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi
1 gwarancji w wysokosci 0,5% wartosci  kontraktu za kazdy rozpoczety dzien
opoznienia od dnia wyznaczonego na usuni¢cie tych wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczgty dzien
przerwy,

d) w  przypadku nieprzedlozenia do  zaakceptowania  projektu = umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub zmiany,

e) za nieprzedtozenie harmonogramu robot w terminie okre§lonym w §2 ust. 4
niniejszej umowy w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia,

f) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,10%
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w zaptacie, naliczong od
terminu zaptaty wynikajacego z umowy taczacej Podwykonawcg z Wykonawcg lub
Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

g) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia —
w wysokosci 2 000,00 zt za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiang;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2 000,00 zt.

i) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzania przez ktorgkolwiek ze Stron
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu.

J) za nieprzedtozenie listy pracownikow, o ktorej mowa w § 4 ust. 8 — w wysokosci
5.000,00 z1;

K) za nieterminowe przedtozenie listy pracownikow, o ktorej mowa w § 4 ust. 8 —
w wysokosci 500,00zt za kazdy dzien opdznienia ;

I) za nieprzedtozenie dowoddéw, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
podczas kontroli, o ktérych mowa w § 4 ust. 9 — w wysokosci 1000,00 zt.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktéorej mowa w §20 umowy,
w wysokos$ci 10 % wartos$ci kontraktu.

3. Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreSlonych w umowie,
w sytuacji, gdy :
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10.

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie przystgpi do realizacji
zamowienia w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robdt o wigcej niz
14 dni w stosunku do terminow okre§lonych w harmonogramie robdt, i to bez
wyznaczania dodatkowego terminu,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje prace lub
roboty na okres dtuzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robdt jest
niezbgdne z uwagi na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii na okres
uzgodniony z Zamawiajacym, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z umowg lub nienalezycie wykonuje
ktorekolwiek ze zobowigzan umownych i nie zmieni Sposobu wykonywania pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego 1 wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca nie przedluza waznoSci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub
ubezpieczenia robdt, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

f) Wykonawca wykonuje zamoéwienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania
zasad zawierania umow, o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy.

g) Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtosc, i to
bez wyznaczania dodatkowego terminu.

h) Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasobow w celu realizacji niniejszego zamdwienia wycofal si¢ z podjetego
zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawil zobowigzania kolejnego podmiotu lub
samodzielnie nie jest w stanie spelni¢ warunkow opisanych w SIWZ, 1 to bez
wyznaczania dodatkowego terminu

. Wykonawca moze odstagpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego jezeli

Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawca zalega z zaplatg faktury za odbidr czg¢sciowy
powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia przez Zamawiajacego tej faktury.

Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 3 i ust. 4 oraz w § 10 nastgpuje
w trybie natychmiastowym i moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy 1 na jego koszt wady/awarie
nieusuni¢te w wyznaczonym terminie lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji
instalacji 1 urzadzen wraz z konieczng naprawa w przypadku nie wywigzywania si¢
Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie potracony z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie
niewystarczajagce do potracenia, Zamawiajacy bedzie mial prawo dochodzi¢ zwrotu
pozostalej czgsci kosztow.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego

wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur
wystawianych przez Wykonawceg, a Wykonawca niniejszym wyraza zgod¢ na takie
potracenia.

Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢
zastrzezonej kary umowne] w szczegdlno$ci do wysokosci utraconej kwoty
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dofinansowania, okreslonej w umowie o dofinansowanie ze S$rodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadania, o ktérym mowa w §1, realizowanego w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, zwanej dalej umowg o
dofinansowanie. Kwota dotacji na dzien podpisania umowy stanowi 85% kosztow
kwalifikowanych Projektu, tj. ......c.cccovvveeveennnnen. zh*.

11. Za warto$¢ kontraktu, o ktorej mowa w ust. 1 1 2 uwaza si¢ wynagrodzenie brutto, o
ktorym mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy.

*Warto$¢ zostanie uzupetniona po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

§ 10

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych
mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§ 11

1. Odstagpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z
jednoczesnym podaniem uzasadnienia, pod rygorem niewaznos$ci.

2. W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy z udzialem Wykonawcy sporzadzi
szczegotowy protokol inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia,
dokona odbioru tych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za nie na zasadach okre§lonych w
§5, §7, §81§9 umowy.

3. W przypadku odstagpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony
obcigzaja nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego o odbioru robdt przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstapienia. Protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca
odpowiada, wyznaczy termin odbioru robot, ktore zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli
przedstawiciel Wykonawcy nie stawig si¢ celem dokonania odbioru, Zamawiajacy
sporzadzi jednostronny protokot odbioru robot,

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w pkt 5 Zamawiajacy zaplaci
tylko za wykonane i1 odebrane prace, ktore nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen
wynikajacych z kosztorysu zatagczonego do oferty Wykonawcy, pod warunkiem, ze
Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidtowo sporzadzony.
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10.

11.

12.

§12
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji i r¢kojmi na wykonane prace
oraz wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia na okres ......... miesiecy liczac od dnia

bezusterkowego koncowego odbioru robdt z zastrzezeniem ust. 12 i 13 niniejszego
paragrafu. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

Rekojmia i gwarancja jakos$ci obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowane
materiaty, wyroby i urzadzenia.

Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w § 9 Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej
umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez
ktoragkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego
na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia
osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie
dotozenia nalezytej staranno$ci przez Wykonawce lub jego podwykonawce przy
wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady objete gwarancja w terminie 14 dni lub
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Jezeli usuniecie usterek 1 wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14
dni kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajagcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunig¢cia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania si¢ z termindw usuniecia wad/usterek, o ktérych mowa w
ust. 6 lub 7 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 5 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety
dzien op6znienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad/usterek.

W przypadku odmowy usunigcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia
termindw usuni¢cia wad/usterek o ktorych mowa w ust. 6 lub 7 o ponad 30 dni
kalendarzowych, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad/usterek innemu podmiotowi,
obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zgloszenia wad 1 usterek Zamawiajacy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu pod
11111011 lub poczty elektronicznej

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokot z udziatem
Zamawiajacego.

W pozostalym zakresie do gwarancji 1 r¢kojmi maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawcg rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwiaé
Zamawiajacemu oraz innym podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych
zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci: budowy przylaczy, modernizacji sieci, usunigcia
awarii, zmiany oznakowania, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje si¢
kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robdt i terminie ich
realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢
nadzor. Za te czynno$ci Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.
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13.

W przypadku wystapienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania
napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczeg6élnosci wynikajacych z
powodu dziatan osob trzecich), Wykonawca zobowigzany jest na zlecenie Zamawiajgcego
do zrealizowania zamdwienia po cenach jednostkowych wskazanych w ofercie
przetargowej, w terminie ustalonym z Zamawiajagcym. W przypadku nie dotrzymania
terminu Zamawiajacy upowazniony jest do zlecenia przedmiotowego zakresu innemu
wykonawcy przy zachowaniu warunkow gwarancji.

§ 13

W okresie o ktorym mowa w § 12 ust. 1, w celu zachowania gwarancji, Wykonawca
zobowigzany jest dokonywaé na zlecenie Zamawiajacego napraw elementéw uszkodzonych
w wyniku dziatan nie zawinionych przez Wykonawcg na ponizszych zasadach:

1.

Roboty naprawcze nalezy zrealizowac na zasadach okreslonych w przedmiotowej umowie
1 po cenach wskazanych w zalaczonych do oferty kosztorysach z mozliwoscig waloryzacji
cen.

Zlecenie nalezy wykona¢ bez zbednej zwloki. W przypadku nie wykonania przedmiotowej
naprawy w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce zlecenia, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zlecenia tych prac innemu podmiotowi przy zachowaniu gwarancji
na cato$¢ inwestycji.

Zamawiajacy umozliwia wydtuzenie w/w terminu na wniosek Wykonawcy.

§ 14
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot robét umowy z materiatlow wiasnych.

Do wykonania robot budowlanych objetych niniejszag umowa Wykonawca bedzie stosowat
wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach okre§lonych w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz. 1570).

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub
aprobatg¢ techniczna.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowigzki szczegdtowe:

1) informowania Zamawiajagcego o Kkoniecznosci wykonania robdt dodatkowych i
zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania inspektor6w nadzoru o terminie odbioru robo6t zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu. Jezeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia rob6t lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania robot, a nastgpnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

Wszelkie inne rodzaje robot niz ujete w przedmiarach robot oraz zwigkszone w
poréwnaniu z przedmiarem robot ilosci robot (tak zwane konieczne ,,roboty dodatkowe”)
oraz ,,roboty zamienne”, o ktérych mowa w § 13 ust. 4 umowy, moga by¢ wykonane na
podstawie protokolow koniecznosci potwierdzonych przez inspektora nadzoru i
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznos$ci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonania robot dodatkowych.
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6. Roboty objete zamodwieniem dodatkowym beda zlecane na zasadach okreslonych w
ustawie Prawo zamowien publicznych.

7. Wynagrodzenie za roboty objete zamdwieniem dodatkowym zostanie ustalone po
przeprowadzeniu negocjacji, przy zastosowaniu sktadnikéw cenotwoérczych nie wyzszych
niz okreslone w kosztorysach ofertowych na realizacje zaméwienia publicznego (o ile — po
przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcg — zostanie zawarta umowa o ich wykonanie) i
cen materiatow 1 kosztow pracy sprzetu w wielkoSciach nieprzekraczajacych poziomu
srednich cen dla wojewoddztwa wielkopolskiego za kwartal poprzedzajacy okres
wbudowania wg cennikéw SEKOCENBUD-u, tacznie z kosztami zakupu oraz wg faktur
na materialy niewystepujace w cennikach. Podatek VAT wedlug obowigzujacych
przepisow.

§ 15
1. Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
W OrMIC: oo W WYSOKOSCI: .o zt,

co stanowi 10 % ceny kontraktowej ofertowej brutto.

2. 30% z catkowitej warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
bedzie przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi.

3. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usunigcia wad przedmiotu
umowy, ewentualnych odszkodowan, kar umownych i kosztéw zastepczego usunigcia wad
i usterek zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasnos$cig Zamawiajacego
i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy oraz do
pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jakoSci.

4. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy
sposob:
1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, kwota ta zostanie zwrocona w
terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zamOwienia, Wykonawca zobowigzany jest
odpowiednio przesungé termin wazno$ci porgczenia lub gwarancji, najpoézniej w terminie
podpisania aneksu do umowy.

6. Wykonawca zobowiazany jest dostosowac terminy wazno$ci porgczen/gwarancji na okres
rekojmi.

§ 16

Za szkody wynikle w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie zdarzenia powstale z
tej przyczyny odpowiedzialny bedzie Wykonawca.

§ 17

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamowienia
publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie
Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych nie
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moga wykracza¢ poza okreSlenie przedmiotu zamoéwienia zawartego w SIWZ. W
szczegolnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi  warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, w szczegdlnosci:

a) klgski zywiotowe,

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

c) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatéw i niewybuchow,

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektoéw podziemnych wymagajacych
wczesniejsze]j rozbidrki lub usuniecia,

e) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktorego powstanie przypuszczenie, ze jest on
zabytkiem, co oznacza¢ begdzie konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich
wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot
archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci
uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato
odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania
robot,

2) bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegblnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,

b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

) konieczno$¢ usunigcia btgdow Iub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

3) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegdlnosci w
przypadku okoliczno$ci wystapienia sity wyzszej lub z powodu dziatania osob trzecich,
ktdre to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac,

4) zwloki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepisOw prawa,

5) wejscie w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uplywie terminu sktadania ofert,
w czasie wykonywania przedmiotu zamowienia, gdy ich wprowadzenie bedzie
powodowac¢ wzrost pracochtonnosci wykonania danych opracowan lub projektow o
wiecej niz 5%.

6) koniecznosci wykonania robot objetych zamowieniem dodatkowym, ktorych wykonanie
jest niezbedne do wykonania zamowienia podstawowego, skutkujace zmiang zakresu
robot 1/lub przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia. Udzielenie zamoOwienia
dodatkowego musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci,

7) koniecznosci wykonania robot objetych zamowieniem uzupetniajgcym.

8) koniecznosci wykonania robot zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej:

a) roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
zamdwienia podstawowego w sposob odmienny od okre§lonego w umowie,

b) roboty zamienne nie moga spowodowa¢ zwigkszenia wynagrodzenia
Wykonawcy,

) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji,

gdy:
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— materialy budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania
zamoOwienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy
realizacji przedmiotu zamowienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania
z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamowienia nastgpita zmiana przepiséw
Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania
przedmiotu zamowienia (np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystgpita konieczno$¢ zmiany
technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia moze ulec odpowiedniemu
przedluzeniu, o czas niezbedny do wykonywania przedmiotu zamdwienia, w Sposob
nalezyty, nie dluzej jednak, niz o czas trwania okoliczno$ci wymienionych w pkt. 1
powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt. 1 ppkt. 6) — 8) beda wprowadzane wylgcznie w zakresie
umozliwiajgcym oddanie przedmiotu zamowienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana o0sob, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
osoby legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w
ustawie Prawo budowlane oraz doswiadczeniem zawodowym opisanym w SIWZ.

2) Zmiana 0sob, przy pomocy, ktorych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na inne
osoby legitymujace si¢, co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w
ustawie Prawo budowlane.

3) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy na innego, dysponujacego co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem,
potencjatem technicznym i1 osobowym niz podwykonawca wskazany w zawartej
umowie;

4) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany

1) Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku obnizenia stawki podatku
VAT spowodowanego nowelizacja ustawy o podatku od towardéw i uslug, o kwote
wynikajaca z tej zmiany;

2) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian w zawartej przez Zamawiajgcego umowie o dofinansowanie projektu;

3) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu zamowienia, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie begdzie mozliwe w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1 umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w cato$ci nie begdzie mozliwe z przyczyn
technicznych, albo na skutek zmiany przepisow prawnych np. p. poz., bhp, norm
technicznych,

C) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania roboét, liczba lub asortyment
dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z
umowy planowanymi $wiadczeniami.
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4. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od
dotychczasowego WYKONAWCY, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile
staty si¢ niezbedne i zostaty spetnione tacznie nast¢pujace warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych
lub  technicznych,  w szczegolnosci  dotyczacych  zamiennos$ci  lub
interoperacyjnosci sprzg¢tu, ushug lub instalacji, zamoéwionych w ramach
zamdwienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztéw dla zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamOwienia
okreslonej pierwotnie w UmMowie;

2) zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych
zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mogl przewidzied,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie w
umowie;

3) ktéremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy WYKONAWCA:

a) w wyniku polaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadiosci, restrukturyzacji
lub nabycia dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsicbiorstwa, o ile
nowy WYKONAWCA spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych
zZmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan WYKONAWCY
wzgledem jego Podwykonawcow

4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le
ustawy.

5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% warto$ci zamdwienia okreslonej
pierwotnie w umowie

6) zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentow potwierdzajacych
uregulowanie ptatnos$ci wobec Podwykonawcow).

7) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktow migdzy
Stronami

5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien
publicznych, m. in.:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie
ptatnosci wobec Podwykonawcow).

2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktow miedzy
Stronami.

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy.

1) Strona wystepujaca o zmiang postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 1-3.
2) wniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
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3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez stron¢ inicjujacg zmiane,
zawierajacego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
C) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

6. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania umowy i
zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostala
spowodowana przez jakikolwiek blad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie z
btedem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z
obowigzkow Wykonawcy.

§ 18

1. Na caly czas prowadzenia robot budowlanych (az do odbioru koncowego robdt)
Wykonawca musi posiada¢ ubezpieczenie robdt spetniajgce wymagania okreslone ponize;.

2. W zwigzku z postanowieniem ust. 1, Wykonawca zobowigzuje Si¢ zawrze¢ umowe
ubezpieczenia robdot budowlanych okreslonych niniejsza umowa na sume ubezpieczenia
nie_ mniejsza niz wartos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 5 ust. 2
umowy. Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie takiej umowy
ubezpieczenia (wraz z OWU) Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
najpozniej w dacie wydania Wykonawcy placu budowy. Umowa ubezpieczenia musi
zostac rozszerzona o odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wobec 0s6b trzecich.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie dostarczy¢ polis¢ (polisy) potwierdzajaca
zawarcie badz kontynuacj¢ umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2, wraz z OWU,
po uprzedniej akceptacji ich tresci przez Zamawiajacego.

4. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 lub nie
bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caly okres trwania
robot budowlanych, Zamawiajacy moze wedlug wlasnego wyboru odstapi¢ od umowy z
Wykonawcg na zasadach, o ktorych mowa w § 10 ust. 3 lit. e) niniejszej umowy badz ma
prawo zawrze¢ przedmiotowa umoweg ubezpieczenia lub ja przedluzy¢ na koszt
Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezacych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§ 19
Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow sa:
a) ze strony Zamawiajacego:
— Imig¢inazwisko: ...
telefon: ...
e-mail: ...
— Imig¢inazwisko: ...
telefon: ...
e-mail: ...
b) ze strony Wykonawcy:
— Imi¢inazwisko: ...
telefon: ...
e-mail: ...
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§ 20
Integralne cze¢sci sktadowe umowy stanowig ponadto:
1. Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi oswiadczeniami i dokumentami.
2. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 22
1. Prawem wiasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie o$wiadczaja,
ze dotoza wszelkich staran, aby spory byly rozwigzywane polubownie w drodze
bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

3. Spory wynikle na tle umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla
Zamawiajacego.

§ 23

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2-
egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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