UMOWA - PROJEKT
PRZEBUDOWA ULICY STRZELECKIEJW LESZNIE —CZESC ............

Zatacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR BPW .272.....2017

(projekt)

zawarta W dniu ..........ccoeevvvviiiininnnnn. wskaie pomgdzy:

Miastem Leszno, z siedzlw Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 6972—259 — 898
REGON: 411050445 zwanym da&gmawiajgcym reprezentowanym przez:

tukasza Borowiaka — Prezydenta Miasta Leszna,

a

........................... z siedzibwv ...................., (kod pocztowy) przy ul.........., wpisas do
Krajowego Rejestru gllowego pod numerem KRS .........ccccoeen.... sz Rejonowym dla
................................. W cceeeeeeenyes ... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sadowego, kapitat zaktadowy ..........cccceviiiiiieeinnnnnnn, , NIP Regon

........................ , zwan dalejWykonawca, reprezentowanprzez:

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przepraeaggo posgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego (znak sprawy: BPW.271.02Z/201w trybie przetargu
nieograniczonego, ktdrego waiéonie przekracza réwnowadt kwoty, o ktérej mowa w
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 relRrawo zamowie publicznych (Dz. U. z
2015r., poz. 2164 ze zm.) 0 ngsijacej treci:

§1
1. Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykoie zamoéwienia
publicznego (roboty budowlane) ppPrzebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie — ag¢é
.......... * w zakresie okrdonym w zahczonej do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia dokumentacji projektowej, w specyfikatjatechnicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych (STWIORB), w przedmiaraabo6t oraz na warunkach
wynikajacych z niniejszej umowy oraz w/w SIWZ.

2. Przedmiot zamowienia ObejmUJE: .....covii i *

3. Szczegotowy zakres robot @bjch niniejsa umowg okresla zahczona do niniejszej
umowy Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowieniaaavz zadcznikami oraz oferta
Wykonawcy. Dokumenty te stanoyintegralmy cze$¢ umowy.

4. WYKONAWCA bedzie realizowat w/w zamodwienie z udziatemzeji wymienionych
podwykonawcow:

5. Umowy z podwykonawcami stanoyzzahcznik do niniejszej umowy.

6. Wykonawca éwiadczaze zapoznat giz dokumentagjtechniczia budowy i miejscem
prowadzenia robot oraze warunki wykonywania robogsnu znane.
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10.

. Wykonawca éwiadcza, # wie ze w trakcie realizacji ¢&ci | i Il inwestycji Miejskie

Przedsibiorstwo Wodocigdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.¢dzie przebudowywato wiasne
sieci, jednocz@ie zobowjzuje s¢ do prowadzenia robot budowlanych w taki sposob, aby
nie kolidowaty one w robotami prowadzonymi przezRbdyawe MPWiIK.

§2

. Wymagany termin wykonania przedmiotu zaméwieniaunsizany jako termin wykonania

robét budowlanych, . .e...... 1 pisemnego zgtosizeZamawiajcemu
gotowaici do odbioru kﬁcowego ustala glna dzié .......... 2017 r.*

. Przekazanie robét placu budowy nastw terminie ......... s Za

ewentualne opienia w przekazaniu terenu robot Wynlkie z przyck;zzgcych po stronle
Zamawiagcego wybranemu Wykonawcy nieda przystugiwatyzadne roszczenia.

. Przekazanie placu budowydrie potwierdzone protokotem przekazania placu imydo
. Wykonawca zobowzany jest do przedstawienia Zamawegmu w terminie 10 dni od

podpisania umowy harmonogramu robot.

. Kazda zmiana harmonogramu, ktora nie powoduje wxalia okresu realizacji

przedmiotu zamowienia wymaga zgody Zamaygdego i nie wymaga aneksowania
umowy. Zmiana powinna By przez Wykonawg uzasadniona. Zamawigly
ustosunkowuje sido zmian zaproponowanych przez Wykonavbez zlgdnej zwioki,
uzasadniajc swoje stanowisko w razie odmowy ich uwziglienia.

. Zmiana harmonogramu, ktéra powodowataby przesfiie terminu wykonania przedmiotu

zamoOwienia powinna léypotwierdzona protokotem konieczwdi wprowadzona aneksem
do umowy.

. Termin okrglony w ust. 1 m@e ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 17

niniejszej umowy.

. Przed podpisaniem aneksu zmiegago termin wykonania umowy Wykonawca

przediazy Zamawiagcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogramtrob6

. Przedmiot zamowienia, uwa st za wykonany w dacie podpisania przez Strony ptok

odbioru kaicowego robot.

W przypadku zagreenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym ieienz
przyczyn niezalenych od Zamawiagcego, Zamawiacy maze polect Wykonawcy
podjccie krokow dla przyspieszenia tempa robét. Wszgskkiszty zwizane z poditymi
dziataniami obgjzaja Wykonawe, chyba, ze niezwiocznie uzasadni onz itermin
wykonania robot nie jest niczym zagomy. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania
si¢ przez Wykonawg do polecé - Zamawiajcy jest uprawniony do odgiienia od
umowy z prawemzadania od Wykonawcy petnego odszkodowania nienadeod kar
umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykegg nie przystuguje w takim
przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodawaWykonawca mge zadat jedynie
wynagrodzenia za faktycznie wykor@ambot.

§3

. Wykonawca zapewniage wszystkie osoby wyznaczone przez niego do regilizeiejszej

umowy posiadaj odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i wpngenia wymagane
przepisami prawa.

. Wykonawca ponosi wytzng odpowiedzialné za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os@akvesie BHP,
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2) posiadanie przez te osoby wymaganych héelearskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

. Wykonawca jest obogzany odsugt od wykonywania pracy kala osole, ktéra przez
swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zageaw jakikolwiek sposob natgtemu
wykonaniu umowy.

§4

. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robot dugkvca odpowiada za organizac]
swojego zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamaeya), utrzymanie tadu i pogdku,
usuwanie wszelkickmieci, odpadkéw, opakouia innych pozostakei po zwytych przez
Wykonawe materiatach na wiasny koszt. W przypadku nie wykoa tego obovgzku
Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, praypadku bezskutecznego uptywu
terminu wskazanego w wezwaniu Zamawadgj wykona czynn¢ci poradkowe na koszt
Wykonawcy.

. Od dnia protokolarnego przekazania terenu ragkonawca odpowiada za wszelkie
szkody powstate w zwzku z realizag prac lgdacych przedmiotem niniejszej umowy lub
tez inng dziatalngcia Wykonawcy na obiekcie Zamawsgpgo spowodowane z winy
Wykonawcy.

Odpowiedzialné¢ ta wigze sk z usungciem wszelkich szkod oftiych odpowiedzialnécia
na wiasny koszt oraz wyptatodszkodowA. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
réwniez za dziatania Podwykonawcy

. Zamawiajcy nie lezdzie ponosit odpowiedzialdoi za sktadniki majtkowe Wykonawcy
znajdupce s¢ na terenie robot w trakcie realizacji przedmiotoiowvy.

. Zamawiajcy oswiadcza & nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynowej d
sktadowania materiatow.

. Powstate podczas prowadzenia robét odpady zadasge Wykonawca. Utylizaghalezy
przeprowadz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 20b2odpadach (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1987 ze zm.).

. Wykonawca zobowruje s¢ do umaliwienia wstpu na teren budowy pracownikom
organow pastwowego nadzoru budowlanego, do ktorych halevykonywanie zada
okreslonych ustaw prawo budowlane oraz do udgstienia im danych i informacji
wymaganychg ustavg.

. Wykonawca éwiadcza,ze osoby wykonujce roboty budowlane (w zakresie wskazanym
w Rozdziale 3 pkt 38 SIWZ)cblg zatrudnione przez Wykonawdub Podwykonawg na
podstawie umowy 0 praav rozumieniu przepisow art. 22 ust 1 ustawy z @tiaczerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U z 2016r. poz. 166@rne).

. Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania uma@epowpzany jest przedio/¢
Zamawiagcemu list osOb zatrudnionych na podstawie umowy o g@racykonupcych
czynndci o ktérych mowa w Rozdziale 3 pkt 38 SIWZ.

. Zamawiajcy zastrzega sobie mowvos¢ kontroli zatrudnienia o0s6b wykorygych
wskazane czynroi przez caly okres realizacji wykonywanych przeie zada, w
szczegOlnéci poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dowod@mwvigrdzajcych
zawarcie przez Wykonawcumow o pra¢ z pracownikami wykonggymi prace w
zakresie wskazanym w SIWZ. Kontrola aeoby¢ przeprowadzona bez wcrgejszego
uprzedzenia Wykonawcy.
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10.

11.

W przypadku, gdy przedstawienie dowodogdhie s¢ wigzat z przetworzeniem danych
osobowych tych pracownikéw, Wykonawca zobgeeiny jest do uzyskania od nich zgody
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z praepis ochronie danych osobowych.

Nieprzeditaenie przez Wykonawcdokumentow o ktérych mowa w ust. 8 i 9 pawly
bedzie traktowane jako niewypelnienie obgmku zatrudnienia pracownikow
swiadczcych prae na podstawie umowy o prac skutkowa bedzie naliczaniem przez
Zamawiagcego kar umownych, o ktérych mowa w 8 9 ust. J)Ht) umowy.

§5

. Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIALY zaptaci WYKONAWCY

wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeékgwilnego.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 ustatarsi podstawie ztmnej oferty na kwat

, W tym podatek VAT w ustawowej wysoim.

. Wynagrodzenie ryczaltowe okfene w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wseelk

koszty niezbdne do zrealizowania zamoOwienia i uwgillia zakres czynsoi i
obowigzkow wynikapgcych wprost z dokumentacji projektowej, specyfikaeghnicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, warunkoéwwaolzenia rob6t podanych w SIWZ
oraz uprawnig wynikajacych z gwarancji, jak rowniewszelkie koszty w nich niegte, a
bez ktérych nie mma wykon& zamoOwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu
zamowienia, zgodnie ze Specyfikadgtotnych Warunkow Zamodwienia, obaa&ujgcymi
przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjgogwoleniami i uzgodnieniami,
sztuky budowlan itp. oraz naleny podatek VAT. Dotyczy to w szczegokwo wykonania
wszystkich obowgzkow wymienionych w 8§ 1 niniejszej umowy

. Cena okrélona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako rytaab za wykonanie

calasci zamowienia, tj. wszystkich prac, robot i towaszycych im dostaw niezloinych do
realizacji przedmiotu zamoOwienia oraz uwallia take ryzyko zwjzane z
wynagrodzeniem ryczattowym. Nie uwzdhienie powyszego przez Wykonawcw
powyzszym wynagrodzeniu nie stanowi podstawy do ponaazprzez Zamawigrego
jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w terminie amiejszym. Wynagrodzenie zawiera w
szczegolnéci:

1) koszty wszelkich mediow, tj. w szczegoéod pradu, wody, telekomunikacii;

2) koszty zaplecza socjalnego, wywozmieci z terenu budowy, utylizacji odpadow
powstatych przy realizacji niniejszej umowy, wywoziemi, gruzu, ofhiezania
terenu budowy;

3) koszty zapewnienia ochrony terenu budowy i to odn@igtu jego przekazania do
chwili dokonania odbioru kecowego;

4) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty.)itpwynikagcych z winy
Wykonawcy;

5) wszystkie koszty zwgzane z pracami towarzygzymi i robotami tymczasowymi
niezlednymi do realizacji zaméwienia;

6) koszty uporzdkowania terenu budowy po wykonaniu robaot;

7) koszty zabezpieczenia robot;

8) koszt catodobowej ochrony mienia wtasnego na przakan terenie budowy lub robot
oraz ochrony terenu budowy przed @psim oséb nieuprawnionych;

9) koszty wyposzenia zaplecza tymczasowego w dtlzenia placu budowy, obejnace
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wadouwie, kanalizacyjne,swietlenie
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placu budowy, zasgpczezrodia ciepta do ogrzewania obiektow i robot, agizenia
zabezpieczafe materiaty i roboty przed deszczempskm i mrozem i inne tego typu
urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu\wydo media;

10)koszty eksploatacji wszelkiego spta budowlanego, niezbdnego do wykonania
robot, obejmujce rownie koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sforna plac
budowy, jego montai demonta po zaka@czeniu robot, koszty energii elektrycznej i
paliw;

11)koszty zagospodarowania placu budowy, w tymedzny innymi tymczasowe
ogrodzenie, drogi technologiczne,swoetlenie placu budowy z niegbnymi
zabezpieczeniami bhp i p4o dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadaeni
sciekow;

12)koszty tymczasowej organizacji ruchu kotowego ispego (oznaczenia, barierki
i oswietlenie) dostosowanej do planowanego harmonogratndt;

13)koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk memnych;

14)optaty za zajcie pasa drogowego oraz optaty za wbudowanie s@wiojenia terenu;

15)koszty odwodnienia wykopdw na czas prowadzeniatfobo

16)koszty niezbdnych projektow i rysunkédw wykonawczych lub warsataych
uzgodnionych z Zamawiggym;

17)koszty wyposzenia obiektu w podstawowy sptzp.paz., wraz z jego oznakowaniem
i oznakowaniem drog ewakuacyjnych;

18)koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej, geologgzmrcheologicznej zamowienia;

19)koszty dokonania uzgodmigodbiorow, wyhczen sieci w celu wykonywania robét;

20)koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

21)koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawngnikajacej z art. 56 i 57 Prawa
budowlanego;

22)koszty wykonania tymczasowych niedlmych przeiczen instalacyjnych:
elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnycHa dzapewniania egtosci
eksploatacji obiektow;

23)koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych statacji/uradzern oraz
przeszkolenia pracownikdw Zamavdeggo;

24)koszty sporzdzenia ,Planu bezpiecéstwa i ochrony zdrowia”;

25)koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowagezbnrob6t budowlanych przez
Wykonawe; istniegcych uktadow drég lokalnych oraz zagospodarowaeicniu
w tym rejonie i terenu zaplecza budowy;

26)koszty catodobowego dozoru obiektu i terenu budoprged dostpem 0s6b
niepowotanych;

27)koszty realizacji przedmiotu zaméwienia:
a) w dni wolne od pracy;
b) w godzinach popotudniowych;
c) w godzinach nocnych;
W godzinach nocnych madoy¢ wykonywane wydcznie roboty niezakiocage ciszy
nocnej;

28)koszty wykonania na budowie prototypu prébek zast@sych rozwizan, systemow,
uzytych materiatow i elementéw wypaosania.
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5. W przypadku wyraenia przez Zamawiggego zgody na zatrudnienie podwykonawcy,
oraz ze wzgldu na solidarp odpowiedzialné Wykonawcy i Zamawiacego za zaptat
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przedwikonawe, (art. 6471 par.5
kodeksu cywilnego) ptatdoi za zrealizowane roboty ¢l dokonywane wg
nastpujacych zasad:

a) Zamawiajcy lkedzie regulowat Wykonawcy tylko naleosci z faktur za roboty
bezpdrednio przez niego wykonane, natomiast kwota wyodzgnia Wykonawcy
odpowiadajca wysokdci wynagrodzenia Podwykonawcy zostanie wyptacona
Wykonawcy po udokumentowaniu przez niego (kopiaelewu, lub @wiadczenie
Podwykonawcy),ze w caldci zaptacit on nalenos¢ Podwykonawcy, przy czym
informacja o zrealizowaniu ptatéd winna zostd przekazana Zamawiggemu nie
paézniej niz na 5 dni roboczych przed terminem ptatiavynagrodzenia Wykonawcy,

lub

b) Zamawiajcy, za wskazaniem Wykonawcygdzie regulowat Wykonawcy z jego
faktur tylko nalenaosci za roboty bezpwednio przez niego wykonane, natomiast pt&tno
wynagrodzenia nammego Wykonawcy za roboty wykonane przez Podwykogawc
nasgpia po ich odbiorze, na podstawie faktur Wykonawcy pgoézdnio na rachunek
Podwykonawcy zgodnie z terminem odtosym w 84 ust. 1. Faktura winna wskazywa
nazwe wiasciciela rachunku, nazwbanku i numer rachunku Podwykonawcy.

6. Dokonanie zaptaty Podwykonawcy zgodnie z procgadlreslona w ust. 5 lit. b) powyej
zwalnia Zamawiajcego ze zobowkrania do zaptaty na rzecz Wykonawcywaadczenie
uznaje s za spetnione.

7. W razie niedopetnienia oboyakéw wskazanych w ust. 5 lit. a) posej Zamawiajcy
wiadny jest obriy¢ kwote ptatngci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kygvot
naleeng Podwykonawcy, zatrzymag ja jako zabezpieczenie na wypadek rosacze
Podwykonawcy, ktére magby¢ skierowane wobec Zamawiaggo w trybie art. 64785
kodeksu cywilnego.

8. W przypadku, gdy Wpykonawca nie przedfo wraz z faktug dokumentéw
poswiadczagcych kwoty nalene Podwykonawcom, Zamawday zwrOci s¢ pisemnie do
Podwykonawcow o dostarczenie kopii faktur za wykwngorzez Podwykonawcow
roboty.

9. Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytétn@rzystugugcych Wykonawcy z tytutu
wykonania kontraktu na bank, ipnnstytucg finansows lub inny podmiot gospodarczy
badZ osolg fizyczmng wytagcznie za zgoglZamawiajcego.

10. Wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktébrym mowastv @ niniejszego paragrafu
Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy przelewem na podstawie faktuerminie do ..... *dni
kalendarzowych od daty ich otrzymania na konto Wigkecy wskazane na fakturze za
zastrzeeniem 8 5 ust. 5-8 oraz § 7 ust. 12-18 niniejszapWy.

11.Jereli koniec terminu ptatn@i przypada na dzieustawowo wolny od pracy, albo na inny
dzien, ktory dla Zamawiajcego jest dniem wolnym od pracy, woéwczas termintatgp
uptywa w dniu, ktéry dla Zamawigjego jest najbliszym dniem roboczym.

12.Kwota okrglona w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wseekoszty zwizane z
realizacy zadania, w tym rownie wszelkie roboty przygotowawcze, pegdkowe,
zagospodarowanie terenu robot, wynikaj z przeprowadzenia préb i odbiorow
technicznych, koszty utrzymania zaplecza robétzpigezenia budowy, itp.

13.Podstaw wystawienia faktur cgciowych jest podpisany przez przedstawicieli
Zamawiagcych w obecngci Wykonawcy, podwykonawcy, kierownika budowy i
inspektora nadzoru protokot odbiorufkmwego robot.
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14.Podstaw wystawienia faktury kacowej jest podpisany przez Zamaw@ggo |
wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obécnimspektoréw Nadzoru, kierownika
budowy, Wykonawcy, podwykonawcy protokot damwego odbioru przedmiotu
zamoOwienia wraz *z odpowiednio: dla eZci | zamdwienia pozwolenia na ¢gziowe
uzytkowanie obiektu, dla egci 1l zamowienia skuteczne zawiadomienie o #Zekeniu
budowy.

15.Zamawiajcy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek paczet wykonania
przedmiotu zamdwienia.

16. WYKONAWCA wystawi faktuge VAT, na ponisze dane:
Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100eszno
NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445
17. Numer identyfikacji podatkowej ZAMAWIA4CEGO : NIP 697-22-59-898
18. Numer identyfikacji podatkowej WYKONAWCY PNIP i
19. Numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy ...... INIP

20. Wykonawca ponosi pesgnodpowiedzialnéé z tytutu przygtej przez niego w ofercie stawki
podatku VAT i w razie niewkxiwego jej wskazania nie me zada¢ od Zamawigjcego
doptat i odszkodowa

21. Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzievydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego Zamawiagego. Wykonawca nie nie bez pisemnej zgody Zamawdieggo
przenig¢ wierzytelndgci wynikajagcych z umowy na ose@lirzech.

22. W przypadku otrzymania faktury nieprawidiowej albaiezgodnej z umow
Zamawiagcemu przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czadareczenia
Zamawiagcemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury kgujace;.

§6

1. Inspektorem braty drogowej z ramienia Zamawigiego kdzie: ....................
Inspektorem braty sanitarnej z ramienia Zamawjeggo fedzie: ....................
Inspektorem braty elektrycznej z ramienia Zamawdaggo kdzie: ...............
Inspektorem braty telekomunikacyjnej z ramienia Zamawjieggo ledzie:

Inspektorzy nadzoru dziatgjv granicach umocowania oktenego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016oz. 290 ze zm.), oraz umow
zawartych mgdzy nimi a Zamawiacym.

2. Kierownikiem Budowy z ramienia Wykonawcydrie: . T
Kierownikiem robo6t brazy sanitarnej z ramienia Wykonawcydme ........................
Kierownikiem robét braty elektrycznej z ramienia Wykonawcygdzie: .....................
Kierownikiem robét braty telekomunikacyjnej z ramienia Wykonawcgdzie:

Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robot dziata wagricach umocowania okdlenego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo ddoe (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze
zm.).

3. Wykonawca zobowizuje st przestrzegapolecé Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego.

4. Wykonawca zobowzuje s¢ do zapewnienia wgbu na teren budowy pracownikom
nadzoru budowlanego, do ktérych nalevykonanie zada okrelonych Ustaw z dnia 7
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lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz do ugmskenia im danych i informacji
wymaganychg ustave.

. Istnieje maliwos¢ dokonania zmian oséb wskazanych w ust. 2 jedyamieprzednri zgody
Zamawiajcego.

. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiany lmséskazanych w ust. 2 niniejszego
paragrafu w nagpujacych przypadkach:

— $mierci, choroby lub innych zdarzdéosowych,

— jezeli zmiana tej osoby stanie ¢sikonieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezalenych od Wykonawcy.

. Zamawiajcy maze take zaadat od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2

niniejszego paragrafu, 4eli uzna, ze nie wykonuje nalg/cie swoich obowazkow.

Wykonawca zobowizany jest dokoriazmiany tej osoby w terminie nie diszym ni 7

dni od daty ztaenia wniosku Zamawiagego.

. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 2 mszejgo paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia ww. oboyzkOw musi spetni@ wymagania okrdone w
Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zaméwienia dla sgjdjunkciji.

8§87
. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dal$zydwykonawca) duzie
zamierzat realizowa przedmiot umowy z udzialem PodwykonawcOw ma obhoek w
trakcie realizacji zamowienia publicznego przedklsid Zamawiajcemu projektu umowy o
podwykonawstwo a tale projektu jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekamowy o
podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mbyc¢ sprzeczne z wymogami SIWZ,
a z projektéw tych musi wynikav szczegolngci:

a) zakres robot przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

C) wynagrodzenie i terminy pfatiai,

d) sposob rozwjzania umowy z podwykonawcw przypadku rozwizania niniejszej

umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykortexwsoraz jej zmiany, powinny
zosta& sporadzone w formie pisemnej, pod rygorem niemaci.

. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi z@éstambczona zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o0 $ge zgodnej z projektem umowy z
podwykonawg lub dalszym podwykonawc

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotesmroboty budowlane, a tak
projekt jej zmiany naley przediay¢ Zamawiajcemu na 16 dni przed planowanym
terminem rozpocgia robot przez podwykonawdub dalszego podwykonaw.c

. Zamawiajcy, w terminie 14 dni od przedtenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem ssroboty budowlane, a tak projektu jej zmiany, zgtosi pisemne
zastrzeenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku, gdy:
a) nie spetnia wymagaokreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest ziay niz 30 dni kalendarzowych.

. Niezgtoszenie przez Zamawdapgo pisemnych zastrza# do przedigonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotesmrsboty budowlane, a tak projektu jej

zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 pawy bedzie jednoznaczne z akceptac]
tego projektu, jak rownieprojektu jej zmiany przez Zamawaaggo.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

. Wykonawca ma obowzek przedktadania Zamawisggmu peéwiadczonej przez siebie za

zgodnd¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstktibrej przedmiotemas
roboty budowlane i jej zmiany wraz z¢szig dokumentacji dotycgea wykonania robot
okreslonych w umowie o podwykonawstwie, w terminie 7 ddidnia jej zawarcia.

. Zamawiajcy, w terminie 14 dni od przedtenia umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem g roboty budowlane i jej zmiany, zgtosi pisemny goiv do tej umowy i
jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ugpobvyzej.

. Niezgtoszenie przez Zamawijapgo pisemnego sprzeciwu do przedizej umowy 0

podwykonawstwo, ktérej przedmiotemg soboty budowlane i jej zmiany w terminie, o
ktorym mowa w ust. 8 powsj, kedzie jednoznaczne z akceptatgj umowy i jej zmiany
przez Zamawiacego.

Wykonawca ma obowrek przedktadania Zamawdapmu péwiadczonej za zgodié z
oryginalem przez Wykonawc kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem g dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 da dnia ich zawarcia,
jezeli ich warta¢ jest wiksza nk 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10 powy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
bedzie dheszy niz 30 dni od dnia deczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdmajch wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lgdugi, Zamawiajcy w
terminie 7 dni od przedienia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej
przedmiotem $ dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawwzywagc go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem gpishia o zaptatkary umownej, o
ktorej mowa w 8 9 ust. 1 lit. h) niniejszej umowy.

Zamawiajcy dokona bezpmedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyghoggo
podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktory zawaaakceptowan przez
Zamawiagcego umow o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemreboty budowlane, lub
ktory zawart przediong Zamawiagcemu umow o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem g dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenig sid obowijzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawcpodwykonawe lub dalszego podwykonawazaméwienia
na roboty budowlane.

Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 12 p@jyynasipi w terminie do 30 dni
od dnia dogczenia Zamawiapemu faktury lub rachunku, potwierdzeych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy taleg, ustugi lub roboty
budowlanej.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 paejy dotyczy wyhczenie nalenosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamaygiago umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem groboty budowlane, lub po przedkniu Zamawiajcemu péwiadczonej za
zgodnd¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktopegedmiotem s dostawy
lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

Bezpdrednia zaptata obejmuje vggiznie nalene wynagrodzenie bez odsetek, naigeh
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiagcy pisemnie poinformuje Wykonawco zamiarze dokonania beZpedniej
zaptaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 12 pajyW terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca meo zgtost Zamawiagcemu
pisemne uwagi dotygze <zasadmmi bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w L8tpowyej, Zamawiajcy maze:
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18

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

a) nie dokoné& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zizisu
podwykonawcy, jeeli WYKONAWCA wykaze niezasadrid takiej zaptaty albo

b) ztazy¢ do depozytu glowego kwof potrzebm na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadsimienia zasadniczej
watpliwosci ZAMAWIAJ ACEGO co do wysolki naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktGremu ptatnéc si¢ nalezy, albo

c) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zizisu
podwykonawcy, jeeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wikaasadni
takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezyedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 12 powy Zamawiajcy potgci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzeniaamdgo Wykonawcy.

Koniecznd¢ wielokrotnego dokonywania bezpedniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 p@jyylub konieczn& dokonania
bezpdrednich zaptat na sumwieckszz niz 5% wartdci przedmiotu umowy, Mm@
stanow€ podstaw do odsipienia od umowy.

Zlecenie cgsci robdt budowlanych lub dostaw i ustugetych umowg odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (podwykonawcom) wysgddnionym w ofercie i
dalszym podwykonawcom, me mi& miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydhenia czasu ani wzrostu kosztow dkomych w niniejszej
umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres rob6t lub ustug dkrey w 8§ 1 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada za dobdér podwykonawcow lub zyals podwykonawcow pod
wzgledem wymaganych kwalifikacji, a ta& za jakéc¢ i terminowd¢ prac przez nich
wykonanych, jak za dziatania wlasne. Wykonawca pomemobec Zamawigpego petn
odpowiedzialné¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawddb dalszych
podwykonawcow. Niezaimie od powyszego Wykonawca przyjmuje na siebie
obowigzek petnienia funkcji koordynacyjnych w zakresielpwgkonawstwa.

Suma ustalonych wynagrodzevynikajaca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawgstnie mae przekroczy
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

Wykonawca odpowiada za bezpieagevo podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcOw bigreych udziat w  realizacji robot budowlanych stangmych
przedmiot umowy.

Wykonawca, Zamawiagy i podwykonawca ponoszsolidarm odpowiedzialné za
zaptat wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane proelzvgkonawe lub dalszego
podwykonawe.

Strony ustala, ze w przypadku zaptaty przez Zamaw@ggo wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom stosowrdead. 647 § 5 Kodeksu
Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wiyawcy, Zamawiacy ma prawo
zadat zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentuoalmgsetkami i kosztami w
catasci od Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotegrgboty budowlane, a tak umowy o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami mu$gc zawierane na zasadach, o
ktorych mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania rob6t budowlanych przez vpgkbnawcédw warunkiem
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa wb &Ist. 2 niniejszej umowy,
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bedzie spetnienie warunkow olstenych w 8§ 5 ust. 5-7 niniejszej umowy, przy czym
warunki te dotycgz réwniez bezpdredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugugcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, odgtarowa w ust. 12

powyzej.

§8

. Zaptata wynagrodzenia naleego Wykonawcy za roboty aitg niniejsa umowg bedzie
nastpowa na podstawie faktur egciowych oraz na podstawie fakturyrdaowej.

. Dopuszcza si mazliwosé czesciowego fakturowania robot pod warunkieme stan
zaawansowania wykonanych robétlbie wickszy od fakturowanych roboét.

. Podstaw do wystawienia faktury e#ciowej jest podpisany przez przedstawicieli
Zamawiagcego w obecrimi Inspektorow Nadzoru, kierownika budowy, przedstéeli
MPWiIK, Wykonawcy, podwykonawcy protokét gxiowego odbioru robot. Zadznikiem
do protokotu czsciowego odbioru robot jest kosztorys powykonawcpyawdzony i
zatwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru wraz z im@acp, ze stan zaawansowania robot
jest wikszy od odbieranego niniejszym protokotem.

. Faktury czsciowe za roboty budowlanetly wystawiane nie e&ciej niz 1 raz w miesjcu
przez okres realizacji robét budowlanych diczod miesica, w ktorym rozpoczn sie
roboty budowlane, kalorazowo po podpisaniu dokumentéw, o ktérych mowastv 3
niniejszego paragrafu. Ostatnia ze¢gdowych faktur VAT, mae zostéa wystawiona
najp&niej na 1 miegic przed uplywem umownego terminu zak&penia robot.
Sumaryczna wartg faktur czs$ciowych nie mae przekroczy 70%  wartcci
wynagrodzenia brutto.

. Podstawy wystawienia faktury kacowej jest podpisany przez przedstawicieli
Zamawiagcego w obecriwi Inspektorow Nadzoru, kierownika budowy, przedstéeli
MPWIK, Wykonawcy, podwykonawcy protokét koowego odbioru przedmiotu
zamOwienia oraz ..........................2godnie z zapisem rozdz. 3 ust. 22 §IWZ

. Odbior kaicowy dokonywany &dzie na nagpujacych zasadach:
1) Zgtaszagc wykonane roboty do odbioru kocowego Wykonawca zobow#any jest
dolgczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawazczeyolngci:
a) Pozwolenie na c#ciowe wytkowanie obiektu/ Skuteczne zawiadomienie o
zakaczeniu budowy *

b) Wypetnione dzienniki budowy.
c) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakezeniu robot.

d) Wyniki bada laboratoryjnych wbudowanych materiatow, badaniad&dw, badania
zagszczenia zasypki wykonane w obegrio Inspektoréw Nadzoru w czasie
realizacji, potwierdzape uzyskanie pozytywnych wynikéw.

e) Wymagane protokoty pomiaréw elektrycznych sprawdzoprzez Inspektora
Nadzoru danej bramy.

f) Deklaracje zgodrimi wbudowanych materiatow | wdzen - zgodnie z
rozporadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dril7 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania vdavosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz 2016 r., poz. 1966).

g) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robét azvr ze szkicami
geodezyjnymi powykonawczymi (2 egzemplarze) z petdzonym przyjciem
przez Miejski Grodek Dokumentacji Geodezyjnej i KartograficznejLesznie do
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
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h) Udzielory pisemn gwarancg} jakosci na wykonane prace i wbudowane materiaty,
urzadzenia.

i) Dokumentagj powykonawcz obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez KKienika Budowy,
projektanta i Inspektorow Nadzoru poszczegdllnyembr

]) Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz — 3 egzemplarze.

k) Wymagane dokumenty, protokoly i s@adczenia z przeprowadzonych préb i
sprawdze, instrukcje uytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami.

[) Protokoty odbioréw budowy/przebudowy poszczegélnygibeci podpisane przez
wiascicieli tych sieci (jéli dotyczy).
m)Pozostate dokumenty potwierdzeg naleyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

Dzien skutecznego zgtoszenia traktowargghie jako zakaczenie realizacji przedmiotu
umowy.

2) Odbioru kaicowego przedmiotu zamowienia dokona Zamayghj wyznaczeni przez
Zamawiajcego przedstawiciele w obecgod Wykonawcy, podwykonawcéw,
kierownika budowy i Inspektoréw Nadzoru, wagu 14 dni od daty pisemnego
zgtoszenia ich do odbioru, przy czym zgtoszenientosi by potwierdzone przez
Inspektorow Nadzoru,ziroboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentdmjdowy i
umowg oraz bez wad na tyle istotnyclg obiekt nie nadajegdo wytkowania.

3) Zamawiajcy maze podyé decyzg o przerwaniu czynriai odbioru, jgeli w czasie tych
czynndci ujawniono istnienie takich wad/usterek, ktérdemmazliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem z b czasu usugtia tych
wad/usterek,

4) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiegoej brany wniesie sprzeciw co
do zawiadomienia o zakozeniu budowy Wykonawca zobawany lgdzie do
usungcia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminigznaczonym przez
Zamawiajcego,

5) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o mgh mowa w ust. 6 pkt 1)
powyzej lub tez brak potwierdzenia przez Inspektorow Nadzoru danajry, ze prace
zostaty wykonane zgodnie z umgwobiekt jest pozbawiony wad na tyle istotnyeh,
obiekt nie nadaje si do wytkowania, spowoduje nie przygienie przez
Zamawiagcego do dokonania odbioru robot.

. Jezeli przedmiot zamdéwienia ma wady, Zamawig maze zadat ich usungcia,

wyznaczajc w tym celu Wykonawcy zamoéwienia odpowiedni termizagraeniem,ze

po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu regjmie naprawy. Wykonawca jest
zobowhzany do usugicia wad i usterek zwrkanych z wykonywanymi przez siebie
pracami bez wzghu na wysoké&é zwigzanych z tym kosztow.

. Gdy wady/usterki usugg si¢ nie dadz albo gdy z okolicznéxi wynika,ze Wykonawca nie
zdota ich usugt w czasie odpowiednim, Zamawiay maze od umowy odgpi¢, jezeli
wady/usterki s istotne; jeeli wady/usterki nie $ istotne, Zamawiacy maze zada
obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To salotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie uswh wad/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamayadego.
Zmniejszenie wynagrodzenia ngst po wyliczeniu wartéci niewykonanych robot i/lub
niedostarczonych materiatbw. Wycena ppstprzez Zamawiagego na podstawie
ztozonej przez Wykonawcoferty a w przypadku braku odpowiednich pozycjrednich
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cen SEKOCENBUDU dla wojewoddztwa wielkopolskiego zstatniego kwartatu
poprzedzajcego powysze rozliczenie

9. Strony postanawigj ze kedzie spisany protokoét z czyném odbioru, zawieracy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak terminy wyznaczone przez Zamawizggo na
usunecie przez Wykonawgstwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

10. Strony ustalaj, ze odbiér przeprowadzony zostanie po uprzednim pozediu przez
Wykonawe atestow dotycxrych wyrobow i urzdzen, deklaracji zgodngei wyrobow
budowlanych, gwarancji.

11. Wykonawca jest zobowrany do zawiadomienia Zamawjeggo o0 usugciu wad/usterek
oraz dozadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowlamppprzednio robot jako
wadliwych

§9
Strony postanawiaj ze obowjzujgca je formg odszkodowania stanogvikary umowne,
stosowane w nagtujacych przypadkach i wiellégiach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawigemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przetimi zamdéwienia
w wysokaci 0,5% wartéci kontraktu za kady rozpoczty dzieh op&nienia,

b) za opé&nienie w usuriciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub kresie
rekojmi i gwarancji w wysokéci 0,5% wartéci kontraktu za kady rozpoczty dzien
op&nienia od dnia wyznaczonego na usurg tych wad/usterek,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia rzygzyn zalenych od
Wykonawcy w wysokéci 0,5% wartéci kontraktu za kady rozpoczty dziea
przerwy,

d)w przypadku nieprzedienia do zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotena soboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokéci 2.000,00 zt za kaly nieprzediaony do zaakceptowania
projekt umowy lub zmiany,

e) za nieprzedigenie harmonogramu rob6t w terminie ckomym w 82 ust. 4
niniejszej umowy w wysokii 2.000,00 zt za kaly rozpoczty dzien op&nienia,

f) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptatynagrodzenia nat@ego
Podwykonawcom Iub dalszym Podwykonawcom - w wysoko 0,10%
wynagrodzenia umownego brutto nalego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kaly rozpoczty dzieh op&nienia w zaptacie, naliczgnod
terminu zaptaty wynikagego z umowygczacej Podwykonawge z Wykonawag lub
Podwykonawe z dalszym Podwykonawgc

g) w przypadku nieprzedienia pdwiadczonej za zgoddé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminieldi od dnia jej zawarcia —
w wysokaci 2.000,00 zt za katlg nieprzedtaong kopic umowy lub jej zmiag;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwoakresie terminu zaptaty —
w wysokaci 2.000,00 zt.

i) za odsipienie od umowy albo jej rozwzania przez ktgkolwiek ze Stron
z przyczyn zalenych od Wykonawcy w wysokoi 20 % wartéci kontraktu.

J) za nieprzedizenie listy pracownikéw, o ktérej mowa w § 4 ust—8v wysokdci
5.000,00 zt;
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k) za nieterminowe przedienie listy pracownikow, o ktérej mowa w 8 4 ust—8
w wysokaci 500,00 zt za kady dzier op&nienia ;

[) za nieprzedizenie dowodow, w terminie wyznaczonym przez Zamawego
podczas kontroli, o ktérych mowa w § 4 ust. 9 — ysekasci 1.000,00 zi;

m) za przekroczenie terminu wykonania rozbidrek, @aryh mowa w rozdz. 4 ust. 2
SIWZ w wysokdci 0,5% wartdci kontraktu za kady rozpoczty dzien op&nienia*.

2. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za cgbéénie od umowy z przyczyn
zaleenych od Zamawiagego, z wygtkiem przyczyny, o ktérej mowa w 810 umowy,
w wysokaci 10 % wartéci kontraktu.

3. Zamawiajcy maze odsipic od umowy z przyczyn zateych od Wykonawcy
z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownydelonych w umowie,
w sytuacji, gdy :

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamaweym nie przysipi do realizacji
zamowienia w terminie 7 dni od dnia przekazaniayplaudowy,

b) Wykonawca jest w zwtoce z wykonaniem ktérejkolwiekrac i robdt o wicej niz
14 dni w stosunku do terminéw oklenych w harmonogramie roboét, i to bez
wyznaczania dodatkowego terminu,

c) Wykonawca bez upowaienia ze strony Zamawigjego wstrzymuje prace lub
roboty na okres diszy niz 14 dni, chyba,ze wstrzymanie prac lub roboét jest
niezledne z uwagi na bezpieam#wo lub konieczn&@ zapobieéenia awarii ha okres
uzgodniony z Zamawiagym, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z uradub nienaleycie wykonuje
ktorekolwiek ze zobowgzar umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo

pisemnego wezwania przez Zamawe&go i wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca nie przedia wanosci wygasajcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowidlaiai cywilnej lub
ubezpieczenia robat, i to bez wyznaczania dodatgovwerminu,

f) Wykonawca wykonuje zamoOwienie z udziatem podwykomavibez zachowania
zasad zawierania umoéw, o ktérych mowa w 87 ningjamowy.

g) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lugtaszono jego upadio, i to
bez wyznaczania dodatkowego terminu.

h) Podmiot, ktory zobowizat st do oddania Wykonawcy do dyspozycji niedhych
zasoboéw w celu realizacji niniejszego zamoOwieniacofgt st z podgtego
zobowgzania, a Wykonawca nie przedstawit zobgrainia kolejnego podmiotu lub
samodzielnie nie jest w stanie spéhwarunkédw opisanych w SIWZ, i to bez
wyznaczania dodatkowego terminu.

4. Wykonawca mee odsipi¢c od umowy z przyczyn zataych od Zamawiagego jeeli
Zamawiajcy bez uzgodnienia z Wykonawealega z zaptatfaktury za odbior agciowy
powyzej 60 dni kalendarzowych lige od daty przyjcia przez Zamawiagego tej faktury.

5. Odstpienie od umowy w przypadkach oki@nych w ust. 3 i ust. 4 oraz w § 10 ngmtje
w trybie natychmiastowym i nmme nasipic w terminie 30 dni od dnia powgia
wiadomdaci o tych okolicznéciach.

6. Zamawiajcy maze usugé w zast¢pstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki
nieusungte w wyznaczonym terminie lub dokangrzeghdu, serwisu i konserwaciji
instalacji i uradzeh wraz z konieczy napraw w przypadku nie wywizywania S§
Wykonawcy z obowszkow umownych. Koszt ten zostanie potiny z wynagrodzenia
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10.
11.

12.

Wykonawcy lub zabezpieczenia nafeego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawe. Jeeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczengelzie
niewystarczajce do potscenia, Zamawiagy bedzie miat prawo dochodzi zwrotu
pozostatej czsci kosztow.

. Strony zastrzegaj sobie prawo do odszkodowania uzupehuego, przenoszrego

wysokas¢ kar umownych do wysokoi rzeczywicie poniesionej szkody.

. Naliczenie kar umownych z poszczegoélnych tytutovkaemnych w niniejszym paragrafie

jest niezalene od siebie.

. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo pgmtenia naliczonych kar umownych z faktur

wystawianych przez Wykonawc a Wykonawca niniejszym wyta zgod na takie
potracenia.

Zaptata kar umownych nie wptywa na zobgzania Wykonawcy.

Zamawiajcy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowani@mogacego wysokéd
zastrzeonej kary umownej w szczegOkw do wysokdci utraconej kwoty
dofinansowania, oké&onej w umowie o dofinansowanie w umowie o dofiramanie
dotacp celowy z budetu pastwa zadania realizowanego w ramach programu
wieloletniego pn.: ,Programu rozwoju gminnej i patawej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019” zwanej dalej umgw dofinansowanie. Kwota dotacji na dzjgodpisania
UMOWY WYNOSI ...vnveieieeennes zP*,

Za warté¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uw@ast wynagrodzenie brutto, o
ktorym mowa w 85 ust. 2 niniejszej umowy.
**Wartos$¢ zostanie uzupetniona po podpisaniu umowy o dofioamnie.

§10

Zamawiagcemu przystuguje prawo do oggtenia od umowy, bez konsekwencji o ktorych
mowa w 8§ 9 ust. 2 niniejszej] umowy, w razie vgpénia istotnej zmiany okoliczidoi
powodujcej, ze wykonanie umowy nie 1§ w interesie publicznym, czego nie mma byto
przewidzi€ w chwili zawarcia umowy.

§11

. Odsgpienie od umowy przez kigkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z

jednoczesnym podaniem uzasadnienia, pod rygorenweasmesci.

. W przypadku odgpienia od umowy Zamawigy z udzialem Wykonawcy spadzi

szczegoOtowy protokdt inwentaryzacji robot w tokudiey stanu na dzie odstpienia,
dokona odbioru tych robot oraz zaptaty wynagrodzesa nie na zasadach adtomych w
85, §7, 88189 umowy.

. W przypadku odgpienia od umowy przez Wykonawdub Zamawiacego, strony

obcigzaja nastpujace obowazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane umowy w zakresistoinnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy naptto odsgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamayge@o o odbioru robot przerwanych,
jezeli odsgpienie od umowy nagpito z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowakt 2 powyej, Wykonawca
przy udziale Zamawiagego sporadzi szczegOtowy protokédt inwentaryzaciji robét w
toku wraz z zestawieniem wasth wykonanych robdét wedlug stanu na dzie
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odstpienia. Protokot inwentaryzacji rob6t w toku staméwoedzie podstaw do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawgc

4) Zamawiajcy w razie odsipienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowizany jest do dokonania odbioru robét przerwanyelz grzegcia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od datystgpienia oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonaneémia odsipienia,

5) Zamawiajcy w razie odgfpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca
odpowiada, wyznaczy termin odbioru robot, ktéretalyswykonane prawidtowo. deli
przedstawiciel Wykonawcy nie stawisic celem dokonania odbioru, Zamavaicy
sporzdzi jednostronny protokét odbioru robot,

6) W przypadku odgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5 Zamawtg] zaptaci
tylko za wykonane i odebrane prace, ktore njewsdliwe, wynagrodzenie wg cen
wynikajacych z kosztorysu zgtzonego do oferty Wykonawcy, pod warunkiene,
Zamawiajcy uznaze zostat on prawidtowo spaidzony.

§12
. Wykonawca udziela Zamawigiemu pisemnej gwarancji tkojmi na wykonane prace
oraz wbudowane materiaty, wyroby i gdzenia na okres ......... * miegly liczac od dnia

bezusterkowego Kmowego odbioru robot z zastiamiem ust. 22 i 23 niniejszego
paragrafu. Okreszkojmi jest réwny okresowi gwarancji.

. Rekojmia i gwarancja jakai obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowane
materiaty, wyroby i urgdzenia.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producentatdwe materiatdw lub urgdzen z

ktorych Wykonawca korzystat realizgj niniejsz umowe przewiduj diuzszy okres
gwarancji nk niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniggsgwarancja ulega
przedhzeniu przez danego producenta/dosigwa Wykonawca jest zobogadany

przekaza Zamawiajcemu Kar¢ Gwarancyja.

. Zamawiajcy maze realizowa uprawnienia z tytutugkojmi za wady fizyczne niezataie
od uprawnié wynikajacych z gwaranciji.

. Niezaleznie od uregulowa zawartych w 8 9 Umowy, w okresie ob@aywania niniejszej
umowy, a take po jej wykonaniu, rozwkaniu, wyganieciu lub odsipieniu przez
ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest ¢dizie odpowiedzialny wobec Zamawjeggo
na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym zaeilkge szkody oraz roszczenia
0s6b trzecich w przypadku, gdyda one wynik& z wad przedmiotu umowy lub nie
dotozenia naleytej starannéci przez Wykonawg lub jego podwykonawc przy
wykonaniu przedmiotu umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obgeeiny jest do nieodptatnego usuwania
wad/usterek fizycznych ujawnionych wagu terminu okréonego w gwarancji lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymieaaliwych rzeczy lub ich eZci
skladowych).

. Wykonawca w ramach gwarancji ma obgmék rownie usumé te wady/usterki, ktére
ujawniono po uptywie okresu obagziywania gwarancji jaki, lecz ktére powstaty w
okresie jej obwgzywania.

. Wykonanie zobowizania z gwarancji nagii poprzez usugcie wady/usterek poprzez
napravg, badz wymiare, w sposéb eliminagcy mazliwos¢é ponownego wygpienia tych
samych wad/usterek.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

. Jezeli wada/usterka elementu o ddzym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie

elementu, dla ktérego okres gwarancjiz juptyrat, Wykonawca zobowdzuje s¢ do
nieodptatnego usugtia wady/usterki w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) mie wykonywa swiadczenie gwarancyjne sitami wkasnymidb
przez osobtrzecs.

Wykonawca nie mze odmoéwt usunicia wad/usterek, powolg s na nadmierne koszty
lub trudndgci.

Wykonawca jest zobowzany usugé wady obgte gwarang w terminie 14 dni lub
terminie wyznaczonym przez Zamavdicggo.

Jezeli usungcie usterek i wad ze wzglow technicznych nie jest mlove w terminie 14
dni kalendarzowych, Wykonawca zob@wany jest powiadomii o tym pisemnie
Zamawiajcego. ZamawiaLy wyznaczy nowy termin, z uwzginieniem maliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzyneprzez Wykonawgwyznaczonego
terminu lezdzie zakwalifikowane jako odmowa usegcia wad/usterek.

W przypadku niewywjzywania s¢ z termindéw usuricia wad/usterek, o ktérych mowa w
ust. 12 lub 13 Zamawiggy naliczy Wykonawcy kar umowrg w wysokaci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa 8§ 5 ust. 2igj@zej umowy za kaly rozpoczty
dzien op&nienia, liczonego od dnia wyznaczonego na ugimwad/usterek.

W przypadku odmowy uswgtia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekrozzen
terminéw usurdcia wad/usterek o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 amgu 30 dni
kalendarzowych, Zamawigjy zleci usunjcie tych wad/usterek innemu podmiotowi,
obcizajagc kosztami Wykonawg lub potgcajpc te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawgiey dokonywa bedzie za pérednictwem telefonu pod
NUMET ... e e lub poczty elektronicznej
Zamawiajcy bedzie uprawniony do uswtia wady/usterki na koszt Wykonawcy takw
przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagroezycia lub mienia.

Na okolicznd¢ usunécia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokét ziatldm
Zamawiajcego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawjey maze domagé sic takze usungcia szkod,
ktore te wady spowodowaly, szkdd powstatych w timkesuwania wad/usterek, a tak
szkdd powstatych na skutek przypadkowej utraty usbkodzenia przedmiotu umowy w
skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybér sposobu uswia wad/usterek natg do Wykonawcy, jednale Zamawiajcy
moze zaleat okreslony sposob usuegia, jezeli przemawiag za tym wzgidy
technologiczne. Wykonawca m® nie uwzgidnia powyzszych zaleage jedynie z
waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostalym zakresie do gwarancji gkojmi map zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawcrekojmia i gwarancja jak&i nie mae uniemaliwiac
Zamawiagcemu oraz innym podmiotom (za zgodamawiagjcego) realizacji nowych
zada inwestycyjnych, w szczegdlsa: budowy przydczy, modernizacji sieci, usumtia
awarii, zmiany oznakowania, mouta urzdzen itp. Zamawiajgcy zobowhzuje sSe
kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robo6t r@ekcie obgtym niniejszym
zamowieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcsodzaju roboét i terminie ich
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23.

realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy trakcie realizacji robot i prowadzi
nadzor. Za te czynsoi Wykonawca nie miee zagdaé od Zamawiajcego wynagrodzenia.

W przypadku wysipienia, w okresie obowzywania gwarancji, konieczaa wykonania
napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (wzegolnéci wynikajacych z
powodu dziata oséb trzecich), Wykonawca zobazany jest na zlecenie Zamavdieggo
do zrealizowania zamoéwienia po cenach jednostkowyeskazanych w ofercie
przetargowej, w terminie ustalonym z Zamawegm. W przypadku nie dotrzymania
terminu Zamawiajcy upowaniony jest do zlecenia przedmiotowego zakresu innem
wykonawcy przy zachowaniu warunkéw gwaranciji.

§13

W okresie o ktorym mowa w § 12 ust. 1, w celu zadmia gwarancji, Wykonawca
zobowhzany jest dokonyw@ana zlecenie Zamawigego napraw elementéw uszkodzonych
w wyniku dziata nie zawinionych przez Wykonawoa poniszych zasadach:

1.

6.

Roboty naprawcze nalg zrealizow& na zasadach olglenych w przedmiotowej umowie
i po cenach wskazanych w zetonych do oferty kosztorysach z #hiwoscig waloryzaciji
cen.

. Zlecenie nalgy wykon& bez zlgdnej zwioki. W przypadku nie wykonania przedmiotpwe

naprawy w terminie 21 dni od dnia otrzymania préégkonawe zlecenia, Zamawiagy
zastrzega sobie prawo zlecenia tych prac innemmpidwi przy zachowaniu gwarancji
na cald¢ inwestycji.

. Zamawiajcy umaliwia wydtuzenie w/w terminu na wniosek Wykonawcy.

§14

. Wykonawca zobowzuje s¢ wykona przedmiot robét umowy z materiatdw wiasnych.
. Do wykonania robot budowlanych g@bjch niniejsa umowy Wykonawca bdzie stosowat

wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadkaslonych w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. \2046r., poz. 1570 ze zm.).

. Na kazde zgdanie Zamawiacego lub inspektora nadzoru Wykonawca olaaamny jest

okaz& w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikatdrggci z Polsky Normg lub
aproba¢ techniczg.

. Wykonawca przyjmuje na siebie ngstijagce obowizki szczegotowe:

1) informowania Zamawiagego 0 konieczrimi wykonania robot dodatkowych i
zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniegci ich wykonania,

2) informowania inspektorbw nadzoru o terminie @dbi rob6t zanikajcych lub
ulegapcych zakryciu. Jeeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) kedzie zobowazany do odkrycia robdét lub wykonania otworéw nigdtoych do
zbadania robo6t, a ngghnie przywrédcenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robétnaprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

.,Roboty zamienne” mag by¢ wykonane na podstawie protokotow konieca@io
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwienyzh przez Zamawiggego. Bez
zatwierdzenia protokotéw konieczéw przez Zamawiacego Wykonawca nie mie
rozpoca¢ wykonania robét zamiennych.

,Dodatkowe roboty budowlane”, o ktérych mowa w. 444 ust. 1 pkt 2) ustawy — Prawo
zamowié publicznych, mog by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecaio
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potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwiergzh przez Zamawiggego, pod
warunkiem,ze roboty te nie byty obfe zamowieniem podstawowym, staty siezlzdne
i spetnione zostahyEznie nasipujace przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie nie zosta dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegélém dotyczcych zamienngci lub interoperacyjréei
sprztu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zanedia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istptnniedogodné¢ lub znaczne
zwieckszenie kosztéw dla Zamawiapgo;

c) warté¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wattozaméwienia
okreslonej pierwotnie w umowie.

Bez zatwierdzenia protokotow koniecZobprzez Zamawiagcego Wykonawca nie mie
rozpoca¢ wykonania robét dodatkowych.

7. Wynagrodzenie za ,dodatkowe roboty budowlane”, érjgth mowa w ust. 6 powigj,
zostanie ustalone przy zastosowaniu sktadnikow tegrozych nie wyszych ni
okreslone w zajczonym do oferty kosztorysie ofertowym na realizazaméwienia
i cen materiatbw oraz kosztow pracy s w wielkasciach nieprzekraczggych
poziomusrednich cen dla wojewodztwa wielkopolskiego za kalapoprzedzacy okres
wbudowania wg cennikow SEKOCENBUD-ugcknie z kosztami zakupu oraz wg faktur
na materialty niewyspujace w cennikach. Podatek VAT wedtug obexvijacych
przepisow.

§15
1. Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpigieznaleytego jej wykonania
W formie: ... W WYSOKEEI: v zt,

co stanowi 5% ceny kontraktowej ofertowej brutto.

2. 30% z calkowitej wartei wniesionego zabezpieczenia rigkego wykonania umowy
bedzie przeznaczone na pokrycie roszczéytutu gkojmi.

3. W przypadku nienalgtego wykonania zamowienia lub nie ustai@ wad przedmiotu
umowy, ewentualnych odszkodofiykar umownych i kosztow zggiczego usurcia wad
i usterek zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetksaje s¢ wlasndgcia Zamawiagcego
i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowykonania przedmiotu umowy oraz do
pokrycia roszcze z tytutu kkojmi za wady lub gwarancji jakoi.

4. Zamawiajcy dokona zwrotu zabezpieczenia igtego wykonania umowy w nggiujacy
Sposob:
1) 70 % wartgci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminier8®d dnia wykonania

zamOwienia i uznania przez Zamawi@go za nalg/cie wykonane,

2)30 % wartéci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zanjyego na
zabezpieczenie roszaezer tytutu kkojmi za wady, kwota ta zostanie zwrécona w
terminie 15 dni po uptywie okresgkojmi za wady.

5. Jezeli zostanie przeswty termin realizacji zamowienia, Wykonawca zobgeeiny jest
odpowiednio przesuid termin wanaosci poreczenia lub gwarancji, najadiej w terminie
podpisania aneksu do umowy.

6. Wykonawca zobowzany jest dostosowaerminy wanosci poreczen/gwaranciji na okres
rekojmi.
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§16

Za szkody wynikie w czasie prowadzenia prac jaknmiéza wszelkie zdarzenia powstate z
tej przyczyny odpowiedzialnyelhzie Wykonawca.

8§17
Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawyawer zamoéwié publicznych

Zamawiajcy przewiduje mgliwos¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamowienia
publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpesameksu zaakceptowanego przez obie

Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 3isistawy Prawo zaméwigoublicznych nie
mogs wykraczg poza okrélenie przedmiotu zamoéwienia zawartego w SIWZ. W
szczegolnéci Zamawiajcy, dopuszcza:

1. Zmiare terminu realizacji przedmiotu umowy w ngatijacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferyozin geologicznymi,
archeologicznymi, w szczegOku:

a) kleski zywiotowe,
b) warunki atmosferyczne unierdwiajace prowadzenie robo6t budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzelokonywanie odbioréw,

c) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatéwewybuchow,

d) odkrycia w trakcie robét budowlanych obiektow paianych wymagagych
wczeshiejszej rozbidrki lub usuecia,

e) odkrycia przedmiotu wzgtem, ktérego powstanie przypuszczerie,jest on
zabytkiem, co oznacgzab¢dzie konieczn& wstrzymania roboét lub takiego ich
wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony, algezpieczony jako przedmiot
archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podzierhnyb podziemnych sieci
uzbrojenia terenu niwynikajagce z ewidencji geodezyjnej, cedzie wymagato
odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych Bpmsobie wykonania
robot,

2) bedacych nastpstwem okolicznéci lezacych po stronie Zamawigego, w
szczegolnéci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zaajaeago,

b) wstrzymanie robot przez Zamawjeggo,

c) koniecznd¢ usungcia bkdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacii
projektowej,

3) z przyczyn niezatemych od Wykonawcy lub Zamawigjego, w szczegoélsoi w
przypadku okoliczn&i wystpienia sity wy:szej lub z powodu dziatania osob trzecich,
ktore to przyczyny kada ze Stron musi udokumentatya

4) zwtoki w dziataniu instytucji opiniwcych, uzgadniagych oraz wydajcych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikaj z przepisow prawa,

5) wejscie wzycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywienaru sktadania ofert,
w czasie wykonywania przedmiotu zamowienia, gdy ifprowadzenie dzie
powodowa& wzrost pracochtonrigi wykonania danych opracowdub projektow o
wiecej niz 5%.

6) konieczndci wykonania rob6t olgfych zamowieniem dodatkowym, ktérych wykonanie
jest niezlgdne do wykonania zamowienia podstawowego, skutkugmian zakresu
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robét i/lub przedhzenia terminu realizacji zamowienia. Udzielenie zanedia
dodatkowego musi léypoprzedzone spagdzeniem protokotu konieczia,

7) konieczndci wykonania robét zamiennych, rozumianych w spgaéizej:

a) roboty zamienne polegapa tym,ze Wykonawca zobowtuje s¢ do wykonania
zamowienia podstawowego w sposob odmienny odslukrego w umowie,

b) roboty zamienne nie ma@g spowodowa zwigkszenia wynagrodzenia

Wykonawcy,

c) koniecznd¢ wykonania rob6t zamiennych zachodzigdry innymi w sytuaciji,
gdy:

— materialy budowlane, ospiz lub urzdzenia przewidziane do wykonania
zamowienia, wskazane w dokumentacji projektoweg, mbg by¢ uzyte przy
realizacji przedmiotu zaméwienia z powodu zaprzeatarodukcji, wycofania
z rynku lub zasgfpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamoOwienia pps&d zmiana przepisow
Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienisic warunki techniczne wykonania
przedmiotu zamowienia (np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wysta konieczné¢ zmiany
technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia zmoulec odpowiedniemu
przedhzeniu, o czas niezlny do wykonywania przedmiotu zaméwienia, w sposob
nalezyty, nie dizej jednak, ni o czas trwania okoliczdoi wymienionych w pkt. 1
powyze;.

Zmiany wskazywane w pkt. 1 ppkt. 6) — Qdp wprowadzane wykcznie w zakresie
umazliwiajgcym oddanie przedmiotu zamowienia diythkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana os6b, przy pomocy, ktérych Wykonawca reg@izarzedmiot umowy na inne
osoby legitymujce s¢ co najmniej rownowanymi uprawnieniami, o ktérych mowa w
ustawie Prawo budowlane orazsdeadczeniem zawodowym opisanym w SIWZ.

2) Zmiana oso6b, przy pomocy, ktdrych Zamawigj realizuje przedmiot umowy na inne
osoby legitymujce s¢, co najmniej rownowanymi uprawnieniami, o ktérych mowa w
ustawie Prawo budowlane.

3) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawegkonuje przedmiot
umowy na innego, dysporigego co najmniej porownywalnym deiadczeniem,
potencjalem technicznym i osobowymznpodwykonawca wskazany w zawartej
umowie;

4) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniuwdkazanego w ofercie
Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany

1) Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadknizenia stawki podatku
VAT spowodowanego nowelizacjustawy o podatku od towardw i ustug, o kgot
wynikajaca z tej zmiany;

2) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywanatrngci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian w zawartej przez Zamagaago umowie o dofinansowanie projektu;

3) Rezygnacja przez Zamawiaggo z realizacji ¢&ci przedmiotu zamowienia, jeli:

a) zrealizowanie przedmiotu umowy w cé&tdp nie kedzie maliwe w terminie
okreslonym w 8 2 ust. 1 umowy,
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b) zrealizowanie przedmiotu umowy w c&to nie kpdzie maliwe z przyczyn
technicznych, albo na skutek zmiany przepisow pyalvmp. p. p2., bhp, norm
technicznych,

c) nasgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robiaizba lub asortyment
dostarczonych ugrdzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugig Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiagcy zaptaci za wszystkie spetnionéwiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost wazku z wynikagcymi z
umowy planowanyméwiadczeniami.

4. Zmiarg umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z gpgjacych okoliczngci:

1) zmiany dotycz realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt dwlhnych

od dotychczasowego WYKONAWCY, nie@gbych zamowieniem podstawowym, o ile

staty s¢ niezlzdne i zostaty spetniongdznie nasfpujace warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie mie zostéa dokonana z powodow ekonomicznych
lub  technicznych, wszczegokw  dotyczcych  zamienngi  lub
interoperacyjnéci sprztu, ustug Ilub instalacji, zamoéwionych w ramach
zamowienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istgtmiedogodnéé lub znaczne
zwickszenie kosztoéw dla zamawidaggo,

c) wartg¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wactozamoéwienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

2) zostaly spetniona¢znie nasipujace warunki:

a) konieczné¢ zmiany umowy spowodowana jest okolictkciami, ktérych
zamawiagcy, dziatajc z naleyts starannécia, nie mogt przewidzig

b) wartég¢ zmiany nie przekracza 50% waitbzamowienia okrdonej pierwotnie w
umowie;

3) ktéremu zamawiagy udzielit zaméwienia, ma zagi¢ nowy WYKONAWCA:

a) w wyniku padczenia, podziatu, przeksztalcenia, upécito restrukturyzacji
lub nabycia dotychczasowego WYKONAWCY lub jego gugebiorstwa, o ile
nowy WYKONAWCA spetnia warunki udziatu w p@piowaniu, nie zachodz
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pga&ito za sobinnych istotnych
Zmian umowy,

b) w wyniku przetcia przez zamawiagego zobowjzan WYKONAWCY
wzgledem jego Podwykonawcow

4) zmiany, niezatenie od ich wartéci, nie g istotne w rozumieniu art. 144 ust. le
ustawy.

5) faczna warté¢ zmian jest mniejsza hikwoty okrélone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15%tafer zamowienia okrdonej
pierwotnie w umowie

6) zmiana danych zwzanych z obstug administracyjno-organizacyynumowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentow wipatzapcych
uregulowanie ptatrizi wobec Podwykonawcow).

7) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskada do kontaktéw ngdzy
Stronami

5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu at##4 ustawy Prawo zamowie
publicznych, m. in.:

1) Zmiana danych zwranych z obstug administracyjno-organizacyynumowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentowipatzapcych uregulowanie
ptatnaci wobec Podwykonawcow).
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2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazamyo kontaktow midzy
Stronami.

. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy.

1) Strona wysfpujaca 0 zmian postanowié niniejszej umowy zobowrana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicZop o ktérych mowa w ust. 1-3.
2) wniosek o0 zmiag postanowié@ umowy musi by wyrazony na pimie.
3) warunkiem dokonania zmian jest zémie wniosku przez streninicjujacg zmiarg,
zawierajcego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
C) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy mge nasipi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

. Wykonawca nie &dzie uprawniony dégadnego przedienia terminu wykonania umowy i
zwickszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieé&rdokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiekdot lub op&nienie ze strony Wykonawcy, sdznie z
btedem lub opénionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wgpgego z
obowigzkdw Wykonawcy.

§18

. Na caty czas prowadzenia rob6t budowlanycki (o odbioru kaéacowego robot)
Wykonawca musi posiadaibezpieczenie robot spetrjeg wymagania okéone poniej.

. W zwigzku z postanowieniem ust. 1, Wykonawca zobawje s¢ zawrzé umow
ubezpieczenia robét budowlanych atomych niniejsza umowy na sumg ubezpieczenia
nie mniejsz niz wartag¢ Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okienego w 8§ 5 ust. 2
umowy. Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdgaggo zawarcie takiej umowy
ubezpieczenia (wraz z OWU) Wykonawca obgrany jest dostarcZyZamawiajcemu
najp&niej w dacie wydania Wykonawcy placu budowy. Umowlaezpieczenia musi
zosta& rozszerzona o odpowiedziakéacywilng za szkody wobec o0séb trzecich.

. Wykonawca zobowizuje s¢ niezwtocznie dostarczy polisc (polisy) potwierdzajca
zawarcie hdz kontynuacgg umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2, vr&@@WU,
po uprzedniej akceptacji ich #@ przez Zamawiagego.

. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, aeittnowa w ust. 2 lub nie
bedzie kontynuowat wyej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okremnia
robét budowlanych, Zamawigy maze wedtug witasnego wyboru odpi¢ od umowy z
Wykonawa na zasadach, o ktérych mowa w § 11 ust. 3 niregjsmowy fadz ma prawo
zawrzé przedmiotowy umowe ubezpieczenia lubgjprzediiyé na koszt Wykonawcy,
potracajac jej koszt z biggcych ptatnéci naleznych Wykonawcy.

§19
Poza osobami wymienionymi w 86 ust. 1, osobamiwpranymi do bigacych kontaktow

a) ze strony Zamawiagego:
— Imig¢ i nazwisko: Matgorzata takomy
telefon: 65 520 62 16
e-mail: bpw@leszno.pl
— Imig¢ i nazwisko: Agnieszka Lachowicz
telefon: 65 520 62 16
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e-mail: bpw@leszno.pl
b) ze strony Wykonawcy:
= IMig i Nazwisko: ........c.ccovviiiiiiiie e,
telefon: ...
e-mail: ...

§ 20
Integralne cgsci skladowe umowy stanowponadto:
1. Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganyrfw@mdczeniami i dokumentami.
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

§21

W sprawach nie uregulowanych niniggdzmowy map zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowi@ublicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia oraz Kksu Cywilnego.

§22
1. Prawem wiéciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie matkre i procesowe.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszepwy strony zgodnieswiadczaj,
ze dolawg wszelkich stan® aby spory byly rozwzywane polubownie w drodze
bezpdrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

3. Spory wynikte na tle umowy rozstrzygabedzie Sd wiasciwy miejscowo dla
Zamawiajcego.

§23
Umowe sporadzono w trzech jednobrzguych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2-

egz. dla Zamawiggego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

*zostanie uzupetnione zgodnie z zapisami SIWZ odpowi dla Cegsci 1 lub 2.
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