UMOWA - PROJEKT

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA KREGIELNI PRZY ULICY STRZELECKIEJ W LESZNIE

Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR BPW.272.....2017

(projekt)

zawarta W dniu ........ccceeveviennienenne, w Lesznie pomigdzy:

Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697 — 22 — 59 — 898
REGON: 411050445 zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

Lukasza Borowiaka — Prezydenta Miasta Leszna,

a

........................... z siedzibg w ...................., (kod pocztowy) przy ul. ............, wpisang do
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..................... w Sadzie Rejonowym dla
................................. W viceiieeesy, .. Wydziale  Gospodarczym  Krajowego  Rejestru
Sadowego, kapital zakladowy .........ccccovviiiiiiiiniiiinnnnnnen. , NIP ..., Regon

........................ , zwang dalej Wykonawca, reprezentowang przez:

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamdOwienia publicznego (znak sprawy: BPW.271.04.2017) w trybie przetargu
nieograniczonego, ktorego wartos¢ nie przekracza réwnowartosci kwoty, o ktérej mowa w art.
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2015r., poz. 2164 ze zm.) o nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamowienia
publicznego (roboty budowlane) pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa kregielni przy ulicy

Strzeleckiej w Lesznie” w zakresie okreslonym w zalaczonej do Specyfikacji Istotnych

Warunkow Zamowienia (w skrocie SIWZ) dokumentacji projektowej, w specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych (w skrocie STWiORB),

w przedmiarach rob6t oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy, w/w SIWZ

oraz oferty Wykonawcy. Dokumenty te stanowig integralng cz¢$¢ umowy.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje:

- modernizacj¢ budynku kregielni obejmujaca przebudowe istniejagcej powierzchni
budynku kregielni oraz jego rozbudoweg wraz z instalacjami wewngtrznymi. W obrgbie
obecnego budynku kregielni zlokalizowana zostanie hala kregielni, w czeSci
rozbudowanej umiejscowiono zaplecza sanitarne, socjalne i techniczne. Budynek
pozostanie jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Bryta budynku bedzie skiadata si¢
z dwoch segmentdw o zroznicowane] wysokosci. Czeg$¢ istniejgca zostanie poddana
termomodernizacji. Zaplanowano przebudowe konstrukcji dachu. Dach o konstrukcji
zelbetonowe] zostanie zastgpiony stalowym, opartym na kratownicy przestrzennej.
Warstwy dachu oparte na blasze trapezowej. Cze$¢ projektowana bedzie wykonana
w technologii murowanej $ciany dwuwarstwowej, ocieplonej metoda lekka-mokra,
z dachem ptaskim attykowym. Warstwy stropodachu niewentylowanego oparte na
stropie ptytowym sprezonym. Budynek posadowiony na zelbetonowych tawach
1 stropach fundamentowych. Budynek funkcjonalnie przeznaczony do uzytkowania jako
budynek ustugowy- kregielnia z infrastruktura.

Strona lz 26



UMOWA - PROJEKT

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA KREGIELNI PRZY ULICY STRZELECKIEJ W LESZNIE

— przebudowe kanalizacji deszczowe] kolidujacej z planowang rozbudowg budynku
kregielni

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbednych do osiggniecia

rezultatu okreslonego w ust.1, niezaleznie od tego czy wynikajg wprost z dokumentow

wskazanych w ust.1

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg techniczng budowy i miejscem

prowadzenia robot oraz, ze warunki wykonywania robot s3 mu znane.

. Wykonawca o$wiadcza, ze wie, iz roboty beda wykonywane przy cigglym ruchu pracy

obiektu 1 fakt ten uwzglednit w swojej ofercie. Wykonawca nie bedzie utrudniat

korzystania przez klientow i pracownikdéw obiektu z czgsci terenu objgtego robotami.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,

z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie

Z postanowieniami niniejszej] umowy, powszechnie obowigzujagcymi przepisami prawa,

normami, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem robot.

§2
Termin wykonania
. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamowienia rozumiany jako termin wykonania
robo6t budowlanych, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu i pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego ustala si¢ na dzien 10.08.2018 r.,
W podziale na nastepujace etapy:
| Etap - budowa kanalizacji deszczowej- 1300 mm (30 dni od dnia przekazania placu
budowy);
Il Etap - budowa zaplecza sanitarno- szatniowego - po wykonaniu Etapu I, nie dtuzej niz
do dnia 30.04.2018 r;
Il Etap - przebudowa istniejacego budynku kregielni oraz budowa holu i bufetu - po
zakonczeniu Etapu II od dnia 04.05.2018 r. do dnia 10.08.2018 r.
. Niezaleznie od postanowien ust.1 Wykonawca zobowigzany jest realizowaé roboty
zgodnie z harmonogramem robot.
. W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych
niemozno$cig dotrzymania terminu okreslonego w ust.l, termin ten moze ulec
przedluzeniu, nie wigcej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.
. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec zmianie wytgcznie w przypadkach wskazanych
w § 18 niniejszej] Umowy.
. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejsze] Umowy w wymaganym
w ust.] terminie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢
Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane
z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz
termin wykonania robot nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie
zastosowania si¢ przez Wykonawce¢ do polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do
odstgpienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy pelnego odszkodowania
niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie
przyshuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenie za faktycznie wykonang robote

§3
Harmonogram robot
. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu,
zaopiniowany przez Inspektorow Nadzoru harmonogram robot w terminie 10 dni od
podpisania umowy.
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. Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu robo6t w ciggu 5 dni, liczac od
daty przedlozenia harmonogramu robdt do zatwierdzenia.

. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego uwag do harmonogramu robot,
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedtozenia
Zamawiajagcemu poprawionego harmonogramu robdt w terminie 5 dni, liczac od daty
otrzymania zgloszonych przez Zamawiajagcego uwag.

. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w harmonogramie robot uwag
Zamawiajacego bedzie si¢ uwazalo za zatwierdzenie harmonogramu robot. Jezeli
Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w terminie okreslonym w ust. 3,
a przedlozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposob istotny bedzie
niezgodny z postanowieniami niniejsze] Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania robot w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania
obciazg Wykonawce.

. Wykonawca ma prawo do powotywania si¢ na harmonogram robdt poczawszy od dnia,
ktory uznaje si¢ za jego zatwierdzenie.

. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktora nalezy sktadaé
w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru.

. Postanowienia ust. 1-6 maja zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robot.

. Kazda zmiana harmonogramu roboét, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji
przedmiotu zamowienia nie wymaga zmiany umowy.

. Kazda zmiana harmonogramu robot, ktéra powodowataby wydluzenie terminu wykonania
przedmiotu zaméwienia stanowi zmiang umowy, powinna by¢ potwierdzona protokotem
koniecznosci 1 wprowadzona aneksem do umowy.

§4
Wymogi materialowe
. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z materialdw
wlasnych.
. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1570 ) oraz wymaganiom okreslonym w SIWZ.
. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdw dokumenty potwierdzajace speknienie
wymagan, o ktorych mowa w ust.2.

§5

Plac budowy
. Przekazanie placu budowy nastagpi w dniu 01.09.2017 r. W przypadku wystgpienia
opoznien w przekazaniu placu budowy, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia.
. Przekazanie placu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzadzonego
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru.
. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu do zatwierdzenia nast¢pujace dokumenty:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— potwierdzajace ubezpieczenie robot.

— oswiadczenia Kierownikdw Robot o podjeciu obowigzkow.
. Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie
szkody powstate w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, lub tez inng dziatalnoscia
Wykonawcy na obiekcie Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy.
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Odpowiedzialnos¢ ta wigze si¢ z usunigciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialno$cig
na wlasny koszt oraz wyplata odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
roOwniez za dziatania Podwykonawcy.

. Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca odpowiada za organizacj¢ swojego
zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie tadu i porzadku oraz
usuwanie na wiasny koszt wszelkich odpadow. W przypadku nie wykonania tego
obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy wykona
czynnosci porzadkowe na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do
sktadowania materiatow.

. Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposdb zgodny z prawem
miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
z 2016r., poz.1987 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na plac budowy pracownikom
organé6w uprawnionych do kontrolowania, w szczego6lnosci pracownika panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa prawo
budowlane oraz do udost¢pnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

§ 6
Wynagrodzenie
. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 ustala si¢ na podstawie ztozonej oferty na kwote:
................................................................................................................................... zt brutto
(STOWNIC: . ...t e ), w tym podatek VAT w ustawowej
wysokosci.
. Wynagrodzenie ryczattowe okre§lone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie
koszty niezbgdne do zrealizowania calego zamoéwienia (tj. wszystkich prac, robot
1 towarzyszacych im dostaw 1 ustug niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz
obejmuje takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym) i uwzglednia zakres
czynnosci 1 obowigzkow wynikajacych wprost z SIWZ, w tym z dokumentacji projektowe;j
1 STWIiORB, oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty
w nich nieujete, a bez ktorych nie mozna wykona¢ zamoéwienia w zakresie podanym
w opisie przedmiotu zaméwienia, zgodnie z SIWZ, obowigzujacymi przepisami, Prawem
budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztukg budowlang itp.
oraz nalezny podatek VAT. Nie uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce
w wynagrodzeniu ryczattowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w terminie pdzniejszym. Wynagrodzenie za
wykonanie robot, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy przelewem na podstawie faktur w terminie do ..... dni kalendarzowych od
daty ich  otrzymania na konto  Wykonawcy  wskazane na  fakturze
z zastrzezeniem § 12 niniejszej Umowy.
. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny
dzien, ktory dla Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaptaty
uptywa w dniu, ktory dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem roboczym.
. Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego Zamawiajacego.
. Wykonawca wystawi fakture VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:
Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno
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NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki
podatku VAT i w razie niewtasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego
doptat i odszkodowan.
. W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowa
Zamawiajacemu przyshluguje prawo odmowy jej zaplaty do czasu doreczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury lub faktury korygujace;.
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy
wierzytelno$ci na rzecz osob trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

10. Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajacego :NIP697-22-59-89
11. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy ENIP
§7

Rozliczenie robot

. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty obj¢te niniejsza Umowa bedzie

nastgpowac na podstawie faktur czgsciowych oraz na podstawie faktury koncowe;.

. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ czgsciowego fakturowania robot pod warunkiem, ze wartos$¢

wykonanych robot bedzie wigksza od fakturowanych robot.

. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania

przedmiotu zamédwienia.

. Podstawa do wystawienia faktury czesciowe;j jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru, Kierownika Budowy,
Kierownikoéw Robot, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy
protokot czesciowego odbioru robot.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w  zaplacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub
inne dowody potwierdzajace dokonanie zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom .

. Faktury czesciowe za roboty budowlane bedg wystawiane nie czg¢sciej niz 1 raz w miesigcu

przez okres realizacji robot budowlanych liczac od miesigca, w ktorym rozpoczng si¢

roboty budowlane, kazdorazowo po podpisaniu dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 4

7 zastrzezeniem, ze:

1) Faktura czg$ciowa za wykonanie Etapu I inwestycji moze zostaé wystawiona po
dostarczeniu przez Wykonawce protokotu odbioru technicznego podpisanego przez
przedstawiciela MPWiK Sp. z o.0.

2) Ostatnia z czeSciowych faktur za wykonanie Etapu II inwestycji moze zostaé
wystawiona najpdzniej na 1 miesigc przed uptywem umownego terminu zakonczenia
robot dla tego etapu. Sumaryczna wartos¢ faktur czgsciowych dla Etapu II nie moze
przekroczy¢ 70% warto$ci wynagrodzenia brutto za wykonanie Etapu II, pozostale
30% wartosci zostanie uregulowane po dostarczeniu przez Wykonawce pozwolenia na
czesciowe uzytkowanie obiektu.
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3) Ostatnia z czesciowych faktur za wykonanie Etapu III inwestycji, moze zostaé
wystawiona najpozniej na 1 miesigc przed uplywem umownego terminu zakonczenia
robot. Sumaryczna warto$¢ faktur czesciowych dla Etapu III nie moze przekroczy¢
70% warto$ci umownego wynagrodzenia brutto za wykonanie Etapu IIL.

Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega, iz z uwagi na wyzej opisany sposob rozliczania,
niezaleznie od przedlozonego kosztorysu ofertowego Zamawiajacy przyjmie do rozliczen
nastepujacy udziat procentowy poszczegdlnych etapow robodt do wartosci catkowitej robot:

Etap | -12%
Etap Il —28%
Etap Il —60%

. Podstawa wystawienia faktury koncowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru, Kierownika Budowy,
Kierownikéw Robot, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy
protokét koncowego odbioru przedmiotu zamowienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w  zaplacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub
inne dowody potwierdzajace dokonanie zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom
I dalszym Podwykonawcom .

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg cze¢sciowa lub koncowa dokumentow,

o ktorych mowa w ust. 4 lub 6 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania

wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce

stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaplaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 4 lub 6 powyzej, nie
skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci 1 nie uprawnia

Wykonawcy do Zadania odsetek.

. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania 1 uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdéw sktadanych wraz z faktura.

. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowe;j

Wykonawey dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami

poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in.

potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

§8
Odbiory
. Strony zgodnie ustalaja, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane beda
nastepujace odbiory robot:

1) odbiory czesciowe,

2) odbior koncowy.
. Odbiory czeéciowe dokonywane beda nie czesciej niz 1 raz w miesigcu na nastepujacych
zasadach:

1) Zglaszajac wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest

dotaczyc¢:
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a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektoréw
Nadzoru wraz z informacjg, ze stan zaawansowania robdt jest wickszy od
zglaszanego do obioru.

b) Karty obmiarow, szkice, deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyroboéw
budowlanych, krajowe deklaracje zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te
dokumenty s3 niezbg¢dne do rozliczenia danego Etapu zamowienia.

c) Dla Etapu I inwestycji zostanie dokonany jeden odbidr czg¢sciowy na
zakonczenie realizacji catego Etapu. Do zgloszenia robot do odbioru
Wykonawca zobowigzany jest =zalagczy¢ protokot odbioru technicznego
podpisany przez przedstawiciela MPWIK Sp. z 0.0.

d) Do zgloszenia robot do odbioru w zakresie zakonczenia Etapu II Wykonawca
zobowigzany jest zatgczy¢ pozwolenie na czgséciowe uzytkowanie obiektu.

2) Odbiodr zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru gotowosci robdt do odbioru.

3) Odbioru czeSciowego dokonuje Zamawiajgcy w  obecnosci  Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego podwykonawcy, Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru.

4) Dzien skutecznego zgloszenia zakonczenia odpowiednio etapu I i Il traktowany
bedzie jako zakonczenie realizacji danego Etapu. Przez skuteczne zgloszenie
Zamawiajacy rozumie zgloszenie speiniajagce wszystkie opisane w ust. 2 pkt 1)
wymagania/warunki.

3. Odbior koncowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci:

a) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

b) Wypelione dzienniki budowy.

c) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot.

d) Wyniki badan laboratoryjnych  wbudowanych materiatbw, badania
zaggszczenia zasypki wykonane w obecnosci Inspektorow Nadzoru w czasie
realizacji, potwierdzajgce uzyskanie pozytywnych wynikéw (jezeli dotyczy).

e) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow i urzadzen - zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1966).

f) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robdt wraz ze szkicami
geodezyjnymi powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem
przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Lesznie
do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

g) Udzielong pisemng gwarancj¢ jakosci na wykonane prace i wbudowane
materiaty, wyroby 1 urzadzenia.

h) Dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika
Budowy, projektanta i Inspektoréw Nadzoru poszczegdlnych branz.

1) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza — 4 egzemplarze.

j) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
1 sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne 1 inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami.

k) Protokoty odbioréw przytaczen do sieci podpisane przez wlascicieli tych sieci
(jesli dotyczy).
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I) Pozostale dokumenty potwierdzajagce nalezyte wykonanie przedmiotu
zamoOwienia

2) Dzien skutecznego zgloszenia traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy. Przez skuteczne zgloszenie Zamawiajacy rozumie zgloszenie
spetiajgce wszystkie opisane w ust. 3 pkt 1) wymagania/warunki.

3) Odbioru koncowego przedmiotu zamowienia dokona Zamawiajacy w obecnosci
Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy,
Kierownikéw Robot i Inspektorow Nadzoru, w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zgloszenia ich do odbioru, przy czym zgloszenie to musi by¢ potwierdzone przez
Inspektorow Nadzoru, iz roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja budowy
1 umowa, albo z wadami na tyle mato istotnymi, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania.

4) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego,
jezeli w czasie tych czynno$ci ujawniono istnienie wad/usterek, ktére uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuni¢cia
wad/usterek.

5) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw co do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do
usuni¢cia wad/usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentow odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1)
powyzej lub tez brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru danej branzy, ze prace
zostaty wykonane zgodnie z umow3 i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle
istotnych, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania, spowoduje nie przystapienie przez
Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

4. Jezeli przedmiot zamoéwienia ma wady, Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia,
wyznaczajac w tym celu Wykonawcy zamowienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze
po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest
zobowigzany do usuni¢cia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie
pracami bez wzgledu na wysoko$¢ zwiazanych z tym kosztow.

5. Gdy wady/usterki usung¢ si¢ nie dadza albo gdy z okolicznos$ci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapié, jezeli
wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajagcy moze zadac
obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usungt wady/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Zmniejszenie wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu warto$ci niewykonanych robot i/lub
niedostarczonych materiatow. Wycena nastapi przez Zamawiajgcego na podstawie ztozonej
przez Wykonawce oferty, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - $rednich cen
SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z  ostatniego  kwartatu
poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

6. Z czynnosci poszczegolnych odbioréw sporzadzany bedzie pisemny protokol, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez
Zamawiajacego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad/usterek
oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robot jako
wadliwych.

8. Po potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po uptywie
okresu rekojmi rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorym mowa w § 17.

Strona 8 z 26



UMOWA - PROJEKT

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA KREGIELNI PRZY ULICY STRZELECKIEJ W LESZNIE

§9
Roboty zamienne

1. Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych moze nastgpi¢ po spetnieniu przestanek
wskazanych w §18 ust.1 pkt 7 niniejszej Umowy.
2. Roboty zamienne moga by¢ wykonane na podstawie protokotow koniecznosci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
3. Bez zatwierdzenia protokoléw koniecznos$ci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonania robot zamiennych.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot zamiennych,
W terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania,

2) informowania Inspektoréw Nadzoru danej branzy o terminie odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych
do zbadania robot, a nastepnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rob6t - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 10
Personel Zamawiajacego
1. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow ze strony Zamawiajacego sa:
— Imig¢inazwisko: ...,
telefon: ...
e-mail: ...
— Imig¢inazwisko: ...
telefon: ...
e-mail: ...
2. Niezaleznie od postanowien ust.1 Zamawiajacy wyznacza Inspektorow Nadzoru
nastepujacych branz:
1) Inspektorem Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej z ramienia Zamawiajacego
bedzie: ..........
2) Inspektorem Nadzoru branzy sanitarnej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ..........
3) Inspektorem Nadzoru branzy elektrycznej z ramienia Zamawiajgcego bedzie:
Inspektorzy Nadzoru dzialaja w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), oraz umoéw
zawartych miedzy nimi, a Zamawiajacym.

§11
Personel Wykonawcy
1. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktéw ze strony Wykonawcy sa:
— Imig¢inazwisko: ...,
telefon: ...
e-mail: ...
— Imig¢inazwisko: ...
telefon: ...
e-mail: ...
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i kierowania robotami
personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z tych osob w trakcie
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10

11

12.

13.

realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zatwierdza proponowang zmian¢ osoOb w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji
1 wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub
wyzsze od kwalifikacji 1 doswiadczenia osOb wymaganych postanowieniami SIWZ.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
wynikajaca z braku kierownika budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w
ust. 2 winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej
Umowy w formie aneksu.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowa/robotami innych oséb
niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstaw¢ do odstgpienia od niniejszej
Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 7
dni od daty zloZenia wniosku Zamawiajacego.

. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) Kierownikiem Budowy (branzy konstrukcyjno-budowlanej) z ramienia Wykonawcy
bedzie: ..........oenln.

2) Kierownikiem rob6t branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie:

3) Kierownikiem robot branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie:
Kierownik Budowy oraz Kierownicy Roboét dziala w granicach umocowania okre§lonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290
ze zm.).
Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ polecen Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
Umowy posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa.

. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0sob w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych 0sob.

. Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktora przez

swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu
wykonaniu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wykonujgce roboty budowlane (w zakresie wskazanym
w Rozdziale 3 ust. 17 SIWZ) beda zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisoOw art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1666 ).

Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu liste 0osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, wykonujacych
czynnosci o ktorych mowa w Rozdziale 3 ust. 17 SIWZ.
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14. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujacych
wskazane czynno$ci przez caly okres realizacji umowy, w szczegdlnoSci poprzez
wezwanie do okazania dowodow potwierdzajacych zawarcie przez Wykonawce umow
o prace z pracownikami wykonujagcymi prace w zakresie wskazanym w SIWZ. Kontrola
moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

15. W przypadku, gdy przedstawienie dowodow bedzie si¢ wigza¢ z przetworzeniem danych
osobowych tych pracownikéw, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od nich
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

16. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktéorych mowa w ust. 13 1 14
powyzej, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow
swiadczacych prace na podstawie umowy o praceg i skutkowaé bedzie naliczaniem przez
Zamawiajgcego kar umownych, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 lit. 1)-n) niniejszej
Umowy.

§ 12
Podwykonawcy
1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie
zamierzal realizowa¢ przedmiot umowy z udzialem Podwykonawcow, ma on obowigzek

w trakcie realizacji zamowienia publicznego przedkladania Zamawiajgcemu projekt umowy

o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy

0 podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne

z wymogami SIWZ, a z projektéw tych musi wynika¢ w szczegolnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja cze$ci zamowienia okreslonego
Umowa zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

b) terminy realizaciji,

C) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) sposobow rozwigzania umowy z Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawca
w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg Podwykonawcy, od
zwrotu  Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

3. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art.

36 ba ust. 1 ustawy Pzp, bedzie zada¢ od Wykonawcy przedstawienia wraz

z projektem umowy o podwykonawstwo o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25 a ust. 1
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11.

12.

13.

14.

ustawy Pzp, dotyczacego przestanek wykluczenia z postepowania W odniesieniu do
wskazanego w umowie Podwykonawcy, wypetlnionego w zakresie wskazanym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (Zatgcznik Nr 3 do SIWZ — punkt 111
1 IV o$wiadczenia) oraz dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawcy tj.. aktualnego odpisu z wilasciwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i1 informacji o dzialalno$ci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja
wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego
Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany
zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé¢ z powierzenia wykonania cze$ci
zamowienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzajacych stosuje si¢
odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcow.
Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny
zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci.
Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z umow z Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.
Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zalaczona zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.
Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze
projekt jej zmiany nalezy przedtozy¢é Zamawiajacemu na 16 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie
pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreSlony w ust. 1 lit. ¢

niniejszego paragrafu,

C) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne
z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

. Wykonawca ma obowiazek przedkladania Zamawiajagcemu poswiadczonej przez siebie

za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do tej
umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 8 powyze;j.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmiany
w terminie, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej
umowy 1 jej zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem przez Wykonawce kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa dostawy lub ushugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, jezeli ich warto$¢ jest wigksza niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
bedzie dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy lub wuslugi, Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedlozenia umowy
o podwykonawstwo 1 jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje
o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaplate kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 lit. j) niniejszej
Umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do =zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych
niniejszag Umowa.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Placu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie czg$ci robot budowlanych lub dostaw 1 ustug ujetych umowa odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie
1 dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej

Umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dzialania 1 zaniechania Podwykonawcy 1 dalszego
Podwykonawcy jak za swoje wlasne. Wykonawca odpowiada za dobor Podwykonawcoéw
lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za
jakos¢ 1 terminowos$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajacego petnag odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego
Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek pehienia funkcji koordynacyjnych w
zakresie podwykonawstwa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczenh w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkow lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Placu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Placu budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow lub  dalszych
Podwykonawcow bioracych udzial w realizacji robot budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.
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Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamoOwienia wynikajgca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy
o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach,
o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.

Wykonawca, Zamawiajacy 1 Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za
zaptatg¢ wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu
Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo
zada¢ zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami 1 kosztami
w cato$ci od Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznos$ci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatno§¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wylacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatno$ci bezposredniej, W
formie pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej platnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 1 do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej
1 wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych
mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza
zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30
powyzej 1 potwierdzi zasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag,
o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé
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35.
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nalezy si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz
z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajagcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

Roéwnowartos¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajacy moze dokonac potracenia kwoty
zaptaconej Podwykonawcy z dowolnej ptatno$ci przystugujacej Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 27 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% warto$ci niniejszej Umowy, moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

§13
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
Podmiotem Udostgpniajacym Zasoby jest podmiot, o ktéorym mowa w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia speiniania
warunkow udzialu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych
go z nim stosunkow prawnych.
Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby ftj. ............... bedzie
uczestniczyt ~w  wykonaniu  zamdéwienia ~w  charakterze =~ Podwykonawcy
W ZAKIESIE! .ttt bbbt
Umowa z Podwykonawcg, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, Stanowi Zatacznik do
niniejszej Umowy.
W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywat si¢, na zasadach opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdowienia.
W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajduja
zapisy, o ktorych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego
innego Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamowienia oraz
oceny czy stosunek tgczacy Wykonawce z tym Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty
dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobow, moze zada¢ dokumentéw dotyczacych,
w szczegblnosci:
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zakresu udostgpnianych Wykonawcy zasobow;

sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamdowienia;

zakresu 1 okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamdowienia,

czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkow udziatu
W postgpowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do$wiadczenia, zrealizuje roboty, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

§ 14
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig kary umowne,
stosowane w nastepujacych przypadkach i wielkos$ciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

c)

za nieterminowe wykonanie kazdego z Etapow zamowienia o ktorych mowa w § 2
ust.1 niniejszej umowy - w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia,

za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
odbiorze w okresie rekojmi 1 gwarancji w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie tych
wad,

za spowodowanie przerwy w realizacji zamdéwienia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien
przerwy, liczac od pierwszego dnia przerwy,

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Robot bedzie wykonywata

inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1% wartosci
kontraktu,

e) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywal inny

9)
h)

)
K)

podmiot, niz Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
w wysokosci 5% wartosci kontraktu,

w  przypadku  nieprzedtozenia do  zaakceptowania  projektu = umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

za nieprzedtozenie harmonogramu robdt w terminie okresSlonym w § 3 ust. 1
niniejszej umowy w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,10%
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w zaptacie, naliczong od
terminu zaptaty wynikajacego z umowy taczacej Podwykonawceg z Wykonawcg lub
Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia —
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2 000,00 zt.

za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzania przez ktdérakolwiek ze Stron
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu,

za nieprzedtozenie listy pracownikéw, o ktorej mowa w § 11 ust. 13 niniejszej
umowy — w wysokosci 5.000,00 zt;
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m)za nicterminowe przedtozenie listy pracownikoéw, o ktorej mowa w § 11 ust. 13
niniejszej umowy — w wysokosci 500,00zt za kazdy dzien opdznienia;

n) za nieprzedtozenic dowodow, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
podczas kontroli, o ktérych mowa w § 11 ust. 14 niniejszej umowy — w wysokosci

1 000,00 zt.
0) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 11 ust.12 niniejszej
Umowy o0séb nie zatrudnionych na podstawie umowy o prace - w wysokosci

1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
p) jezeli Wykonawca nie wywigze si¢ z obowigzku okreSlonego w § 17 ust.6 -
w wysokos$ci 1% wartosci kontraktu.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w § 15 ust. 6
niniejszej Umowy, w wysokosci 10 % wartosci kontraktu.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego

wysoko$¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytuléw wskazanych w niniejszym paragrafie

jest niezalezne od siebie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur

wystawianych przez Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie
potracenia.

. W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyzej Zmawiajacy moze dokonaé potracenia kwoty

zaptaconej Wykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.
. Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢

zastrzezonej kary umowne] w szczegdlnosci do wysokosci utraconej kwoty
dofinansowania, okreslonej w umowie o dofinansowanie ze srodkéw Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej dla zadania, o ktorym mowa w §1 niniejszej umowy, realizowanego
w ramach programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej, zwanej dalej umowa
o dofinansowanie. Kwota dotacji na dzien podpisania umowy stanowi 50% kosztéw
kwalifikowanych Projektu, tj. 1.266.186,00 zt.

. Za wartos¢ kontraktu, o ktorej mowa w ust. 1 1 2 oraz w § 15 uwaza si¢ wynagrodzenie

brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 15
Prawo odstgpienia od Umowy

. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn

zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania 1 kar umownych,
okreslonych w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy :

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji
zamoOwienia w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robdt o wiecej niz
14 dni w stosunku do termindéw okreslonych w harmonogramie robot,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje prace lub
roboty na okres dluzszy niz 14 dni, chyba, Zze wstrzymanie prac lub robodt jest
niezbe¢dne z uwagi na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii na okres
uzgodniony z Zamawiajacym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z niniejsza Umowa lub nienalezycie
wykonuje ktérekolwiek ze zobowigzan umownych 1 nie zmieni sposobu
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wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego 1 wyznaczenia
mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania
budowa/robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

f) czynnosci objete niniejszg Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot
inny niz wskazany w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza waznoSci wygasajagcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub
ubezpieczenia robot,

h) Wykonawca wykonuje zamoéwienie z udzialem Podwykonawcy bez zachowania
zasad zawierania uméw, o ktorych mowa w § 12 niniejszej Umowy,

1) Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadtosc,

j) W wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy,

k) Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb¢dnych
zasobow w celu realizacji niniejszego zamoOwienia wycofal si¢ z podjetego
zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawil zobowigzania kolejnego podmiotu lub
samodzielnie nie jest w stanie spelni¢ warunkéw udzialu w postepowaniu w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

I) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat si¢ do polecenia Zamawiajacego, o ktorym
mowa w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy,

m)W przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci kontraktu.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawca zalega z zaplatg
faktury za odbiér czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia
przez Zamawiajacego tej faktury.
. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do
nalezytego wykonania zobowigzah umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym
terminie, jednakze nie krotszym niz 7 dni.
. Odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy pisemne;j
z jednoczesnym podaniem uzasadnienia, pod rygorem niewaznosci.
. Odstapienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwila dorgczenia drugiej Stronie
oSwiadczenia o odstgpieniu 1 bedzie wywieralo skutek na przysztosé¢, przy zachowaniu
w pelni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia,
w szczegolnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jako$ci, rekojmi, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy 1 kar umownych, mozliwoséci zlecenia zastgpczego
wykonania i dochodzenia odszkodowania.
. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych
mowa w § 14 ust. 2 niniejsze] umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie nast¢puje w terminie 30 dni od dnia
powziecia informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy wykonanej do
dnia odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem Inspektora Nadzoru,

z udziatlem Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku,
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wedtug stanu na dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robot oraz zaptaty wynagrodzenia
za nie na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej] Umowy.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Strony
obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy.

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidr robdt przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru sporzadzi
szczegotowy protokol inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robot, wedlug stanu na dzien odstgpienia. Protokét inwentaryzacji robot
w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawcg.

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy placu budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptlaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca
odpowiada, wyznaczy termin odbioru robot, ktore zostalty wykonane prawidtowo.
Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi si¢ celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokoét odbioru robot.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w pkt 5) powyzej
Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane i odebrane prace, ktore nie sg wadliwe,
wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu zalaczonego do oferty
Wykonawcy, pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostal on prawidlowo
sporzadzony.

§ 16
Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jako$ci i regkojmi na wykonane
prace oraz wbudowane materiaty, wyroby 1 urzadzenia na okres ......... miesigcy liczac od
dnia bezusterkowego koncowego odbioru robdt z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego
paragrafu. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

2. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow lub urzadzen
z ktorych Wykonawca korzystat realizujgc niniejsza Umoweg przewiduja dluzszy okres
gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega
przedluzeniu przez danego producenta/dostawcg, a Wykonawca jest zobowigzany
przekaza¢ Zamawiajagcemu Kartg Gwarancyjna.

3. Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym
w ust.1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

5. Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie
obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub
odstgpieniu przez ktéragkolwiek ze Stron, Wykonawca jest 1 bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu
umowy lub nie dotoZenia nalezytej staranno$ci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce
przy wykonaniu przedmiotu umowy.
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6.

10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okre$lonego w gwarancji lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich cze¢sci
sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usung¢ te wady/usterki, ktore
ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktére powstaly
w okresie jej obowigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuni¢cie wady/usterki poprzez
naprawe, badz wymiang, w sposéb eliminujagcy mozliwos¢ ponownego wystgpienia tych
samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodptatnego usuniecia wady/usterki w obu elementach.

. Wykonawca (Gwarant) moze wykonywa¢ $wiadczenie gwarancyjne sitami wilasnymi,

badz przez osobe trzecia.

Wykonawca nie moze odméwié usunigcia wad/usterek, powotujac si¢ na nadmierne
koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady objete gwarancja w terminie 14 dni od
otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Jezeli usunigcie usterek 1 wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14
dni kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania si¢ z terminéw usuni¢cia wad/usterek, o ktérych mowa
w ust. 12 lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 6 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy rozpoczgty
dzien opo6znienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad/usterek.

W przypadku odmowy usunigcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia
termindw usuni¢cia wad/usterek o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni
kalendarzowych, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad/usterek innemu podmiotowi,
obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy moze usunaé w zastgpstwie Wykonawcy i1 na jego koszt wady/usterki
nieusuni¢te w wyznaczonym terminie lub dokonaé przegladu, serwisu i konserwacji
instalacji 1 urzadzen wraz z konieczng naprawa w przypadku nie wywigzywania si¢
Wykonawcy z obowigzkow umownych. Koszt ten zostanie potragcony z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie
niewystarczajagce do potracenia, Zamawiajacy bedzie miatl prawo dochodzi¢ zwrotu
pozostatej czesci kosztow.

Zgtoszenia wad 1 usterek Zamawiajacy dokonywa¢ bedzie za posrednictwem telefonu
pod 1110111 1S) lub poczty elektroniczne;j
Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunig¢cia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze
w przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokot z udziatem
Zamawiajacego.
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20.

21.

22.

23.

24,

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ takze usuniecia szkdd,
ktére te wady spowodowaty, szkod powstalych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze
szkod powstatych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy
w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usunigcia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy
moze zaleci¢ okreslony sposob usunigcia, jezeli przemawiaja za tym wzgledy
technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledniaé powyzszych zalecen jedynie
z waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostalym zakresie do gwarancji 1 rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia 1 gwarancja jakos$ci nie moze uniemozliwiac
Zamawiajacemu oraz innym podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych
zadan inwestycyjnych, w szczego6lnosci: modernizacji instalacji, usunigcia awarii,
montazu urzgdzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ kazdorazowo, przed dokonaniem
jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamowieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju roboét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma
prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i1 prowadzi¢ nadzér. Za te czynnoSci
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, konieczno$ci wykonania
napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajacych
z powodu dzialan os6b trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajacego do
przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo,
przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamdwieniem
publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robot i terminie ich realizacji.
Wykonawca ma prawo zlozy¢ oferte cenowa lub w przypadku wyboru innej oferty
uczestniczy¢ w trakcie realizacji robodt i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca
nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie
traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§ 17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
W FOIMIE: oo W WYSOKOSCI: wovvvieiienieieieereeieeeeeeeenee e 7,
co stanowi 10 % ceny kontraktowej ofertowej brutto.
30% z catkowitej warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
bedzie przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi.
W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zamowienia lub nie
usunigcia wad przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan, kar umownych 1 kosztéw
zastgpczego usunigcia wad 1 usterek zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢
wlasno$cig Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystywane do zgodnego z niniejsza Umowa
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytulu rgkojmi za
wady lub gwarancji jakosci.
Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastgpujacy
sposob:
1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen Ztytulu rekojmi za wady, kwota ta zostanie zwrdcona
w terminie 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady.
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5. Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest
odpowiednio przesungé termin waznosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1)
powyzej najpdzniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

6. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznoSci
zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci
lub przedlozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie
odbioru koncowego, na okres rowny okresowi ich usunigcia. Nie wywigzanie si¢ przez
Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktérej mowa
w § 14 ust. 1 lit. p) niniejszej Umowy, ktora przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie
pokryta z faktury badz ze srodkow uzyskanych przez Zamawiajacego z obowigzujacego
jeszcze zabezpieczenia.

7. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i r¢kojmi wad w terminie
ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad, za zgoda
Zamawiajacego, najpdzniej na 14 dni przed uptywem okresu wazno$ci zabezpieczenia
przedluzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres
niezbedny do usunigcia tych wad. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje
uruchomienie przez Zamawiajagcego obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu
zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunigciem tych wad lub usterek.

§ 18
Zmiany postanowien umowy
Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
dokonania zmian w umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod
warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie
z zapisami art. 140 ust. 3 Pzp nie moga wykracza¢ poza okreslenie przedmiotu zamdwienia
zawartego w SIWZ. W szczegodlnosci Zamawiajacy, dopuszcza:
1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:
1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, w szczegolnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob 1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

c) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatéw i niewybuchow,

d) odkrycia w trakcie rob6t budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych
wczesniejszej rozbiorki lub usuniecia,

e) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktorego powstanie przypuszczenie, ze jest on
zabytkiem, co oznaczaé¢ bedzie konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich
wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony, ale zabezpieczony jako
przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych
sieci uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie
wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie
wykonania robot,

2) bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczeg6lnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,

b) wstrzymanie robodt przez Zamawiajacego,

) konieczno$¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektoweyj,
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3) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajagcego, w szczegdlnoSci
w przypadku okolicznos$ci wystapienia sity wyzszej lub z powodu dzialania osob
trzecich, ktore to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac,

4) zwloki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepisow prawa,

5) wejscie w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uplywie terminu sktadania
ofert, w czasie wykonywania przedmiotu zaméwienia, gdy ich wprowadzenie bedzie
powodowa¢ wzrost pracochtonno$ci wykonania danych opracowan lub projektow
o wiecej niz 5%,

6) koniecznosci  wykonania  dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne, skutkujace zmiang zakresu
robdt i/lub przedtuzeniem terminu realizacji zamdwienia oraz spetniajg przestanki
okre$lone w ust.4 ponizej. Udzielenie ,,dodatkowych robot budowlanych” musi by¢
poprzedzone sporzadzeniem protokotu konieczno$ci potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiajacego,

7) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej:

1. roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonania zamdwienia podstawowego w sposoéb odmienny od okreslonego

W umowie,

2. roboty zamienne nie moga spowodowaé zwickszenia wynagrodzenia
Wykonawcy,

3. koniecznos$¢ wykonania rob6t zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuaciji,
gdy:

— materialy budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania
zamowienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte
przy realizacji przedmiotu zamoéwienia z powodu zaprzestania produkcji,
wycofania z rynku lub zastapienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamowienia nastgpila zmiana przepiséw
Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania
przedmiotu zamoéwienia (np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia wystapita konieczno$é zmiany
technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia moze ulec odpowiedniemu

przedluzeniu, o czas niezbedny do wykonywania przedmiotu zamdwienia, w sposéb

nalezyty, nie dluzej jednak, niz o czas trwania okolicznosci wymienionych w ust. 1

powyzej.

Zmiany wskazywane w ust. 1 pkt 6) — 7) bedg wprowadzane wylacznie w zakresie

umozliwiajacym oddanie przedmiotu zamdéwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana 0s6b, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
osoby legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktéorych mowa
w ustawie Prawo budowlane oraz kwalifikacjami i doswiadczeniem zawodowym,
opisanym w SIWZ.

2) Zmiana osob, przy pomocy, ktorych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na
inne osoby legitymujace si¢, co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktorych
mowa w ustawie Prawo budowlane.

3) Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca
wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponujacego co najmniej porownywalnym
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doswiadczeniem, potencjalem technicznym i osobowym jak podwykonawca
wskazany w zawartej umowie;

4) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT
spowodowanego nowelizacjag ustawy o podatku od towarow 1 ustug, o kwote
wynikajacg z tej zmiany,

2) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnoSci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian w zawarte] przez Zamawiajagcego umowie
o dofinansowanie projektu;

3) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu zamowienia, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu umowy w calo$ci nie bedzie mozliwe w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w cato$ci nie bg¢dzie mozliwe z przyczyn
technicznych, albo na skutek zmiany przepisow prawnych np. p. poz., bhp,
norm technicznych,

C) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robot, liczba lub asortyment
dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,

przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz

udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidost w zwigzku z wynikajacymi

z umowy planowanymi $wiadczeniami.

4. Zmiang umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznos$ci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty
si¢ niezbedne 1 zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub
technicznych, W szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub
interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach
zamowienia podstawowego,

b) zmiana  Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia
okreslonej pierwotnie w UMOWie;

2) zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych
Zamawiajacy, dzialajac z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidziec,

b) warto§¢ zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamowienia okres$lonej
pierwotnie w umowie;

3) Wykonawce, ktoremu Zamawiajagcy udzielit zaméwienia, ma zastgpi¢ nowy
Wykonawca:

a) w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji
lub nabycia dotychczasowego Wykonawca lub jego przedsigbiorstwa, o ile
nowy Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy;,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego Podwykonawcow

4) zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1le Pzp.
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5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 15% wartos$ci zamdwienia okreslonej
pierwotnie w umowie.

5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, m.in.:

1) zmiana danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych
uregulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcow).

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osoéb wskazanych do kontaktow migdzy
Stronami

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy.

1) Strona wystepujaca o zmiang¢ postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 1 — 3,

2) wniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie,

3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strong¢ inicjujaca zmiang,
zawierajacego:

a) opis propozycji zmiany,

b) uzasadnienie zmiany wraz z protokotem konieczno$ci potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru,

C) opis wplywu zmiany na termin realizacji umowy.

4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wylgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

7. Wykonawca nie bgdzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek btad lub opoéznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie
z bledem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego
z obowigzkow Wykonawcy.

8. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, ktorych mowa ust.1 pkt 6 powyzej
zostanie ustalone przy zastosowaniu sktadnikéw cenotworczych nie wyzszych niz
okreslone w zataczonym do oferty kosztorysie ofertowym na realizacj¢ zamowienia i cen
materialow oraz kosztow pracy sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajacych poziomu
srednich cen dla wojewddztwa  wielkopolskiego za kwartal poprzedzajacy okres
wbudowania wg cennikow SEKOCENCUD-u, tacznie z kosztami zakupu wraz wg faktur
na materialy niewystepujace w cennikach. Podatek VAT wedlug obowigzujacych
przepisow.

§ 19
Ubezpieczenie
1. Na caly czas prowadzenia robdot budowlanych (az do odbioru koncowego robot)
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zawigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej (deliktowej 1 kontraktowej).
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowg ubezpieczenia rob6t budowlanych na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w
§ 6 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegaja:
a) roboty objete niniejsza Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonawstwem robot,
b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszczgsliwych wypadkow,
¢) odpowiedzialnos$¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),
d) dziatania i zaniechania Podwykonawcow.
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Kopi¢ polisy albo innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie takiej umowy
ubezpieczenia (wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU)
Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpézniej w dacie wydania
Wykonawcy placu budowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ polis¢ (polisy) potwierdzajaca
zawarcie badz kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktoérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich tresci przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie przekaze Placu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 3 powyzej. OpoOznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstale
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu lub nie bgdzie kontynuowal wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez
caly okres trwania robot budowlanych, Zamawiajacy moze wedlug wlasnego wyboru
odstapi¢ od umowy z Wykonawcg na zasadach, o ktorych mowa w § 15 niniejszej Umowy
badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowa umowe ubezpieczenia lub jg przedtuzy¢ na koszt
Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezacych platnosci naleznych Wykonawcy.

§ 20

Postanowienia koncowe
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze
zm.), kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).
Prawem wiasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie o$§wiadczaja,
ze dotoza wszelkich staran, aby spory byly rozwigzywane polubownie w drodze
bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

. Spory wynikle na tle umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby

Zamawiajacego.
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy
| 2- egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zalgczniki:
IL...
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