Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA (projekt) NR .........

zawarta W dniu .......cccceeeeeeineneennen. w Lesznie pomigdzy:
Miastem Lesznem, 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697-22-59-898, REGON 411050445,
w imieniu, ktérego dziala:

a

majaca swoja siedzibg W ........ceceeueennee (kod pocztowy) przy ul. ............ , wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS .................... w Sadzie Rejonowym dla .........cccoeveeverriiennnn, | A Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sadowego, wysokos¢ kapitatu zaktadowego ...l zt.

NIP oo, Regon ......ccoooeiiiiiiat,

w imieniu, ktorej dziata:

zwana dalej w tresci umowy ,,WYKONAWCA”

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego (znak
sprawy: MZD.271.12.2017) w trybie przetargu nieograniczonego, ktorego warto$¢ nie przekracza rownowartosci kwoty, o
ktorej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz.
2164 ze zm.) o nastgpujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamowienia publicznego (roboty budowlane)
p.n.: ,,Budowa ulicy Granicznej w Lesznie na odcinku od skrzyzowania z ul. Wilkowicka do km 0+301,36 wraz z
przebudows i budowa infrastruktury technicznej”, dalej réwniez ,Inwestycja”, w zakresie okreslonym w zataczonej
do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia dokumentacji technicznej oraz na warunkach wynikajacych z
niniejszej umowy, w/w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy.

2. Szczegdtowy zakres robdt objetych niniejsza umowa okresla zalaczona do niniejszej umowy Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamoéwienia wraz z zatacznikami oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowia integralna czg$¢ umowy.

3. WYKONAWCA begdzie realizowat w/w zamowienie z udziatlem nizej wymienionych podwykonawcow:

5. Umowy z podwykonawcami stanowia zatacznik do niniejszej Umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja techniczng budowy i miejscem prowadzenia robot oraz, ze
warunki wykonywania robdt sa mu znane.

7. Wykonawca o§wiadcza, iz wie ze w trakcie realizacji inwestycji jest zobowigzany do zapewnienia Spolce Astromal
majacej swoja siedzibg przy ulicy Granicznej 7, 64-100 Leszno przez caly czas trwania inwestycji, dojazdu do jej
siedziby samochodow cigzarowych z naczepami (typu TIR) oraz nieprzerwana dostawe gazu i pradu za wyjatkiem
przetaczenia do nowych sieci w/w medidow.

8. Wykonawca zobowiazuje sig realizowac roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzone;j dziatalnosci, zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy
technicznej

§2
1. Termin wykonania przedmiotu zaméwienia rozumiany jako termin wykonania rob6t wynosi 100 dni kalendarzowych
od dnia przekazania terenu budowy. Wykonawca zobowiazany jest do realizacji inwestycji w podziale na nastgpujace
etapy i przy zachowaniu nastgpujacych terminow:
1) Etap | — Roboty sktadajace si¢ na Etap I polegaly beda na przebudowie sieci gazowej, energetycznej, budowie
kanalizacji deszczowej na odcinku do studni Dal przy separatorze. Zakonczeniem robot w Etapie 1 begdzie
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przetaczenie dostaw gazu do nowo wybudowanej sieci oraz przepigcie zasilania. Przerwa w pelnym zasilaniu
energia elektryczng i gazem, nieruchomosci znajdujacej si¢ przy ulicy Granicznej 7 nie moze by¢ dluzsza niz 24
godziny. Zamawiajacy wymaga pisemnego uprzedzenia Spolki Astromal o planowanych robotach
z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni kalendarzowych.

Etap Il — Roboty sktadajace si¢ na Etap II polegaty beda na budowie jezdni na odcinku od skrzyzowania z ulica
Wilkowicka i Lipowa do bramy gtéwnej nieruchomosci przy ulicy Granicznej 7 (od km 0+000,00 do km 0+145,00
), budowie kanalizacji deszczowej na odcinku od studni Dal przy separatorze do wlotu do rowu oraz przebudowie
przepustu w ciagu rowu SW. Zakonczeniem robot w Etapie Il bedzie przeniesienie ruchu samochodowego na
wybudowany odcinek w przedmiotowym Etapie.

Etap Il — Roboty skladajace si¢ na Etap III polegaly beda na wykonaniu pozostalych robot przewidzianych w
dokumentacji technicznej (m.in. polegajace na usunigciu pozostatych kolizji z sieciami istniejacymi, budowie
oswietlenia ulicznego, budowie pozostalej czgsci kanalizacji deszczowej). Wykonawca moze realizowa¢ w Etapie [
lub Etapie Il roboty przewidziane do realizacji w Etapie 11l pod warunkiem, ze zostana zachowane podstawowe
warunki realizacji i roboty te nie bgda kolidowatly z robotami, o ktorych mowa w Etapie I i Etapie 11

Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 10 dni kalendarzowych, liczac od dnia podpisania umowy. Za
ewentualne opdznienia w przekazaniu terenu budowy wynikte z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
wybranemu Wykonawcy nie bgda przystugiwaty zadne roszczenia.

Przekazanie terenu budowy bedzie potwierdzone protokotem przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢é Zamawiajacemu w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy, celem uzyskania akceptacji, projekt zagospodarowania terenu budowy i obstugi terenu budowy obejmujacego w
szczegbOlnosci sposob dostawy materialow na teren budowy, opracowanie czasowej organizacji ruchu na czas dostawy
materiatdw na teren budowy z uwzglednieniem dojazdu samochodéw do nieruchomos$ci znajdujacej si¢ przy ul
Granicznej 7.

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy harmonogramu robot.

Kazda zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu zamdéwienia wymaga zgody
Zamawiajacego 1 nie wymaga ancksowania umowy. Zmiana powinna by¢ przez Wykonawcg uzasadniona. Zamawiajacy
ustosunkowuje si¢ do zmian zaproponowanych przez Wykonawce bez zbgdnej zwtoki, uzasadniajac swoje stanowisko w
razie odmowy ich uwzglednienia.

Zmiana harmonogramu, ktéra powodowataby przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu zamowienia powinna by¢
potwierdzona protokotem konieczno$ci i wprowadzona aneksem do umowy.

Termin okre§lony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 17 niniejszej
Umowy.

Przed podpisaniem aneksu zmieniajacego termin wykonania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do
uzgodnienia zaktualizowany harmonogram robot.

Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Spotke Astromal z tygodniowym wyprzedzeniem o przetaczeniu dostaw
gazu i przepigciu zasilania, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu. Osoba do kontaktu ze strony Spotki
Astromal jest Pani Jagoda Wolanska — tel. 65 529 91 91 wew. 608 lub 885-484-842.

Przedmiot zamdéwienia, uwaza si¢ za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego robot.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie
koszty zwiazane z podjetymi dzialaniami obcigzaja Wykonawce, chyba, Zze niezwlocznie uzasadni on, iz termin
wykonania robot nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez Wykonawcg do
polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy pelnego
odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w
takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia za faktycznie
wykonana robotg.

§3
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadaja
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

2. Wykonawca ponosi wytaczna odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0s6b w zakresie BHP,
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2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

. Wykonaweca jest obowiazany odsuna¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktéra przez swoj brak kwalifikacji lub z
innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu umowy.

§4
Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacj¢ swojego zaplecza w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkow, opakowan i innych
pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach na wlasny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowiazku
Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uplywu terminu wskazanego w
wezwaniu Zamawiajacy wykona czynno$ci porzadkowe na koszt Wykonawcy.

. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale w zwiazku z
realizacja prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy lub tez inna dziatalno$cia Wykonawcy na obiekcie
Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ ta wiaze si¢ z usunigciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialno$cia na wiasny koszt oraz
wyplata odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada rowniez za dzialania Podwykonawcy.

. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na terenie robot
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania materiatow.

. Powstate podczas prowadzenia robot odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. u.
22016 r., poz. 1987 ze zm.).

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa prawo budowlane oraz do udostgpnienia im
danych i informacji wymaganych ta ustawa.

Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wykonujace roboty budowlane (w zakresie wskazanym w Rozdziale 3 pkt 25 SIWZ)
beda zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow art. 22
ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U z 2016r. poz. 1666 ze zm.).

Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od podpisania umowy zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu
listg 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w Rozdziale 3 pkt 23
SIWZ.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia 0s6b wykonujacych wskazane czynnosci przez caty okres
realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegolnoSci poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dowodow
potwierdzajacych zawarcie przez Wykonawce umow o prace z pracownikami wykonujacymi prace w zakresie
wskazanym w SIWZ. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

W przypadku, gdy przedstawienie dowodow bedzie si¢ wigza¢ z przetworzeniem danych osobowych tych pracownikow,
Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania od nich zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw o ktéorych mowa w ust. 8 i 9 powyzej, bedzie traktowane jako
niewypelnienie obowiazku zatrudnienia pracownikoéw $wiadczacych prace na podstawie umowy o pracg i skutkowac
bedzie naliczaniem przez Zamawiajacego kar umownych, o ktéorych mowa w § 10 ust. 1 lit. j)-1) umowy.

§5

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie wg uzgodnionych cen
jednostkowych podanych przez Wykonawcg w kosztorysach ofertowych oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych robot na
podstawie obmiaru robdt, przy czym wykonanie robot w zakresie wigkszym niz to wynika z kosztorysow ofertowych
dopuszczone jest wytacznie za pisemna zgoda Zamawiajacego.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 ustala si¢ na podstawie ztozonej oferty na kKwote: .......c.cecveveivrvienvenceennnnen oo 7t
brutto (STOWNIE:......coioiiiiiiiriinencceeccreee e ), w tym podatek VAT w ustawowej wysokosci.

Kwota okreslona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty zwiazane z realizacja zadania, w tym réwniez wszelkie roboty
przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu robodt, wynikajace z przeprowadzenia prob i odbioréw
technicznych, koszty utrzymania zaplecza rob6t, ubezpieczenia budowy, itp.

Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcey z tytutu wykonania kontraktu na bank,
inng instytucj¢ finansowa lub inny podmiot gospodarczy badz osobe fizyczna wytacznie za zgoda Zamawiajacego.
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Wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze z zastrzezeniem § 7 ust. 25-37 niniejszej Umowy.

Jezeli koniec terminu ptlatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktory dla
Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktéry dla Zamawiajacego jest
najblizszym dniem roboczym.

Podstawa do wystawienia faktury czgsciowe;j jest:

1
2)
3)
4)
5)

6)

Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru, Kierownika Budowy, Kierownikow Robot, Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokot czesciowego odbioru robot.

Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektorow Nadzoru,

Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaplacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy.

Oswiadczenie Podwykonawcdéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

Podstawa wystawienia faktury koncowe;j jest:

1

2)
3)
4)
5)

6)

podpisany przez Zamawiajacego 1 wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecnosci Inspektora Nadzoru
danej branzy, Kierownika Budowy, Wykonawcy, podwykonawcy protokot koncowego odbioru przedmiotu
zamowienia.

Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru,

Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegloéci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcoéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy.

Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura dokumentow, o ktéorych mowa w ust. 7 i 8 powyzej, Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktorych mowa w ust. 7 1 8 powyzej, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu
platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek

10. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci
dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura

11. Zamawiajacy bedzie mial prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczacej
rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o
dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki

12. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zaméwienia.
13. WYKONAWCA wystawi fakture¢ VAT, na ponizsze dane:

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno

NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

Numer identyfikacji podatkowej ZAMAWIAJACEGO  : NIP 697-22-59-898

14.
15.
16.
17.

Numer identyfikacji podatkowej WYKONAWCY SNIP
Numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy .......... NIP ..o
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytulu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i w razie

niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego doptat i odszkodowan.
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Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ wierzytelnoéci wynikajacych z umowy na osobg
trzecia.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidlowej albo niezgodnej z umowa Zamawiajacemu przystuguje prawo
odmowy jej zaptaty do czasu dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury lub faktury korygujace;.

§6
Inspektorem branzy drogowej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ....................
Inspektorem branzy sanitarnej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ....................
Inspektorem branzy elektrycznej z ramienia Zamawiajacego bgdzie: ...............
Inspektorem branzy telekomunikacyjnej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ...............

Inspektorzy Nadzoru dzialaja w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), oraz uméw zawartych migdzy nimi a Zamawiajacym.

Kierownikiem Robdt branzy drogowej (petniacym funkcje Kierownika Budowy) =z ramienia Wykonawcy bedzie:

Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robot dziataja w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).

Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzegac polecen Inspektorow Nadzoru.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonanie zadan okreslonych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz do udostgpnienia im
danych i informacji wymaganych ta ustawa.

Istnieje mozliwos¢ dokonania zmian osdb, wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, jedynie za uprzednia zgoda
Zamawiajacego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu w nastgpujacych
przypadkach:

— $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
— jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli
uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkow. Wykonawca zobowiazany jest dokona¢ zmiany tej osoby w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana do pelnienia ww.

obowiazkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla swojej funkcji.

§7
Podwykonawcy

. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bgdzie zamierzal realizowa¢ przedmiot

umowy z udzialem Podwykonawcow, ma on obowiazek w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego przedktadania

Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o

podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie moga by¢ sprzeczne z wymogami SIWZ, a z projektow tych musi

wynika¢ w szczegolnosci:

a) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub
ustug, ktore S$cisle odpowiadaja czgSci zamowienia okreslonego Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca,

b) terminy realizacji,

C) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,
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d) sposob rozwiazania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca w przypadku rozwiazania niniejszej
umowy,

) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

f) zobowiazanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie
dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 36 ba ust. 1 ustawy Pzp, bedzie
zada¢ od Wykonawcy przedstawienia wraz z projektem umowy o podwykonawstwo o$wiadczenia, o ktorym mowa w
art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczacego przestaneck wykluczenia z postgpowania w odniesieniu do wskazanego w
umowie Podwykonawcy, wypelnionego w zakresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
(Zatacznik Nr 3 do SIWZ — punkt I1I i IV o$wiadczenia) oraz dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia
wobec tego Podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego
Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowiazany zastapi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czgsci zamoéwienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach
poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcow.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za zakres
wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zostaé zalaczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy

przedtozy¢ Zamawiajacemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgltosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej
zmiany, w przypadku, gdy:

@) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest duzszy niz okre§lony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,

C) nie spelnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktdrym mowa w
ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

11. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane

i jej zmiany, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8
pOwWYyzZej.

12. Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z
akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca ma obowiazek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawcg

kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7
dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartos$¢ jest wigksza niz 50.000,00 zt.

MZzD.271.12.2017 6 Opracowat:
Miejski Zarzad Drog i Inwestycji PK



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
“ BUDOWA ULICY GRANICZNEJ W LESZNIE NA ODCINKU OD SKRZYZOWANIA Z UL. WILKOWICKA DO KM
0+301,36 WRAZ Z PRZEBUDOWA I BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ”

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgeczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedlozenia umowy o podwykonawstwo i jej
zmiany, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawcg wzywajac go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. h) niniejszej
Umowy.

15.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowiazany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
termindw okreslonych niniejsza Umowa.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.

17. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z placu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usuna¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okre§lonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego zgodnie z zasadami okreslonymi w
niniejszym paragrafie.

19. Zlecenie czgsci robot budowlanych lub dostaw i uslug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom
(Podwykonawcom) wyszczego6lnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.

20. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje wiasne.
Wykonawca odpowiada za dobor Podwykonawcow Iub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowos$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
petna odpowiedzialno§¢ za roboty, ktéore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazek pelienia funkcji koordynacyjnych w zakresie
podwykonawstwa.

21. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Placu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

22. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcoéw bioracych udziat w
realizacji robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy.

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamoéwienia wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

24. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo z
dalszymi Podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o ktorych mowa niniejszym paragrafie.

25. Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za zaptatg¢ wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawcg.

26.Strony ustalaja, ze w przypadku zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty za te roboty Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zada¢ zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci

od Wykonawcy.

27.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona Zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg,
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane.
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28. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, Iub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

29. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowac¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

30. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej, w formie pisemnej, poinformuje
Wykonawcg o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

31. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezpo$redniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o
ktoérych mowa w ust. 30 powyzej 1 wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o
ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

32. Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej 1 potwierdzi zasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli
Wykonaweca nie zglosi uwag, o ktéorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadno$¢ takiej ptatnosci.

33. Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ nalezy sig, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota
zobowiazania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

34.Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginalem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ushug.

35. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni
od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

36. Rownowartos¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

37. W sytuacji okreslonej w ust. 35 powyzej Zmawiajacy moze dokonaé potracenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy z
dowolnej ptatno$ci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

38. Konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 28 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci niniejszej
Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

§8
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢
w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia

1. Podmiotem Udostepniajacym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na ktdrego
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu
potwierdzenia spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nim stosunkoéw prawnych.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby tj.  ..........cceeiiiiiiiiiiiiiieiiiinnnns,
............................................................... bedzie uczestniczyl w wykonaniu zamdwienia w charakterze Podwykonawcy w
ZAKIESIE: .ottt et

. Umowa z Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatacznik do niniejszej Umowy.

~w

. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na zasadach
opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca
jest zobowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.
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. W przypadku wskazania przez Wykonawcg innego Podwykonawcy zastosowanie znajduja zapisy, o ktorych mowa w § 7
ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.
. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowal zasobami proponowanego innego Podwykonawcy w
stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamoOwienia oraz oceny czy stosunek laczacy Wykonawcg z tym
Podwykonawca gwarantuje rzeczywisty dostgp do udostgpnionych Wykonawcy zasobow, moze zada¢ dokumentow
dotyczacych, w szczegolnoscei:
— zakresu udostgpnianych Wykonawcy zasobow;
— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia;
— zakresu i okresu udzialu Podwykonawcy przy wykonywaniu zaméwienia;
— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych
wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub dos$wiadczenia, zrealizuje roboty, ktorych wskazane zdolno$ci
dotycza.

§9
. Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objgte niniejsza umowa nastapi na podstawie faktur
czeSciowych oraz na podstawie faktury koncowe;j.

- Przed odbiorem konicowym dopuszcza si¢ mozliwos¢ dokonania dwoch odbiorow czg$ciowych robot, przy czym taczna
warto$¢ odbiorow czgSciowych nie moze przekracza¢ 70% wartosci kontraktu. Do odbioréw czgSciowych nalezy
przedtozy¢ kosztorysy powykonawcze sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektoréw Nadzoru.

. Podstawa wystawienia faktur beda podpisane przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w
obecnosci Inspektoréw Nadzoru, Wykonawcy, Podwykonawcy i Kierownika Budowy protokdt czesciowego lub
koncowego odbioru robot.

. Odbior koncowy dokonywany bedzie na nast¢pujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest dotaczyé wszystkie dokumenty
wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci:

a) geodezyjnie potwierdzony obmiar robot,

b) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

c) wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatdw, no$nosci oraz pomiary spadkow poprzecznych
i rownosci podtuznej wykonanej nawierzchni, wykonanych w obecnosci Inspektora Nadzoru w czasie realizacji
do momentu odbioru konicowego wlacznie,

d) deklaracje zgodno$ci wbudowanych materiatow i urzadzen - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwos$ci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz. 1966),

e) podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z
0.0. protokot stwierdzajacy wilasciwe wyniesienie urzadzen wod.-kan. oraz drozno$¢ wykonanych wpustow
sciekowych,

f)  protokot pomiarow elektrycznych sprawdzonych przez Inspektora Nadzoru

g) udzielong pisemna gwarancje jako$ci na wykonane roboty i wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

h) wypetniony dziennik budowy,

i) dokumentacj¢ powykonawcza wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku prowadzenia robot,
potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru,

j) szkice geodezyjne powykonawcze (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

k) o$wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu budowy.

Dzien skutecznego zgloszenia zakonczenia roboOt traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Zgloszenia zakonczenia robot uznaje si¢ za skuteczne, jezeli spetnia ono wszystkie wymagania opisane
powyzej i umozliwia Zamawiajacemu dokonanie odbioru koncowego.

2) Odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia dokona Zamawiajacy 1 wyznaczeni przez Zamawiajacego
przedstawiciele w obecnosci Wykonawcy, podwykonawcdéw, Kierownika Budowy i Inspektorow Nadzoru, w ciagu
14 dni od daty pisemnego zgloszenia ich do odbioru, przy czym zgloszenie to musi by¢ potwierdzone przez
Inspektorow Nadzoru, iz roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja budowy i umowa oraz bez wad na tyle
istotnych, ze obiekt nie nadaje si¢ do uzytkowania.

3) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynno$ci ujawniono
istnienie takich wad/usterek, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az
do czasu usunigcia tych wad/usterek,
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4) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego danej branzy wniesie sprzeciw co do zawiadomienia o
zakonczeniu budowy Wykonawca zobowiazany bedzie do usunigcia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

5) Brak jakiegokolwiek z dokumentow odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu powyzej
lub tez brak potwierdzenia przez Inspektorow Nadzoru danej branzy, ze prace zostaly wykonane zgodnie z umowa i
obiekt jest pozbawiony wad na tyle istotnych, ze obiekt nie nadaje si¢ do uzytkowania, spowoduje nie przystapienie
przez Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

5. Jezeli przedmiot zamdwienia ma wady, Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy
zamowienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie
naprawy. Wykonawca jest zobowiazany do usunigcia wad i usterek zwiazanych z wykonywanymi przez siebie pracami
bez wzgledu na wysoko$¢ zwiazanych z tym kosztow.

6. Gdy wady/usterki usuna¢ si¢ nie dadza albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdola ich usuna¢ w czasie
odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, jezeli wady/usterki sa istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne,
Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usunat wad/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zmniejszenie wynagrodzenia
nastapi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robdt i/lub niedostarczonych materiatdw. Wycena nastapi przez
Zamawiajacego na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty a w przypadku braku odpowiednich pozycji - §rednich
cen SEKOCENBUDU dla wojewodztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartalu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

7. Strony postanawiaja, ze bedzie spisany protokét z czynno$ci odbioru, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usunigcie przez Wykonawce stwierdzonych przy
odbiorze wad/usterek.

8. Strony ustalaja, ze odbidr przeprowadzony zostanie po uprzednim przedtozeniu przez Wykonawce atestow dotyczacych
wyrobow i urzadzen, deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych, gwarancji.

9. Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad/usterek oraz do zadania wyznaczenia
terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio robdt jako wadliwych

§ 10

Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia kary umowne, stosowane w nastgpujacych
przypadkach i wielko$ciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania poszczegolnych Etapéw przedmiotu zaméwienia, o ktorych
mowa w § 2 ust. 1, w wysokosci 0,3% wartoséci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, co nie zwalnia
wykonawcy z obowiazku naprawienia dalej idacej szkody

b) za opoznienie w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w
wysokosci 0,3% warto$ci kontraktu za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia od dnia wyznaczonego na usunigcie
tych wad/usterek, co nie zwalnia wykonawcy z obowiazku naprawienia dalej idacej szkody

C) za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,3%
warto$ci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien przerwy, Co nie zwalnia wykonawcy z obowiazku naprawienia
dalej idacej szkody

d) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub zmiany,

e) za nieprzedtozenie harmonogramu rob6t w terminie okreslonym w §2 ust. 4 niniejszej umowy w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy rozpoczgty dzien op6znienia,

f) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia w zaplacie, naliczona od terminu zaptlaty
wynikajacego z umowy taczacej Podwykonawce z Wykonawca lub Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

0) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokos$ci 2.000,00 zt za kazda nieprzedtozona kopig umowy
lub jej zmiang;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — W wysokosci 2.000,00 zt.
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1) za odstapienie od umowy albo jej rozwiazania przez ktorakolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 20 % warto$ci kontraktu.

J) zanieprzedtozenie listy pracownikéw, o ktorej mowa w § 4 ust. 8 niniejszej Umowy — w wysokosci 5.000,00 zt;

K) za nieterminowe przedtozenie listy pracownikéw, o ktorej mowa w § 4 ust. 8 niniejszej Umowy w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien opdznienia;

I) za nieprzedtozenie dowodow, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego podczas kontroli, o ktérych mowa
w § 4 ust. 9 niniejszej Umowy — w wysokosci 1.000,00 zt.

M)jezeli Wykonawca nie wywiaze si¢ z obowiazku okreslonego w § 15 ust. 6 niniejszej Umowy - w wysokosci 1%
warto$ci kontraktu.

N) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Robot bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego — w wysokosci 1% wartosci kontraktu,

0) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywal inny podmiot, niz Wykonawca lub
zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 5% wartosci kontraktu.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, z
wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w §11 umowy, w wysokosci 20 % wartosci kontraktu.

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania
i kar umownych, okreslonych w umowie, w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji zamowienia w terminie 7 dni od dnia
przekazania placu budowy,

b) Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robot o wigcej niz 14 dni w stosunku do
termindw okreslonych w harmonogramie robot, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

¢) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy niz 14
dni, chyba, Ze wstrzymanie prac lub robot jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub koniecznosé
zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje ktorekolwiek ze zobowiazan
umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego i
wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca nie przedluza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej Iub ubezpieczenia robdt, i to bez wyznaczania dodatkowego
terminu,

f) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umoéw, o
ktérych mowa w §7 niniejszej Umowy.

g) Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadto$¢, i to bez wyznaczania
dodatkowego terminu.

h) Podmiot, ktory zobowiazat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow w celu realizacji
niniejszego zamdéwienia wycofal si¢ z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawil zobowigzania
kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spelni¢ warunkow opisanych w SIWZ, i to bez
wyznaczania dodatkowego terminu.

. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia z
Wykonawca zalega z zaptata faktury za odbior czgSciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia
przez Zamawiajacego tej faktury.

. Odstapienie od umowy w przypadkach okreSlonych w ust. 3 i ust. 4 oraz w § 11 moze nastapi¢ w trybie
natychmiastowym lub w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

. Zamawiajacy moze usuna¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusunigte w wyznaczonym
terminie lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczna naprawa w przypadku nie
wywiazywania si¢ Wykonawcy z obowiazkéw umownych. Koszt ten zostanie potracony z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie lub zabezpieczenie bgdzie niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzi¢
zwrotu pozostatej czgsci kosztow.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehliajacego, przenoszacego wysokos$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, w szczegdlnosci za szkody poniesione przez spotke pod firmg Astromal sp.
Z 0.0., spowodowane niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Inwestycji oraz za szkode spowodowana
naruszeniem termindw wykonania poszczegolnych Etapow przedmiotu zaméwienia okreslonych w niniejszej umowie.
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Naliczenie kar umownych z poszczeg6lnych tytutow wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez Wykonawcg, a
Wykonawca niniejszym wyraza zgodg na takie potracenia.

Zaptata kar umownych nie wplywa na zobowiazania Wykonawcy.

Za warto$¢ kontraktu, o ktorej mowa w ust. 1 12 uwaza si¢ wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w §5 ust. 2 niniejsze;j
umowy.

§11

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych mowa w § 10 ust. 2 niniejszej
umowy, W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§12

1. Odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym podaniem uzasadnienia,

pod rygorem niewaznoSci.

W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy z udzialem Wykonawcy sporzadzi szczegélowy protokot
inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzien odstapienia, dokona odbioru tych robot oraz zaptaty wynagrodzenia
za nie na zasadach okreslonych w §5, §7, §91 §10 umowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawcg lub Zamawiajacego, strony obciazaja nastgpujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to
winy nastapito odstapienie 0d umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego o odbioru robdt przerwanych, jezeli odstapienie od umowy
nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot
wedlug stanu na dzien odstgpienia. Protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowiazany jest do
dokonania odbioru roboét przerwanych oraz przejgcia od Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od daty
odstapienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru
robot, ktore zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawia sie celem dokonania
odbioru, Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokét odbioru robot,

6) W przypadku odstapienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5 Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane i odebrane
prace, ktore nie sa wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu zaltaczonego do oferty Wykonawcy,
pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidtowo sporzadzony.

§13
Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji i r¢kojmi na wykonane prace oraz wbudowane materialy,
wyroby i urzadzenia na okres ......... * miesigcy, liczac od dnia koncowego odbioru robdt z zastrzezeniem ust. 22 i 23

niniejszego paragrafu. Okres regkojmi jest rtowny okresowi gwarancji.

Rekojmia i gwarancja jako$ci obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow lub urzadzen z ktéorych Wykonawca
korzystat realizujac niniejsza umowe przewiduja dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji
niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowiazany przekazaé
Zamawiajacemu Karte¢ Gwarancyjna.

. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien wynikajacych z

gwarancji.

. Niezaleznie od uregulowan zawartych w § 10 Umowy, w okresie obowiazywania niniejszej umowy, a takze po jej

wykonaniu, rozwiazaniu, wygasnigciu lub odstapieniu przez ktorakolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz
roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy bgda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dolozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawcg lub jego podwykonawcg przy wykonaniu przedmiotu umowy.
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W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiazany jest do nieodplatnego usuwania wad/usterek fizycznych
ujawnionych w ciagu terminu okreslonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana
wadliwych rzeczy lub ich czgsci sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowiazek rowniez usuna¢ te wady/usterki, ktore ujawniono po uptywie okresu
obowiazywania gwarancji jakosci, lecz ktore powstaty w okresie jej obwiazywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuni¢cie wady/usterek poprzez naprawe, badz wymiang, w
sposob eliminujacy mozliwo$¢ ponownego wystapienia tych samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dhuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktorego okres
gwarancji juz uplynat, Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodplatnego usunigcia wady/usterki w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac $wiadczenie gwarancyjne sitami wlasnymi, badz przez osobg trzecia.
Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad/usterek, powolujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady objgte gwarancja w terminie 14 dni lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Jezeli usunigcie usterek i wad ze wzglgdow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z
uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcg wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad/usterek.

W przypadku niewywiazywania si¢ z termindw usunigcia wad/usterek, o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy naliczy Wykonawcy karg umowna w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa §
5 ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad/usterek.

W przypadku odmowy usunigcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia termindw usunigcia wad/usterek
o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego paragrafu o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy zleci usunigcie
tych wad/usterek innemu podmiotowi, obciazajac kosztami Wykonawceg lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zgtoszenia ~wad i usterek Zamawiajacy dokonywa¢ bedzie za  posrednictwem  telefonu  pod
1111001 G lub poczty eleKtronicznej ...........ooevuiieiiiiiiiiiii e

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunigcia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy istnienie
wady spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okolicznosé¢ usunigcia wad lub usterek Wykonaweca spisuje protokoét z udziatem Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ takze usunigcia szkod, ktore te wady spowodowaty,
szkod powstaltych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdd powstatych na skutek przypadkowej utraty lub
uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usunigcia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze zaleci¢ okreslony sposdb
usunigcia, jezeli przemawiaja za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledniaé powyzszych zalecen
jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostaltym zakresie do gwarancji i rekojmi maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rgkojmia i gwarancja jako$ci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajacemu oraz innym
podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci: budowy przylaczy,
modernizacji sieci, usunig¢cia awarii, zmiany oznakowania, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowiazuje si¢
kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamowieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy 0 rodzaju robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w trakcie
realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnos$ci Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystapienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw niezaliczanych do
napraw gwarancyjnych (w szczegodlnosci wynikajacych z powodu dzialan osob trzecich), Wykonawca uprawnia
Zamawiajacego do przeprowadzenia niezbgdnych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objgtym niniejszym zamoéwieniem publicznym, poinformuje Wykonawceg
0 rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowa lub w przypadku wyboru innej
oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzoér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zada¢ od
Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajacych z udzielongj
gwarancji.

§ 14
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot rob6t umowy z materialdéw wtasnych.
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. Do wykonania robot budowlanych objetych niniejsza umowa Wykonawca bedzie stosowal wyroby budowlane
wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.
j. Dz. U.z 2016 r., poz. 1570 ze zm.).

. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.

. Wykonawca przyjmuje na siebie nast¢pujace obowiazki szczegdtowe:

1) informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

2) informowania inspektorow nadzoru o terminie odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli
wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowiazany do odkrycia robdt lub wykonania otworéw niezbgdnych do zbadania robdt, a nastgpnie
przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

»Roboty zamienne” moga by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokoldw konieczno$ci przez Zamawiajacego
Wykonawca nie moze rozpoczaé¢ wykonania robdt zamiennych.

,,Dodatkowe roboty budowlane”, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy — Prawo zamowien publicznych, moga
by¢ wykonane na podstawie protokotéw konieczno$ci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych
przez Zamawiajacego, pod warunkiem, Ze roboty te nie byly objgte zamowieniem podstawowym, staty si¢ niezbedne i
spelnione zostaly tacznie nastgpujace przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze =zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych Ilub technicznych,
W szczegblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ushug lub instalacji, zaméwionych
w ramach zamowienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotna niedogodno$¢ Ilub znaczne  zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego;
c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie w umowie.

Bez zatwierdzenia protokoldéw konieczno$ci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania robot
dodatkowych.

. Wynagrodzenie za ,,dodatkowe roboty budowlane”, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, zostanie ustalone
przy zastosowaniu sktadnikéw cenotworczych nie wyzszych niz okreslone w zalaczonym do oferty kosztorysie
ofertowym na realizacje zamOwienia i cen materialdw oraz kosztow pracy sprzetu w wielko$ciach nieprzekraczajacych
poziomu $rednich cen dla wojewodztwa wielkopolskiego za kwartal poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikow
SEKOCENBUD-u, tacznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty niewystgpujace w cennikach. Podatek VAT
wedlug obowiazujacych przepisow.

§ 15
. Wykonawca wniost przed podpisaniem  umowy zabezpieczenie nalezytego  jej wykonania
W fOIrmie: ..voveeieieeieeeee e W WYSOKOSCI: vviiieiieiieieie e zt, co stanowi 5% ceny

ofertowej brutto.

. 30% z catkowitej wartoSci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na pokrycie
roszeczen z tytulu rekojmi.

. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usunigcia wad przedmiotu umowy, ewentualnych
odszkodowan, kar umownych i kosztow zastgpczego usunigcia wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje si¢ wlasno$cia Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu
umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu r¢gkojmi za wady lub gwarancji jakosci.

. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastgpujacy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady, kwota ta zostanie zwrocona w terminie 15 dni po uptywie okresu rgkojmi za wady.

. Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zamowienia, Wykonawca zobowiazany jest odpowiednio przesuna¢ termin

wazno§$ci porgczenia lub gwarancji, najpozniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

. Wykonawca ma obowiazek najpozniej na 14 dni przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w

ust. 4 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedlozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad
istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres réwny okresowi ich usunigcia. Nie wywiazanie si¢ przez Wykonawce z
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tego zobowiazania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktorej mowa w § 9 ust. 1 lit. m) niniejszej Umowy, ktora przy
braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze s$rodkoéw uzyskanych przez Zamawiajacego
Z obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia.

7. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rgkojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub
jest w trakcie usuwania tych wad, za zgoda Zamawiajacego, najpozniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci
zabezpieczenia przedluzy okres wazno$ci zabezpieczenia lub przedlozy nowe zabezpieczenie na okres niezbgedny do
usuni¢cia tych wad. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego
obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwiazanych z usunigciem tych wad lub usterek.

§ 16

Za szkody wyniklte w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie zdarzenia powstate z tej przyczyny odpowiedzialny
bedzie Wykonawca.

§17
Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
dokonania zmian w umowie o udzielenie zaméwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu
zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych nie
moga wykraczaé poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawartego w SIWZ. W szczegb6lnosci Zamawiajacy, dopuszcza:
1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:
1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdlnosci:
a) kleski zywiotowe,
b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie préb
i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
C) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatéw i niewybuchow,
d) odkrycia w trakcie robét budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych wezesniejszej rozbiérki lub
usuniecia,

e) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznacza¢ bedzie
konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony, ale
zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagalo odpowiednich zmian w opracowaniach
projektowych lub sposobie wykonania robot,

2) bedacych nastgpstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,
b) wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego,
c) konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

3) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegélnosci w przypadku okolicznosci
wystapienia sity wyzszej lub z powodu dziatania osob trzecich, ktore to przyczyny kazda ze Stron musi
udokumentowac,

4) zwloki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje administracyjne ponad czas
(termin) wynikajacy z przepisOw prawa,

5) wejscie w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w czasie wykonywania
przedmiotu zamowienia, gdy ich wprowadzenie bgdzie powodowaé wzrost pracochtonnosci wykonania danych
opracowan lub projektow o wigcej niz 5%.

6) koniecznos$ci wykonania ,,dodatkowych robot budowlanych”, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, ktore staty
si¢ niezbedne, skutkujace zmiang zakresu roboét i/lub przedluzenia terminu realizacji zaméwienia. Udzielenie
zamowienia dodatkowego musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci,

7) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, rozumianych w sposéb jak nizej:

a) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zamoéwienia podstawowego
w sposob odmienny od okreslonego w umowie,

b) roboty zamienne nie moga spowodowac zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
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c) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji, gdy:

— materialy budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamoéwienia, wskazane w
dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamowienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastapienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamoéwienia nastapita zmiana przepisow Prawa budowlanego,

— W czasie realizacji budowy zmienia si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu zamoéwienia (np.
Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia wystapita konieczno$¢ zmiany technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
wykonywania przedmiotu zamdwienia, w sposob nalezyty, nie dituzej jednak, niz o czas trwania okolicznosci
wymienionych w pkt. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 1 ppkt 6) — 7) niniejszego paragrafu bgda wprowadzane wylacznie w zakresie
umozliwiajacym oddanie przedmiotu zamoéwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1)

2)

3)

Zmiana osob, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujace si¢ co
najmniej rdwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SIWZ oraz w ustawie Prawo budowlane.
Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktéorego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponujacego
co najmniej porownywalnym do$wiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz podwykonawca wskazany
W zawartej umowie;

Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1)
2)

3)

Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku obnizenia stawki podatku VAT spowodowanego
nowelizacja ustawy o podatku od towarow i ustug, o kwote wynikajaca z tej zmiany;
Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej
przez Zamawiajacego umowie o dofinansowanie projektu;
Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgSci przedmiotu zamowienia, jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu umowy w calosci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejsze;j
Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w cato$ci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepisOw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,
C) nastapita zmiana technologii, sposobu wykonania roboét, liczba lub asortyment dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystlugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy
zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniodst w zwiazku z
wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami.

4. Zmiang umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych okolicznosci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych od dotychczasowego
WYKONAWCY, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i zostaty
spelnione tacznie nastgpujace warunki:
a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamoéwionych
w ramach zamdéwienia podstawowego,
b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotna niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego,
c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w Umowie;
2) zostaly spetnione tacznie nastgpujace warunki:
a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
starannos$cia, nie mogl przewidziec,
b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie w umowie;
3) Wykonawcg, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy WYKONAWCA:
a) w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadioéci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
WYKONAWCY Iub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spetia warunki udziatu
W postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za soba innych
istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przejgcia przez zamawiajacego zobowiagzan WYKONAWCY wzglgdem jego Podwykonawcow
4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy.
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5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest
mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy - Prawo zamdéwien publicznych, m. in.:

1) Zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,
zmiana dokumentoéw potwierdzajacych uregulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcow).
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob wskazanych do kontaktow migdzy Stronami.

. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujaca o zmiang postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu.
2) wniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na piSmie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strong inicjujaca zmiang, zawierajacego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
C) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca nie  bedzie uprawniony do  zadnego przedluzenia terminu  wykonania  umowy
i zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostala spowodowana przez
jakikolwiek btad lub opodzZnienie ze strony Wykonawcy, wlacznie z bledem lub opdznionym dostarczeniem
jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowiazkéw Wykonawcy.

§18

. Na caly czas prowadzenia robot budowlanych (az do odbioru koncowego robot) Wykonawca musi posiadaé
ubezpieczenie robot spetniajace wymagania okreslone ponize;j.

. W zwiazku z postanowieniem ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ umoweg ubezpieczenia
robot budowlanych okreslonych niniejsza Umowa na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz warto$¢ wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy. Kopig polisy albo innego dokumentu potwierdzajacego
zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z OWU i dowodem uiszczenia wymaganych skladek) Wykonawca
obowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu najpozniej w dacie przekazania Wykonawcy terenu budowy. Umowa
ubezpieczenia musi zosta¢ rozszerzona o odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody wobec 0sob trzecich.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwtocznie dostarczy¢ polisg (polisy) potwierdzajaca zawarcie badz kontynuacj¢ umowy
ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich tresci przez
Zamawiajacego.

. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej.
Opodznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie bedzie
kontynuowal wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caly okres trwania robot budowlanych, Zamawiajacy
moze wedtug wlasnego wyboru odstapi¢ od umowy z Wykonawca na zasadach, o ktérych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej
Umowy badZz ma prawo zawrze¢ przedmiotowa umowe ubezpieczenia lub ja przedluzy¢ na koszt Wykonawcy,
potracajac jej koszt z biezacych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§19

Poza osobami wymienionymi w §6 ust. 1,2 osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow sa:

a) ze strony Zamawiajacego:

— Imig i nazwisko: Dominik Kazmierczak
telefon: 65 529 81 29
e-mail: dkazmierczak@Ieszno.pl

— Imig i nazwisko: Agata Pawlikowska
telefon: 65 529 81 33
e-mail: apawlikowska@Ieszno.pl

— Imig i nazwisko: Katarzyna Pietrzak
telefon: 65 529 81 33

e-mail: kpietrzak@leszno.pl

b) ze strony Wykonawcy:
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— Imieinazwisko: ................cooiiiiiii,
telefon: ...
e-mail: ...

§ 20
Integralne czg$ci sktadowe niniejszej Umowy stanowig ponadto:
1. Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi o$wiadczeniami i dokumentami.
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

§21

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamoOwien publicznych (t. j Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 1., poz. 290 ze zm.), Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 22
1. Prawem wlasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie o$wiadczaja, ze dotoza wszelkich staran,
aby spory byty rozwiazywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

3. Spory wynikle na tle niniejszej Umowy rozstrzygaé bedzie Sad wasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§23
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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