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Zalacznik nr 7 do SIWZ
Fundusze ) 2\ monzan wosewORZIEA Unia Europejska
Europejskie 5% WELKOPOLSKIEGD Europejski Fundusz
Program Reglonalny N Rozwoju Regionalneqo

UMOWA NR BPW.272.....2017

(projekt)

zawarta W dniu ........cccceeeeveeeeneeenne. w Lesznie pomigdzy:

Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697 — 22 — 59 — 898
REGON: 411050445 zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

Lukasza Borowiaka — Prezydenta Miasta Leszna,

a

........................... z siedzibg w ...................., (kod pocztowy) przy ul. ............, wpisang do
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ...................... w Sadzie Rejonowym dla
................................. W vy, e Wydziale  Gospodarczym  Krajowego Rejestru
Sadowego, kapital zakladowy .......ccccccviininiiniiniininn , NIP ... Regon

........................ , zwang dalej Wykonawca, reprezentowang przez:

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego (znak sprawy: BPW.271.07.2017) w trybie przetargu
nieograniczonego, ktorego warto$¢ nie przekracza rownowartosci kwoty, o ktorej mowa w art.
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2015r., poz. 2164 ze zm.) o nastepujacej tresci:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamodwienia
publicznego (roboty budowlane) pn.: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
internatu Zespolu Szkot Rolniczo-Budowlanych na potrzeby Zespolu Szkoél
Specjalnych wraz z termomodernizacja budynku” w zakresie okreslonym w zalaczonej
do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (w skrocie SIWZ) dokumentacji
projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych (w
skrocie STWIORB), w przedmiarach robot oraz na warunkach wynikajacych z niniejsze;j
umowy, w/w SIWZ oraz oferty Wykonawcy. Dokumenty te stanowia integralng cze$¢
umowy.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje przebudowe istniejacego budynku zlokalizowanego na
terenie Zespolu Szkot Rolniczo-Budowlanych przy ul. 1 Maja 1 w Lesznie (dziatki o nr
geod. 77/2,77/62, 79/11, 80) polegajaca w szczegolnosci na:

— przebudowie elewacji wraz z termomodernizacja budynku (m.in. przebudowa $cian
zewnetrznych, docieplenie scian budynku i stropodachu),

— zagospodarowaniu terenu,
— przebudowie wej$¢ do budynku internatu,
— zagospodarowaniu zieleni, nowe tawki i oswietlenie zewnetrzne,
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— przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania cz¢$ci pomieszczen budynku internatu na
potrzeby Zespotu Szkot Specjalnych,

— przebudowaniu gldéwnych weziow sanitarnych na wszystkich kondygnacjach,

— przebudowie fragmentéw wngtrza wynikajacych z korekt funkcjonalnych,

— dostosowaniu budynku do obowigzujgcych wymagan dotyczacych ochrony p.
pozarowej,

— przebudowie cze$ci infrastruktury wewnetrznej,

zgodnie z zalagczonym do niniejszej SIWZ projektem budowlano-wykonawczym

(Zatacznik nr 8c i Zatacznik nr 8d).

UWAGA — Zakres zamowienia nie obejmuje!

Zakres zamowienia nie obejmuje robdt zrealizowanych w 2015 r. okreSlonych w

projekcie  budowlano-wykonawczym  pn.:  Projekt  budowlano-wykonawczy

przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen budynku internatu na

potrzeby Zespolu Szkol Specjalnych wraz z przebudowa wymiennikowni — Etap |,
stanowiacym Zalacznik nr 8¢ do SIWZ, tj:

a) przebudowy wewnetrznej czeSci budynku internatu wraz z instalacjami,
usytuowanej w narozniku od strony poludniowo-zachodniej polegajacej na:

— wygospodarowaniu holu wewnetrznego, powtarzalnego na wszystkich
kondygnacjach,

— wyposazeniu nowej wspolnej przestrzeni w dzwig osobowy, zapewniajacy
dostep do calego budynku osobom poruszajacym si¢ na wozkach,

— przebudowie wejscia do budynku od strony poludniowe;j.

b) przebudowy budynku wymiennikowni wraz z instalacjami polegajacymi na
skroceniu jego bryly poprzez rozbiorke polnocnej jego czesSci i wykonanie nowej
Sciany szczytowej,

C) rozbiorki ogrodzenia, betonowych elementéw strzelnicy, podestu wejscia do
budynku, zasypanie niecki po strzelnicy, wyréwnanie terenu i wykonanie
tymczasowego wejscia do budynku.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robdt niezbgednych do osiggniecia
rezultatu okre$lonego w ust.1, niezaleznie od tego czy wynikaja wprost z dokumentow
wskazanych w ust.1

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja techniczng budowy 1 miejscem
prowadzenia robot oraz, ze warunki wykonywania robot s3 mu znane.

5. Wykonawca oswiadcza, ze wie, iz roboty bedg wykonywane przy czgsciowym ruchu
pracy obiektu i fakt ten uwzglednit w swojej ofercie. Wykonawca nie begdzie utrudniat
korzystania przez kadr¢ pedagogiczna, personel szkoly oraz uczniow z czgsci terenu
objetego robotami.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujagcymi przepisami prawa,
normami, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem robot.
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§2
Termin wykonania

1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamowienia rozumiany jako termin wykonania
robot budowlanych, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu i pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego ustala si¢ na dzien 16.04.2018 r.,

2. Niezaleznie od postanowien ust.] Wykonawca zobowigzany jest realizowac roboty
zgodnie z harmonogramem robot.

3. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych
niemozno$cig dotrzymania terminu okre§lonego w ust.l, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.

4. Termin okre$lony w ust. 1 moze ulec zmianie wylacznie w przypadkach wskazanych
w § 18 niniejszej Umowy.

5. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wymaganym
w ust.1 terminie z przyczyn niczaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajacy moze polecic
Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane
z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz
termin wykonania robot nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie
zastosowania si¢ przez Wykonawce¢ do polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do
odstgpienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy pelnego odszkodowania
niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie
przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenie za faktycznie wykonang robote

§3
Harmonogram robot

1. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu,
zaopiniowany przez Inspektorow Nadzoru harmonogram robot w terminie 10 dni od
podpisania umowy.

2. Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu robét w ciggu 5 dni, liczac od
daty przedlozenia harmonogramu robdt do zatwierdzenia.

3. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu robot,
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedlozenia
Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu robot w terminie 5 dni, liczac od daty
otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajagcego uwag.

4. Potwierdzenie przez Zamawiajagcego uwzglednienia w harmonogramie robot uwag
Zamawiajacego bedzie si¢ uwazalo za zatwierdzenie harmonogramu robot. Jezeli
Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w terminie okreslonym w ust. 3,
a przedlozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposob istotny bedzie
niezgodny z postanowieniami niniejsze] Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania robot w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania
obcigzg Wykonawce.

5. Wykonawca ma prawo do powotywania si¢ na harmonogram robo6t poczawszy od dnia,
ktory uznaje si¢ za jego zatwierdzenie.

6. Wykonawca zobowiazany jest do aktualizacji harmonogramu, ktérg nalezy sktadac

w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru.

Postanowienia ust. 1-6 majg zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robot.

8. Kazda zmiana harmonogramu robot, ktéra nie powoduje wydluzenia okresu realizacji
przedmiotu zamowienia nie wymaga zmiany umowy.

~

Strona 3z 26



UMOWA - PROJEKT

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA INTERNATU ZESPOLU SZKOL ROLNICZO-BUDOWLANYCH NA POTRZEBY ZESPOLU SZKOL
SPECJALNYCH WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

9. Kazda zmiana harmonogramu robot, ktora powodowataby wydtuzenie terminu wykonania
przedmiotu zaméwienia stanowi zmiang umowy, powinna by¢ potwierdzona protokolem
koniecznosci 1 wprowadzona aneksem do umowy.

§4
Wymogi materialowe

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z materialow
wlasnych.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2016 ., poz. 1570 ze zm.) oraz wymaganiom okre§lonym w SIWZ.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow dokumenty potwierdzajace spelnienie
wymagan, o ktérych mowa w ust.2.

§5
Plac budowy

1. Przekazanie placu budowy nastagpi w terminie do 10 dni kalendarzowych od podpisania
niniejszej umowy. W przypadku wystgpienia opdznien w przekazaniu placu budowy, z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne
roszczenia.

2. Przekazanie placu budowy nastapi w drodze pisemnego protokotu sporzadzonego
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg przy udziale Inspektora Nadzoru.

3. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajacemu do zatwierdzenia nastepujace dokumenty:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— potwierdzajace ubezpieczenie robot.
— oswiadczenia Kierownikow Robot o podjeciu obowigzkow.

4. Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie
szkody powstate w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, lub tez inng dziatalno$cia
Wykonawcy na obiekcie Zamawiajgcego spowodowane z winy Wykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ ta wiaze si¢ z usunigciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialno$cia
na wilasny koszt oraz wyplata odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
réwniez za dziatania Podwykonawcy.

5. Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca odpowiada za organizacj¢e swojego
zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie tadu i porzadku oraz
usuwanie na wlasny koszt wszelkich odpadéw. W przypadku nie wykonania tego
obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajagcy wykona
czynnosci porzagdkowe na koszt Wykonawcy.

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do
sktadowania materiatow.

7. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zgodny z prawem
miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
z 2016r., poz.1987 ze zm.).

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na plac budowy pracownikom
organdw uprawnionych do kontrolowania, w szczeg6lnosci pracownika panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawa prawo
budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.
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§6
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 ustala si¢ na podstawie ztozonej oferty na kwote:
................................................................................................................................... zt brutto
(STOWNIC: . ...t et ), w tym podatek VAT w ustawowej
wysokosci.

3. Wynagrodzenie ryczattowe okre§lone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie
koszty niezbedne do zrealizowania calego zamoéwienia (tj. wszystkich prac, robot
1 towarzyszacych im dostaw i uslug niezb¢dnych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz
obejmuje takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym) i uwzglednia zakres
czynnos$ci i obowiazkdéw wynikajacych wprost z SIWZ, w tym z dokumentacji projektowe;j
1 STWIiORB, oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty
w nich nieujete, a bez ktorych nie mozna wykona¢ zamoéwienia w zakresie podanym
w opisie przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z SIWZ, obowigzujacymi przepisami, Prawem
budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztukg budowlang itp.
oraz nalezny podatek VAT. Nie uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce
w wynagrodzeniu ryczaltowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie pdzniejszym. Wynagrodzenie za
wykonanie robdt, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy przelewem na podstawie faktur w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
ich otrzymania na konto Wykonawcy wskazane na fakturze z zastrzezeniem § 12 niniejszej
Umowy.

4. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny
dzien, ktory dla Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaplaty
uplywa w dniu, ktéry dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem roboczym.

5. Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego Zamawiajacego.

6. Wykonawca wystawi fakture VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno
NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki
podatku VAT i1 w razie niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego
doptat 1 odszkodowan.

8. W przypadku otrzymania faktury nieprawidlowej albo niezgodnej z umowa
Zamawiajacemu przyshuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu dorgczenia
Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury korygujace;.

9. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy

wierzytelno§ci na rzecz osOb trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajacego.
10. Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajacego :NIP697-22-59-89
11. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy ENIP e,
12. Numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy CNIP
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§7
Rozliczenie robot

1. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejsza Umowa bedzie
nastgpowac na podstawie faktur czgsciowych oraz na podstawie faktury koncowe;.

2. Dopuszcza sie mozliwos$¢ czgsciowego fakturowania robdt pod warunkiem, ze warto$¢
wykonanych robot bedzie wigksza od fakturowanych robot.

3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
przedmiotu zamowienia.

4. Podstawg do wystawienia faktury cze¢sciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru, Kierownika Budowy,
Kierownikow Robdt, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy
protokot czesciowego odbioru robot.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglo$ci finansowych w  zaplacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub
inne dowody potwierdzajace dokonanie zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom
I dalszym Podwykonawcom .

5. Faktury czesSciowe za roboty budowlane beda wystawiane nie czg¢sciej niz 1 raz w miesigcu
przez okres realizacji robdt budowlanych liczac od miesigca, w ktorym rozpoczng si¢
roboty budowlane, kazdorazowo po podpisaniu dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4
z zastrzezeniem, ze faktury czeSciowe moga by¢ wystawione w sumie na kwotg nie wyzsza
niz 85 % wartosci umownej z zastrzezeniem, ze faktura koficowa musi opiewaé na
minimum 15 % warto$ci umowne;j.

6. Podstawa wystawienia faktury koncowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru, Kierownika Budowy,
Kierownikow Robot, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy
protokot koncowego odbioru przedmiotu zamowienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w  zaptacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy  podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub
inne dowody potwierdzajace dokonanie zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom .

7. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czesciowa lub koncowa dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 4 lub 6 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaplaty do czasu
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wypetienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 4 lub 6 powyzej, nie
skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

9. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej
Wykonawcy dotyczacej rozliczeh z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami
poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in.
potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

§8
Odbiory
1. Strony zgodnie ustalaja, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane bgda
nastepujace odbiory robot:

1) odbiory czesciowe,

2) odbior koncowy.

2. Odbiory czesciowe dokonywane bgda nie czesciej niz 1 raz w miesigcu na nastepujacych
zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czgsciowego Wykonawca zobowigzany jest
dotaczyc¢:

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektorow
Nadzoru wraz z informacja, ze stan zaawansowania robdt jest wiekszy od
zglaszanego do obioru.

b) Karty obmiarow, szkice, deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych, krajowe deklaracje zgodno$ci itp. w takim zakresie, w jakiem te
dokumenty sa niezbedne do rozliczenia danej czgsci robot.

2) Odbidr zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru gotowosci robdt do odbioru.

3) Odbioru czgéciowego dokonuje Zamawiajacy w obecnosci  Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego podwykonawcy, Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru.

4) Dzien skutecznego zgloszenia zakonczenia robdt traktowany bedzie jako
zakonczenie realizacji danej czeSci robot. Przez skuteczne zgloszenie Zamawiajacy
rozumie zgloszenie spelniajagce wszystkie opisane w ust. 2 pkt 1)
wymagania/warunki.

3. Odbior koncowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
dolaczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci:

a) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

b) Wypelione dzienniki budowy.

c) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot.

d) Wyniki badan laboratoryjnych  wbudowanych materiatbw, badania
zaggszczenia zasypki wykonane w obecnosci Inspektorow Nadzoru w czasie
realizacji, potwierdzajace uzyskanie pozytywnych wynikow (jezeli dotyczy).

e) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatbw 1 urzadzen - zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1966).
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f) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robdt wraz ze szkicami
geodezyjnymi powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem
przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie
do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jezeli wystapi taka koniecznosc.

g) Udzielong pisemng gwarancj¢ jakosci na wykonane prace i wbudowane
materiaty, wyroby i1 urzadzenia.

h) Dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika
Budowy, projektanta i Inspektoréw Nadzoru poszczegdlnych branz.

1) Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg — 4 egzemplarze, jezeli wystapi
taka koniecznosé.

j) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
1 sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne 1 inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami.

k) Protokoty odbiorow przytaczen do sieci podpisane przez wilascicieli tych sieci
(jesli dotyczy).

I) Pozostatle dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu
zamoOwienia

2) Dzien skutecznego zgloszenia traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy. Przez skuteczne zgloszenie Zamawiajacy rozumie zgloszenie
spetniajace wszystkie opisane w ust. 3 pkt 1) wymagania/warunki.

3) Odbioru koncowego przedmiotu zamowienia dokona Zamawiajacy w obecnosci
Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy,
Kierownikéw Robot i Inspektorow Nadzoru, w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zgloszenia ich do odbioru, przy czym zgloszenie to musi by¢ potwierdzone przez
Inspektoréw Nadzoru, iz roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja budowy
1 umowa, albo z wadami na tyle mato istotnymi, Ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania.

4) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego,
jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie wad/usterek, ktore uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia
wad/usterek.

5) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw co do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do
usuni¢cia wad/usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentow odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1)
powyzej lub tez brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru danej branzy, ze prace
zostaly wykonane zgodnie z umow3 1 obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle
istotnych, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania, spowoduje nie przystapienie przez
Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

4. Jezeli przedmiot zamoéwienia ma wady, Zamawiajacy moze zada¢ ich usuniecia,
wyznaczajac w tym celu Wykonawcy zamoéwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze
po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest
zobowigzany do usuni¢cia wad 1 usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie
pracami bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

5. Gdy wady/usterki usung¢ si¢ nie dadza albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapié, jezeli
wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajagcy moze zadac
obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usungt wady/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
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Zmniejszenie wynagrodzenia nastagpi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robot i/lub
niedostarczonych materiatow. Wycena nastapi przez Zamawiajacego na podstawie ztozonej
przez Wykonawce oferty, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - $rednich cen
SEKOCENBUDU dla wojewodztwa wielkopolskiego z  ostatniego  kwartatu
poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

6. Z czynnosci poszczegdlnych odbioréw sporzadzany bedzie pisemny protokot, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez
Zamawiajgcego na usuni¢cie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad/usterek
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robot jako
wadliwych.

8. Po potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po uptywie
okresu rgkojmi rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 17.

§9
Roboty zamienne

1. Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych moze nastapi¢ po spelnieniu przestanek
wskazanych w §18 ust.1 pkt 7 niniejszej Umowy.
2. Roboty zamienne moga by¢ wykonane na podstawie protokotdw koniecznos$ci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 1 zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
3. Bez zatwierdzenia protokotow konieczno$ci przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonania robot zamiennych.
4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot zamiennych,
w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

2) informowania Inspektorow Nadzoru danej branzy o terminie odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbgdnych
do zbadania robot, a nastgpnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 10
Personel Zamawiajacego
1. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow ze strony Zamawiajacego sa:
— Imig1nazwisko: ...
telefon: ...
e-mail: ...
— Imig¢ 1nazwisko: ...
telefon: ...
e-mail: ...
2. Niezaleznie od postanowien ust.1 Zamawiajacy wyznacza Inspektorow Nadzoru
nastepujacych branz:
1) Inspektorem Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej z ramienia Zamawiajacego
bedzie: ..........
2) Inspektorem Nadzoru branzy sanitarnej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ..........
3) Inspektorem Nadzoru branzy elektrycznej z ramienia Zamawiajacego bedzie:
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Inspektorzy Nadzoru dziatajg w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332), oraz umoéw
zawartych miedzy nimi, a Zamawiajacym.

§ 11
Personel Wykonawcy
1. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktéw ze strony Wykonawcy sa:

— Imi¢inazwisko: ..........cooiiiiiiiiiiiiin..

telefon: ...

e-mail: ...
— Imi¢inazwisko: ..........cooiiiiiiiiiiiin.

telefon: ...

e-mail: ...

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i kierowania robotami
personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z tych oséb w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie 1 wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zatwierdza proponowang zmian¢ osob w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji
1 wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych osob begda takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia 0s6b wymaganych postanowieniami SIWZ.

3. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktoérej mowa w ust. 2
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
wynikajaca z braku kierownika budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w
ust. 2 winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej
Umowy w formie aneksu.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowa/robotami innych osob
niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstapienia od niniejszej
Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

6. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktoérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7
dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

7. Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1) Kierownikiem Budowy (branzy konstrukcyjno-budowlanej) z ramienia Wykonawcy
bedzie: ...................

2) Kierownikiem robot branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie:

3) Kierownikiem robot branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie:

Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robot dziala w granicach umocowania okreslonego

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.

1332).

Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzegaé polecen Inspektora Nadzoru.

9. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
Umowy posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa.

0
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10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0s6b w zakresie BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe tych 0sob.
Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktora przez
swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu
wykonaniu Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujace roboty budowlane (w zakresie wskazanym
w Rozdziale 3 ust. 17 SIWZ) beda zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.J. Dz. U z 2016 r. poz. 1666 ).
Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu list¢ 0osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, wykonujacych
czynnosci o ktorych mowa w Rozdziale 3 ust. 17 SIWZ.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia os6b wykonujacych
wskazane czynno$ci przez caly okres realizacji umowy, w szczegélnos$ci poprzez
wezwanie do okazania dowodow potwierdzajacych zawarcie przez Wykonawce uméw
o prac¢ z pracownikami wykonujacymi prace w zakresie wskazanym w SIWZ. Kontrola
moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
W przypadku, gdy przedstawienie dowodow bedzie si¢ wigzac z przetworzeniem danych
osobowych tych pracownikéw, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od nich
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o0 ochronie danych
osobowych.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust. 13 1 14
powyzej, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw
swiadczacych prace na podstawie umowy o praceg i skutkowa¢ bedzie naliczaniem przez
Zamawiajgcego kar umownych, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 lit. 1)-n) niniejszej
Umowy.

§ 12
Podwykonawcy

W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie

zamierzal realizowa¢ przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcéw, ma on obowigzek

w trakcie realizacji zamdwienia publicznego przedktadania Zamawiajagcemu projekt umowy

0 podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy

0 podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne

z wymogami SIWZ, a z projektéw tych musi wynikaé w szczegolnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytagcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadaja czgsci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

b) terminy realizaciji,

C) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) sposobow rozwigzania umowy z Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawca
w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
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f) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawc¢ Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

3. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art.
36 ba ust. 1 ustawy Pzp, bedzie zada¢ od Wykonawcy przedstawienia wraz
z projektem umowy o podwykonawstwo o§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25 a ust. 1
ustawy Pzp, dotyczacego przestanek wykluczenia z postepowania W odniesieniu do
wskazanego w umowie Podwykonawcy, wypelionego w zakresie wskazanym
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (Zatgcznik Nr 3 do SIWZ — punkt 11
1 IV o$wiadczenia) oraz dokumentdéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i1 informacji o dzialalno$ci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja
wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego
Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany
zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé¢ z powierzenia wykonania czesci
zamoOwienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzajacych stosuje si¢
odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcow.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny
zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z umow z Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zataczona zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze
projekt jej zmiany nalezy przedlozy¢ Zamawiajagcemu na 16 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie
pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreSlony w ust. 1 lit.
niniejszego paragrafu,

C) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej

9. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne
z akceptacja tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.
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10. Wykonawca ma obowigzek przedkiladania Zamawiajagcemu poswiadczone] przez siebie
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane 1 jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej
umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej.

12. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany
w terminie, o ktorym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej
umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem przez Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, jezeli ich wartos$¢ jest wigksza niz 50.000,00 zt.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia
bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy lub wuslugi, Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedlozenia umowy
o podwykonawstwo 1 jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje
0 tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptat¢ kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 lit. j) niniejszej
Umowy.

15. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do =zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych
niniejszag Umowa.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

17. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuni¢cia z Placu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszym paragrafie.

19. Zlecenie czgsci robot budowlanych lub dostaw i1 ustug ujetych umowa odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie
1 dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej
Umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.

20. Wykonawca odpowiada za dziatania 1 zaniechania Podwykonawcy 1 dalszego
Podwykonawcy jak za swoje wlasne. Wykonawca odpowiada za dobor Podwykonawcoéw
lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za
jakos¢ 1 terminowos$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego
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Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek pehlienia funkcji koordynacyjnych w
zakresie podwykonawstwa.

21. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub uslug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Placu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Placu budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

22. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow lub  dalszych
Podwykonawcéw biorgcych udzial w realizacji robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamodwienia wynikajagca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

24. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy
0 podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach,
o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.

25. Wykonawca, Zamawiajacy 1 Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg.

26. Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 647 § 5 Kodeksu
Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo
zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami
w catosci od Wykonawcy.

27. Zamawiajagcy  dokona  bezpo$redniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy 1lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

28. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

29. Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylgcznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

30. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej, w
formie pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty
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wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

31. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej
1 wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych
mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza
zasadnos$ci takiej ptatnosci.

32. Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30
powyzej 1 potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag,
o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadnos¢ takiej platnosci.

33. Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢
nalezy si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

34. Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginalem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz
z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

35. Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.

36. Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

37. W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajacy moze dokonaé potracenia kwoty
zaplaconej Podwykonawcy z dowolnej platnosci przyshugujace; Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

38. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 27 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% warto$ci niniejszej Umowy, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§ 13
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia

1. Podmiotem Udostepniajacym Zasoby jest podmiot, o ktorym mowa w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
warunkow udzialu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych
go z nim stosunkow prawnych.
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2. Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby tj. ............... bedzie
uczestniczyt ~w  wykonaniu  zamoéwienia W charakterze  Podwykonawcy
W ZBKIESI. .ttt b et bbb Rt Rttt

3. Umowa z Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, Stanowi Zatacznik do
niniejszej Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywal si¢, na zasadach opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajduja
zapisy, o ktorych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego
innego Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamowienia oraz
oceny czy stosunek taczacy Wykonawce z tym Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty
dostep do udostgpnionych Wykonawcy zasobow, moze zada¢ dokumentéw dotyczacych,
w szczeg6lnosci:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zaméwienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

§ 14
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne,
stosowane w nast¢pujacych przypadkach 1 wielkos$ciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu zamowienia, o ktorym
mowa W § 2 ust. 1 - w wysokosci 0,5% warto$ci kontraktu za kazdy rozpoczgty dzien
opoOznienia,

b) za opdznienie w usuni¢gciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym Ilub
odbiorze w okresie r¢gkojmi i gwarancji w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za
kazdy rozpoczety dzien opoznienia, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie tych
wad,

C) za spowodowanie przerwy w realizacji zamOwienia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien
przerwy, liczac od pierwszego dnia przerwy,

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Robot bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1% wartosci
kontraktu,

e) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny
podmiot, niz Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
w wysokosci 5% wartosci kontraktu,

f) w  przypadku nieprzedtozenia do  zaakceptowania  projektu = umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysoko$ci 2 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub projekt zmiany umowy;,
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g) za nieprzedlozenie harmonogramu robdt w terminie okreslonym w § 3 ust. 1
niniejszej umowy w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

h) w przypadku braku zaptaty lub nicterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,10%
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia w zaptacie, naliczong od
terminu zaptaty wynikajacego z umowy taczacej Podwykonawceg z Wykonawcg lub
Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

i) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia —
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

J) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 2 000,00 zt.

K) za odstapienie od umowy albo jej rozwigzania przez ktorgkolwiek ze Stron
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartos$ci kontraktu,

I) za nieprzedtozenie listy pracownikow, o ktorej mowa w § 11 ust. 13 niniejszej
umowy — w wysokosci 5.000,00 zt;

m)za nieterminowe przediozenie listy pracownikéw, o ktorej mowa w § 11 ust. 13
niniejszej umowy — w wysokosci 500,00zt za kazdy dzien opdznienia;

n) za nieprzedtozenic dowodow, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
podczas kontroli, o ktorych mowa w § 11 ust. 14 niniejszej umowy — w wysokosci
1 000,00 zt.

0) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 11 ust.12 niniejszej
Umowy o0s6b nie zatrudnionych na podstawie umowy o prace - w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

p) jezeli Wykonawca nie wywigze si¢ z obowigzku okreslonego w § 17 ust.6 -
w wysokosci 1% wartosci kontraktu.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstagpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 15 ust. 6
niniejszej Umowy, w wysokosci 10 % wartos$ci kontraktu.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytuldéw wskazanych w niniejszym paragrafie
jest niezalezne od siebie.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur
wystawianych przez Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie
potracenia.

6. W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyzej Zmawiajacy moze dokona¢ potrgcenia kwoty
zaptaconej Wykonawcy z dowolnej ptatno$ci przystugujacej Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zaptata kar umownych nie wplywa na zobowigzania Wykonawcy.

8. Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢
zastrzezonej kary umowne] w szczegdlno$ci do wysokosci utraconej kwoty
dofinansowania, okre$lonej w umowie o dofinansowanie ze S$rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadania, o ktérym mowa w §1, realizowanego w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, zwanej dalej
umowa o dofinansowanie. Kwota dotacji na dzien podpisania umowy stanowi 69,58%
kosztow kwalifikowanych Projektu, tj. 858 534,19 zi.

9. Za warto$¢ kontraktu, o ktorej mowa w ust. 1 1 2 oraz w § 15 uwaza si¢ wynagrodzenie
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.

\‘

Strona 17 z 26



UMOWA - PROJEKT

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA INTERNATU ZESPOLU SZKOL ROLNICZO-BUDOWLANYCH NA POTRZEBY ZESPOLU SZKOL
SPECJALNYCH WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

§ 15
Prawo odstgpienia od Umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania i1 kar umownych,
okreslonych w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystgpi do realizacji
zamoOwienia w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robdt o wiecej niz
14 dni w stosunku do termindéw okreslonych w harmonogramie robot,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje prace lub
roboty na okres dluzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robot jest
niezb¢dne z uwagi na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii na okres
uzgodniony z Zamawiajgcym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z niniejszg Umowa lub nienalezycie
wykonuje ktérekolwiek ze zobowigzan umownych 1 nie zmieni sposobu
wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego 1 wyznaczenia
mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania
budowa/robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

f) czynnosci objete niniejsza Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot
inny niz wskazany w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub
ubezpieczenia robot,

h) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udzialem Podwykonawcy bez zachowania
zasad zawierania uméow, o ktorych mowa w § 12 niniejszej Umowy,

1) Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadtosc,

J) W wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy,

k) Podmiot, ktory zobowiazal si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasobow w celu realizacji niniejszego zamoOwienia wycofal si¢ z podjetego
zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit zobowigzania kolejnego podmiotu lub
samodzielnie nie jest w stanie spelni¢ warunkéw udzialu w postepowaniu w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,

I) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowal si¢ do polecenia Zamawiajacego, o ktorym
mowa w § 2 ust. 5 niniejszej] Umowy,

m)W przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci kontraktu.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawca zalega z zaplaty
faktury za odbior czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia
przez Zamawiajacego tej faktury.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do
nalezytego wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym
terminie, jednakze nie krotszym niz 7 dni.

4. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy pisemne;j
z jednoczesnym podaniem uzasadnienia, pod rygorem niewaznosci.
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5. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg dorgczenia drugiej Stronie
o$wiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywieralo skutek na przysztos$é, przy zachowaniu
w pelni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia,
W szczegodlnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jako$ci, rekojmi, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy 1 kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego
wykonania i dochodzenia odszkodowania.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych
mowa w § 14 ust. 2 niniejszej umowy, w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie nastgpuje w terminie 30 dni od dnia
powzigcia informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy wykonanej do
dnia odstgpienia.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem Inspektora Nadzoru,
z udzialem Wykonawcy sporzadzi szczegdétowy protokol inwentaryzacji robot w toku,
wedlug stanu na dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robot oraz zaptaty wynagrodzenia
za nie na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej; Umowy.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Strony
obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy.

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidr robot przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru sporzadzi
szczegotowy protokol inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdt, wedlug stanu na dzien odstapienia. Protokot inwentaryzacji robot
w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawcg.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejgcia
od Wykonawcy placu budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca
odpowiada, wyznaczy termin odbioru robot, ktore zostaty wykonane prawidtowo.
Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi si¢ celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokot odbioru robot.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w pkt 5) powyzej
Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane 1 odebrane prace, ktore nie sg wadliwe,
wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu zalgczonego do oferty
Wykonawcy, pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostal on prawidtowo
sporzadzony.

§ 16
Zobowiazania w zakresie Rekojmi i Gwarancji
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane
prace oraz wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia na okres ......... miesigcy liczac od
dnia bezusterkowego koncowego odbioru robét z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego
paragrafu. Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.
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2. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow lub urzadzen
z ktorych Wykonawca korzystat realizujac niniejsza Umowe przewiduja dhuzszy okres
gwarancji niz niniejsza gwarancja, to W takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega
przedhuzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany
przekaza¢ Zamawiajagcemu Karte Gwarancyjna.

3. Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu re¢kojmi za wady fizyczne niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym
w ust.1, jezeli zglosit wadg¢ przed uptywem tego okresu.

5. Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie
obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasni¢ciu lub
odstapieniu przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu
umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce
przy wykonaniu przedmiotu umowy.

6. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okre§lonego w gwarancji lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci
sktadowych).

7. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usunaé te wady/usterki, ktore
ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktére powstaly
w okresie jej obowigzywania.

8. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuni¢cie wady/usterki poprzez
napraw¢, badZz wymiang, w sposéb eliminujacy mozliwo$¢ ponownego wystapienia tych
samych wad/usterek.

9. Jezeli wada/usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodptatnego usunigcia wady/usterki w obu elementach.

10. Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac $wiadczenie gwarancyjne sitami wiasnymi,

badz przez osobg trzecia.

11. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad/usterek, powotujac si¢ na nadmierne
koszty lub trudnosci.

12. Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady objete gwarancja w terminie 14 dni od
otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

13. Jezeli usunigcie usterek i wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14
dni kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglgdnieniem mozliwosci
technologicznych 1 sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wad/usterek.

14. W przypadku niewywigzywania si¢ z terminéw usuni¢cia wad/usterek, o ktorych mowa
w ust. 12 lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 6 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety
dzien opo6znienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad/usterek.

15. W przypadku odmowy usuni¢cia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia
termindw usuni¢cia wad/usterek o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni
kalendarzowych, Zamawiajgcy zleci usunigcie tych wad/usterek innemu podmiotowi,
obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Strona 20 z 26



UMOWA - PROJEKT

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA INTERNATU ZESPOLU SZKOL ROLNICZO-BUDOWLANYCH NA POTRZEBY ZESPOLU SZKOL
SPECJALNYCH WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

16. Zamawiajacy moze usunaé w zastgpstwie Wykonawcy i1 na jego koszt wady/usterki
nieusuni¢te w wyznaczonym terminie lub dokonaé¢ przegladu, serwisu i konserwacji
instalacji 1 urzadzen wraz z konieczng naprawg w przypadku nie wywigzywania si¢
Wykonawcy z obowigzkoéw umownych. Koszt ten zostanie potracony z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie
niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu
pozostatej czgsci kosztow.

17. Zgloszenia wad 1 usterek Zamawiajacy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu
pod 1110101 1) S lub poczty elektroniczne;j

18. Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunig¢cia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze
w przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

19. Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokol z udzialem
Zamawiajacego.

20. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ takze usunigcia szkod,
ktére te wady spowodowaty, szkdd powstalych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze
szkod powstatych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy
w skutek usuwania jego wad/usterek.

21. Wybor sposobu usuni¢cia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy
moze zaleci¢ okreslony sposob usunigcia, jezeli przemawiajag za tym wzgledy
technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglednia¢ powyzszych zalecen jedynie
z waznych, uzasadnionych powodow.

22. W pozostatym zakresie do gwarancji i r¢gkojmi maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

23. Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakos$ci nie moze uniemozliwiaé
Zamawiajacemu oraz innym podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych
zadan inwestycyjnych, w szczego6lnosci: modernizacji instalacji, usunigcia awarii,
montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ kazdorazowo, przed dokonaniem
jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamowieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju roboét 1 terminie ich realizacji. Wykonawca ma
prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot 1 prowadzi¢ nadzor. Za te czynnoSci
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

24. W przypadku wystapienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania
napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczeg6lno$ci wynikajacych
z powodu dziatah osob trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajgcego do
przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo,
przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym zamdwieniem
publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robdt i terminie ich realizacji.
Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowag lub w przypadku wyboru innej oferty
uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot 1 prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca
nie moze zada¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie
traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§ 17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
A8 (0] 4 11 VTR W WYSOKOSCI: uevveeiiieeiieeeiieeeieeeeieeeevee s zt,
co stanowi 10 % ceny kontraktowej ofertowej brutto.
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2. 30% z catkowitej warto§ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
bedzie przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi.

3. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie
usuniecia wad przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan, kar umownych i kosztow
zastepczego usuni¢cia wad 1 usterek zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢
wlasnoscig Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z niniejsza Umowg
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci.

4. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy
Sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartoéci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen ztytutu rgkojmi za wady, kwota ta zostanie zwrdcona
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Jezeli zostanie przesunig¢ty termin realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest
odpowiednio przesungé termin waznos$ci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1)
powyzej najpdzniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

6. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uplywem terminu waznosci
zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej przedhuzy¢ okres jego waznos$ci
lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie
odbioru koncowego, na okres rowny okresowi ich usunigcia. Nie wywigzanie si¢ przez
Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktorej mowa
w § 14 ust. 1 lit. p) niniejszej Umowy, ktora przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie
pokryta z faktury badz ze srodkow uzyskanych przez Zamawiajacego z obowiazujacego
jeszcze zabezpieczenia.

7. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i r¢kojmi wad w terminie
ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad, za zgoda
Zamawiajacego, najpdzniej na 14 dni przed uptywem okresu wazno$ci zabezpieczenia
przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedlozy nowe zabezpieczenie na okres
niezbedny do usuniecia tych wad. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje
uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujagcego jeszcze zabezpieczenia w celu
zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunigciem tych wad lub usterek.

§ 18
Zmiany postanowien umowy
Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢
dokonania zmian w umowie o udzielenie zaméwienia publicznego po jej zawarciu, pod
warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie
z zapisami art. 140 ust. 3 Pzp nie moga wykracza¢ poza okreslenie przedmiotu zamowienia
zawartego w SIWZ. W szczegolnosci Zamawiajacy, dopuszcza:
1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:
1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, w szczegolnosci:
a) kleski zywiotowe,
b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
c) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatéw i niewybuchow,
d) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych
wczesniejszej rozbiorki lub usuniecia,
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e) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktoérego powstanie przypuszczenie, ze jest on
zabytkiem, co oznacza¢ bedzie konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich
wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony, ale zabezpieczony jako
przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obicktow podziemnych lub podziemnych
sieci uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie
wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie
wykonania robot,

2) bedagcych nastepstwem okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajacego,
w szczeg6lnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,

b) wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego,

) konieczno$¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

3) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegdlnoSci
w przypadku okolicznos$ci wystapienia sity wyzszej lub z powodu dziatania oséb
trzecich, ktdre to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac,

4) zwloki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepisOw prawa,

5) wejscie w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uplywie terminu sktadania
ofert, w czasie wykonywania przedmiotu zaméwienia, gdy ich wprowadzenie bedzie
powodowaé wzrost pracochtonno$ci wykonania danych opracowan lub projektow
o wigcej niz 5%,

6) koniecznosci  wykonania  dodatkowych rob6t budowlanych, nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne, skutkujace zmiang zakresu
robot i/lub przedtuzeniem terminu realizacji zamowienia oraz spetniaja przestanki
okreslone w ust.4 ponizej. Udzielenie ,,dodatkowych robdt budowlanych” musi by¢
poprzedzone sporzadzeniem protokotu konieczno$ci potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiajacego,

7) koniecznosci wykonania robdot zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej:

1. roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonania zamowienia podstawowego w sposdb odmienny od okreslonego

W umowie,

2. roboty zamienne nie moga spowodowaé zwickszenia wynagrodzenia
Wykonawcy,

3. konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji,
gdy:

— materialy budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania
zamoOwienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogg by¢ uzyte
przy realizacji przedmiotu zamowienia z powodu zaprzestania produkcji,
wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zaméwienia nastgpita zmiana przepisoOw
Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania
przedmiotu zamdwienia (np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystapita konieczno$¢ zmiany
technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoOwienia moze ulec odpowiedniemu
przedhuzeniu, o czas niezb¢edny do wykonywania przedmiotu zamdéwienia, w sposob
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nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania okoliczno$ci wymienionych w ust. 1

powyzej.

Zmiany wskazywane w ust. 1 pkt 6) — 7) bedg wprowadzane wylacznie w zakresie

umozliwiajacym oddanie przedmiotu zamdowienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana oso6b, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
osoby legitymujace si¢ co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa
w ustawie Prawo budowlane oraz kwalifikacjami i doswiadczeniem zawodowym,
opisanym w SIWZ.

2) Zmiana 0sob, przy pomocy, ktorych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na
inne osoby legitymujace si¢, co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktorych
mowa w ustawie Prawo budowlane.

3) Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca
wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponujacego co najmniej porownywalnym
doswiadczeniem, potencjalem technicznym i osobowym jak podwykonawca
wskazany w zawartej umowie;

4) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT
spowodowanego nowelizacja ustawy o podatku od towardow i uslug, o kwote
wynikajacg z tej zmiany;

2) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian w zawarte] przez Zamawiajacego umowie
o dofinansowanie projektu;

3) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu zamowienia, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu umowy w catos$ci nie bedzie mozliwe w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn
technicznych, albo na skutek zmiany przepisow prawnych np. p. poz., bhp,
norm technicznych,

C) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robot, liczba lub asortyment
dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,

przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz

udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi

z umowy planowanymi $wiadczeniami.

4. Zmiang umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty
si¢ niezbedne 1 zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub
technicznych, W szczegblnosci dotyczacych zamienno$ci lub
interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach
zamowienia podstawowego,

b) zmiana  Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztéw dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoOwienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

2) zostaty spetnione tgcznie nastepujace warunki:
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a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta staranno$cig, nie mogt przewidzie¢,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamowienia okre§lonej
pierwotnie w umowie;

3) Wykonawceg, ktoremu Zamawiajagcy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢c nowy
Wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji
lub nabycia dotychczasowego Wykonawca lub jego przedsicbiorstwa, o ile
nowy Wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za soba innych
istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego Podwykonawcow

4) zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e Pzp.

5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 15% wartosci zamoéwienia okreslonej
pierwotnie w umowie.

5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, m.in.:

1) zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych
uregulowanie ptatnos$ci wobec Podwykonawcow).

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktow miedzy
Stronami

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy.

1) Strona wystgpujgca o zmiang postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 1 — 3,

2) wniosek 0 zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie,

3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strong¢ inicjujaca zmiang,
zawierajgcego:

a) opis propozycji zmiany,

b) uzasadnienie zmiany wraz z protokotem koniecznos$ci potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru,

C) opis wplywu zmiany na termin realizacji umowy.

4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wylgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostala
spowodowana przez jakikolwiek btad lub opo6znienie ze strony Wykonawcy, wiacznie
z bledem lub opo6znionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego
z obowiazkow Wykonawcy.

8. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, ktorych mowa ust.1 pkt 6 powyzej
zostanie ustalone przy zastosowaniu skladnikow cenotworczych nie wyzszych niz
okreslone w zalaczonym do oferty kosztorysie ofertowym na realizacj¢ zamowienia i cen
materialow oraz kosztéw pracy sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajacych poziomu
srednich cen dla wojewddztwa  wielkopolskiego za kwartal poprzedzajacy okres
wbudowania wg cennikow SEKOCENCUD-u, tacznie z kosztami zakupu wraz wg faktur
na materialy niewystepujace w cennikach. Podatek VAT wedlug obowigzujacych
przepisow.
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§ 19
Ubezpieczenie

1. Na caly czas prowadzenia robdt budowlanych (az do odbioru koncowego robot)
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zawiazku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej (deliktowej 1 kontraktowej).

2. Wykonawca zobowigzuje sie¢ zawrze¢ umowe ubezpieczenia robot budowlanych na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w
§ 6 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegaja:

a) roboty objete niniejsza Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonawstwem robot,

b) pracownicy i 0soby trzecie w zakresie nastgpstw nieszczesliwych wypadkow,

¢) odpowiedzialnos¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),

d) dziatania i zaniechania Podwykonawcow.

3. Kopi¢ polisy albo innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie takiej umowy
ubezpieczenia (wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU)
Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w dacie wydania
Wykonawcy placu budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢é polise (polisy) potwierdzajaca
zawarcie badz kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich tre$ci przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy nie przekaze Placu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 3 powyzej. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstale
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

6. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu lub nie bedzie kontynuowatl wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez
caly okres trwania rob6t budowlanych, Zamawiajacy moze wedlug wlasnego wyboru
odstapi¢ od umowy z Wykonawca na zasadach, o ktérych mowa w § 15 niniejszej Umowy
badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub jg przedtuzy¢ na koszt
Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezacych platnosci naleznych Wykonawcy.

§ 20
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze

zm.), kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo

budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332).

Prawem wiasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie o§wiadczaja,
ze doloza wszelkich staran, aby spory byly rozwiazywane polubownie w drodze
bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

4. Spory wynikle na tle umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy

| 2- egz. dla Zamawiajgcego.
WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

N

Zalgczniki:
I...
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