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Zalacznik nr 7b do SIWZ

UMOWA NR BPW.272.....2017 cz.11

(projekt)

zawarta W dniu ........ccceeveviennienenne, w Lesznie pomigdzy:

Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697 — 22 — 59 — 898
REGON: 411050445 zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

Lukasza Borowiaka — Prezydenta Miasta Leszna,

a

........................... z siedzibg w ...................., (kod pocztowy) przy ul. ............, wpisang do
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..................... w Sadzie Rejonowym dla
................................. W viceiieeesy, .. Wydziale  Gospodarczym  Krajowego  Rejestru
Sadowego, kapital zakladowy .........ccccovviiiiiiiiniiiinnnnnnen. , NIP ..., Regon

........................ , zwang dalej Wykonawca, reprezentowang przez:

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego (znak sprawy: BPW.271.09.2017) w trybie przetargu
nieograniczonego, ktorego wartos¢ nie przekracza réwnowartosci kwoty, o ktérej mowa w art.
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2015r., poz. 2164 ze zm.) o nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamowienia
publicznego (roboty budowlane) pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa kregielni przy ulicy
Strzeleckiej w Lesznie czes¢ II - Modernizacja budynku kregielni obejmujaca
przebudowe istniejacej powierzchni budynku kregielni oraz jego rozbudowe wraz
z instalacja wewnetrzna” w zakresie okreslonym w zalaczonej do Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia (w skrocie SIWZ) dokumentacji projektowej, w specyfikacjach
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych (w skrocie STWiORB),
w przedmiarach rob6t oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy, w/w SIWZ
oraz oferty Wykonawcy. Dokumenty te stanowig integralng cz¢$¢ umowy.

2. Przedmiot zamodwienia obejmuje modernizacje¢ budynku kregielni obejmujaca przebudowe
istniejacej powierzchni budynku kregielni oraz jego rozbudowe¢ wraz z instalacjami
wewnetrznymi. W obrebie obecnego budynku kregielni zlokalizowana zostanie hala
kregielni, w czg$ci rozbudowanej umiejscowiono zaplecza sanitarne, socjalne i techniczne.
Budynek pozostanie jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Bryta budynku bedzie
sktadata si¢ z dwoch segmentow o zrdznicowanej wysoko$ci. Cze$¢ istniejagca zostanie
poddana termomodernizacji. Zaplanowano przebudowe konstrukcji dachu. Dach
o konstrukcji Zelbetonowej zostanie zastapiony stalowym, opartym na kratownicy
przestrzennej. Warstwy dachu oparte na blasze trapezowej. Czg$¢ projektowana bedzie
wykonana w technologii murowanej $ciany dwuwarstwowej, ocieplonej metoda lekka-
mokra, z dachem ptaskim attykowym. Warstwy stropodachu niewentylowanego oparte na
stropie ptytowym sprezonym. Budynek posadowiony na zelbetonowych tawach i stropach
fundamentowych. Budynek funkcjonalnie przeznaczony do uzytkowania jako budynek
ustugowy- kregielnia z infrastruktura.
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. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbednych do osiggniecia
rezultatu okre§lonego w ust.1, niezaleznie od tego czy wynikaja wprost z dokumentow
wskazanych w ust.1

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl si¢ z dokumentacja techniczng budowy i miejscem
prowadzenia robot oraz, ze warunki wykonywania robot s3 mu znane.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie
Z postanowieniami niniejszej] umowy, powszechnie obowigzujagcymi przepisami prawa,
normami, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem robot.

§2
Termin wykonania
. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamowienia rozumiany jako termin wykonania
robo6t budowlanych, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu i pisemnego zgloszenia
Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru koncowego ustala si¢ na dzien 31.05.2018 r.
Niezaleznie od postanowien ust.] Wykonawca zobowigzany jest realizowaé roboty
zgodnie z harmonogramem robot.
. W przypadku wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych
niemozno$cig dotrzymania terminu okreslonego w ust.l, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wigcej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.
. Termin okre$lony w ust. 1 moze ulec zmianie wylacznie w przypadkach wskazanych
w § 18 niniejszej Umowy.
. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej] Umowy w wymaganym
w ust.1 terminie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajacy moze polecic¢
Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane
z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz
termin wykonania rob6t nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie
zastosowania si¢ przez Wykonawce do polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do
odstapienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy petnego odszkodowania
niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie
przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenie za faktycznie wykonang robote

§3
Harmonogram robot
. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu,
zaopiniowany przez Inspektorow Nadzoru harmonogram robot w terminie 10 dni od
podpisania umowy.
. Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu rob6t w ciagu 5 dni, liczac od
daty przedtozenia harmonogramu robdt do zatwierdzenia.
. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego uwag do harmonogramu robot,
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedtozenia
Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu robdt w terminie 5 dni, liczac od daty
otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.
. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w harmonogramie robot uwag
Zamawiajacego bedzie si¢ uwazalo za zatwierdzenie harmonogramu robdt. Jezeli
Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w terminie okre§lonym w ust. 3,
a przedlozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposob istotny bedzie
niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do

Strona 2 z 25



UMOWA - PROJEKT

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA KREGIELNI PRZY ULICY STRZELECKIEJ W LESZNIE

wstrzymania robot w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania
obcigza Wykonawce.

. Wykonawca ma prawo do powotywania si¢ na harmonogram robot poczawszy od dnia,
ktory uznaje si¢ za jego zatwierdzenie.

. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktérg nalezy sktadac¢
w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru.

. Postanowienia ust. 1-6 maja zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robot.

. Kazda zmiana harmonogramu roboét, ktora nie powoduje wydluzenia okresu realizacji
przedmiotu zaméwienia nie wymaga zmiany umowy.

. Kazda zmiana harmonogramu robot, ktéra powodowataby wydtuzenie terminu wykonania
przedmiotu zamowienia stanowi zmian¢ umowy, powinna by¢ potwierdzona protokotem
koniecznosci i wprowadzona aneksem do umowy.

§4
Wymogi materialowe
. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z materiatow
wiasnych.
. Materialy, o ktorych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2016 ., poz. 1570 ze zm.) oraz wymaganiom okres§lonym w SIWZ.
. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajace speknienie
wymagan, o ktérych mowa w ust.2.

§5

Plac budowy
. Przekazanie placu budowy nastapi w terminie 5 dni od dnia odbioru koncowego Czesci 1
przedmiotu zamoéwienia, wskazanego w SIWZ. W przypadku wystgpienia opoznien w
przekazaniu placu budowy, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, Wykonawcy
nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia.
. Przekazanie placu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzadzonego
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg przy udziale Inspektora Nadzoru.
. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajacemu do zatwierdzenia nast¢pujace dokumenty:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— potwierdzajace ubezpieczenie robot.

— os$wiadczenia Kierownikow Robdt o podjeciu obowiazkow.
. Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie
szkody powstate w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, lub tez inng dziatalnoscig
Wykonawcy na obiekcie Zamawiajagcego spowodowane z winy Wykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ ta wigze si¢ z usunigciem wszelkich szkod objetych odpowiedzialno$cia
na wihasny koszt oraz wyplata odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
rowniez za dziatania Podwykonawcy.
. Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego
zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie tadu i porzadku oraz
usuwanie na wiasny koszt wszelkich odpadow. W przypadku nie wykonania tego
obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku
bezskutecznego uplywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy wykona
czynnosci porzagdkowe na koszt Wykonawcy.
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. Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do
skladowania materialow.

. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zgodny z prawem
miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.J. Dz. U.
z 2016r., poz.1987 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na plac budowy pracownikom
organdw uprawnionych do kontrolowania, w szczego6lnosci pracownika panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa prawo
budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

§6
Wynagrodzenie
. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 ustala si¢ na podstawie ztozonej oferty na kwote:
................................................................................................................................... zt brutto
(SFOWNIC:. ...t e ), w tym podatek VAT w ustawowej
wysokosci.
. Wynagrodzenie ryczattowe okre§lone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie
koszty niezbgdne do zrealizowania calego zamowienia (tj. wszystkich prac, robot
1 towarzyszacych im dostaw i ustug niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz
obejmuje takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczaltowym) i uwzglednia zakres
czynnos$ci 1 obowiazkow wynikajacych wprost z SIWZ, w tym z dokumentacji projektowej
i STWIORB, oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty
w nich nieujete, a bez ktorych nie mozna wykona¢ zaméwienia w zakresie podanym
w opisie przedmiotu zamowienia, zgodnie z SIWZ, obowigzujacymi przepisami, Prawem
budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztukg budowlang itp.
oraz nalezny podatek VAT. Nie uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce
w wynagrodzeniu ryczaltowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie pézniejszym. Wynagrodzenie za
wykonanie robot, o ktéorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy przelewem na podstawie faktur w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
ich otrzymania na konto Wykonawcy wskazane na fakturze z zastrzezeniem § 12 niniejsze;j
Umowy.
. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny
dzien, ktory dla Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaplaty
uptywa w dniu, ktory dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem roboczym.
. Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego Zamawiajacego.
. Wykonawca wystawi faktur¢ VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:
Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno
NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445
. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki
podatku VAT i1 w razie niewtasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego
doptat i odszkodowan.
. W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowa
Zamawiajacemu przysluguje prawo odmowy jej zaplaty do czasu dorgczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury lub faktury korygujace;.
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9. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy
wierzytelno$ci na rzecz osob trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajacego.
10. Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajacego :NIP697-22-59-89
11. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy PNIP

§7
Rozliczenie robot

1. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejsza Umowa bedzie
nastgpowac na podstawie faktur czgsciowych oraz na podstawie faktury koncowe;.

2. Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ czg¢sciowego fakturowania robot pod warunkiem, ze wartos¢
wykonanych robot bedzie wigksza od fakturowanych robot.

3. ZamawiajaCy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
przedmiotu zamowienia.

4. Podstawg do wystawienia faktury cze¢sciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru, Kierownika Budowy,
Kierownikow Robot, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy
protokot czesciowego odbioru robot.

2) Oswiadczenie Wykonawecy o braku zaleglosci finansowych w  zaptacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub
inne dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
I dalszym Podwykonawcom .

5. Faktury cze$ciowe za roboty budowlane beda wystawiane nie czesciej niz 1 raz w miesigcu
przez okres realizacji robot budowlanych liczac od miesigca, w ktérym rozpoczng si¢
roboty budowlane, kazdorazowo po podpisaniu dokumentoéw, o ktéorych mowa w ust. 4
Z zastrzezeniem, ze Ostatnia z czgsciowych faktur moze zosta¢ wystawiona najp6zniej na 1
miesigc przed uptywem umownego terminu zakonczenia robdt. Sumaryczna warto$¢ faktur
czg¢sciowych nie moze przekroczy¢ 70% wartosci wynagrodzenia brutto.

6. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektorow Nadzoru, Kierownika Budowy,
Kierownikow Robot, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy
protokot koncowego odbioru przedmiotu zamowienia.

2) Oswiadczenie Wykonawecy o Dbraku zaleglosci finansowych w  zaptacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych Podwykonawcow.
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6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub
inne dowody potwierdzajace dokonanie zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom .

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czesciowa lub koncowa dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 4 lub 6 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego =zaplaty do czasu
wypelienia przez Wykonawcg wymagan, o ktérych mowa w ust. 4 lub 6 powyzej, nie
skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatno$ci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

. Zamawiajacy bedzie mial prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej
Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami
poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in.
potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

\l

oo

©

§ 8
Odbiory
. Strony zgodnie ustalaja, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane beda
nastgpujace odbiory robot:

1) odbiory czesciowe,

2) odbior koncowy.
2. Odbiory czesciowe dokonywane beda nie czgsciej niz 1 raz w miesigcu na nastepujacych

zasadach:

1) Zglaszajac wykonane roboty do odbioru cze¢$ciowego Wykonawca zobowigzany jest
dotaczyc¢:

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektorow
Nadzoru wraz z informacja, Zze stan zaawansowania robot jest wiekszy od
zglaszanego do obioru.

b) Karty obmiardéw, szkice, deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych, krajowe deklaracje zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te
dokumenty sa niezbedne do rozliczenia zamdwienia.

2) Odbiodr zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru gotowos$ci robdt do odbioru.

3) Odbioru czeSciowego dokonuje Zamawiajgcy w  obecnosci  Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego podwykonawcy, Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru.

3. Odbidr koncowy dokonywany bedzie na nastgpujacych zasadach:

1) Zglaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci:

a) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

b) Wypetione dzienniki budowy.

c) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot.

d) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materialow, badania
zageszczenia zasypki wykonane w obecnos$ci Inspektorow Nadzoru w czasie
realizacji, potwierdzajace uzyskanie pozytywnych wynikow (jezeli dotyczy).

e) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow 1 urzadzen - zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow

[a—
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budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1966).

f) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robdt wraz ze szkicami
geodezyjnymi powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem
przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Lesznie
do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

g) Udzielong pisemng gwarancj¢ jakosci na wykonane prace i wbudowane
materiaty, wyroby i1 urzadzenia.

h) Dokumentacje powykonawczg obicktu budowlanego wraz ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika
Budowy, projektanta i Inspektoréw Nadzoru poszczegdlnych branz.

1) Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza — 4 egzemplarze.

j) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne 1 inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami.

k) Protokotly odbioréw przytaczen do sieci podpisane przez wilascicieli tych sieci
(jesli dotyczy).

I) Pozostale dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu
zamoOwienia

2) Dzien skutecznego zgloszenia traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy. Przez skuteczne zgloszenie Zamawiajacy rozumie zgloszenie
spelniajace wszystkie opisane w ust. 3 pkt 1) wymagania/warunki.

3) Odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia dokona Zamawiajacy w obecnos$ci
Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy,
Kierownikow Robot i Inspektorow Nadzoru, w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zgloszenia ich do odbioru, przy czym zgloszenie to musi by¢ potwierdzone przez
Inspektoréw Nadzoru, iz roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja budowy
i umowa, albo z wadami na tyle mato istotnymi, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania.

4) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego,
jezeli w czasie tych czynnos$ci ujawniono istnienie wad/usterek, ktére uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia
wad/usterek.

5) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw co do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do
usuniecia wad/usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentow odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1)
powyzej lub tez brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru danej branzy, ze prace
zostaty wykonane zgodnie z umowg i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle
istotnych, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania, spowoduje nie przystgpienie przez
Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

4. Jezeli przedmiot zamowienia ma wady, Zamawiajacy moze zgda¢ ich usunigcia,
wyznaczajac w tym celu Wykonawcy zamowienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze
po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest
zobowigzany do usunigcia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie
pracami bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

5. Gdy wady/usterki usuna¢ si¢ nie dadzg albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajagcy moze od umowy odstapi¢, jezeli
wady/usterki sa istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajacy moze zadaé
obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
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Wykonawca nie usungt wady/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Zmniejszenie wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robdt i/lub
niedostarczonych materiatow. Wycena nastapi przez Zamawiajgcego na podstawie ztozonej
przez Wykonawce oferty, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - $rednich cen
SEKOCENBUDU dla wojewodztwa wielkopolskiego z  ostatniego  kwartatu
poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

. Z czynnosci poszczegdlnych odbiorow sporzadzany begdzie pisemny protokét, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez
Zamawiajgcego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.
. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad/usterek
oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robot jako
wadliwych.

. Po potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po uptywie
okresu rekojmi rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 17.

§9

Roboty zamienne

1. Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych moze nastapi¢ po spelnieniu przestanek
wskazanych w §18 ust.1 pkt 7 niniejszej Umowy.

2. Roboty zamienne moga by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 1 zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

3. Bez zatwierdzenia protokotow koniecznos$ci przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonania robot zamiennych.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot zamiennych,
w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

2) informowania Inspektorow Nadzoru danej branzy o terminie odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbgdnych
do zbadania robdt, a nastgpnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 10
Personel Zamawiajacego

1. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow ze strony Zamawiajacego sa:

— Imig¢ inazwisko: ...
telefon: ...
e-mail: ...

— Imig¢ inazwisko: ...
telefon: .......ooovviiiiii
e-mail: ...

2. Niezaleznie od postanowien ust.1 Zamawiajacy wyznacza Inspektorow Nadzoru

nastepujacych branz:
1) Inspektorem Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej z ramienia Zamawiajgcego
bedzie: ..........
2) Inspektorem Nadzoru branzy sanitarnej z ramienia Zamawiajgcego bedzie: ..........
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3) Inspektorem Nadzoru branzy elektrycznej z ramienia Zamawiajgcego bedzie:
Inspektorzy Nadzoru dziatajg w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332), oraz umoéw
zawartych miedzy nimi, a Zamawiajacym.

§ 11

Personel Wykonawcy
. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow ze strony Wykonawcy sg:
— Imi¢inazwisko: ...........cooiiiiiiiiiiiin..

telefon: ...

e-mail: ...
— Imi¢inazwisko: ..........cooiiiiiiiiiiiiin..

telefon: ...

e-mail: ...
. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i kierowania robotami
personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z tych oséb w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie 1 wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zatwierdza proponowang zmian¢ osob w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji
1 wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych osob bgda takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i dos§wiadczenia os6b wymaganych postanowieniami SIWZ.
. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktoérej mowa w ust. 2
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
wynikajaca z braku kierownika budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.
. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w
ust. 2 winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej
Umowy w formie aneksu.
. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowa/robotami innych osob
niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe¢ do odstgpienia od niniejszej
Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktoérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7
dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.
. Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1) Kierownikiem Budowy (branzy konstrukcyjno-budowlanej) z ramienia Wykonawcy

bedzie: ...................

2) Kierownikiem robot branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie:

3) Kierownikiem robot branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie:
Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robot dziala w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
1332).
. Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzegac polecen Inspektora Nadzoru.
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9. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
Umowy posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa.

10. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osoéb w zakresic BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych 0sob.

11. Wykonawca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazda osobg, ktora przez
swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu
wykonaniu Umowy.

12. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wykonujace roboty budowlane (w zakresie wskazanym
w Rozdziale 3 ust. 17 SIWZ) beda zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1666 ).

13. Wykonawca w terminiec do 10 dni od podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu liste 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, wykonujacych
czynnosci o ktorych mowa w Rozdziale 3 ust. 17 SIWZ.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia o0séb wykonujacych
wskazane czynnosci przez caly okres realizacji umowy, w szczegdlno$ci poprzez
wezwanie do okazania dowodow potwierdzajacych zawarcie przez Wykonawce uméw
o prac¢ z pracownikami wykonujacymi prace w zakresie wskazanym w SIWZ. Kontrola
moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

15. W przypadku, gdy przedstawienie dowodoéw bedzie si¢ wigzaé z przetworzeniem danych
osobowych tych pracownikow, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od nich
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

16. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust. 13 1 14
powyzej, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowiazku zatrudnienia pracownikoéw
swiadczacych pracg na podstawie umowy o praceg i skutkowa¢ bedzie naliczaniem przez
Zamawiajgcego kar umownych, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 lit. 1)-n) niniejszej
Umowy.

§ 12
Podwykonawcy
1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie
zamierzat realizowaé przedmiot umowy z udzialem Podwykonawcow, ma on obowigzek

w trakcie realizacji zamowienia publicznego przedktadania Zamawiajacemu projekt umowy

o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy

0 podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie moga by¢ sprzeczne

z wymogami SIWZ, a z projektow tych musi wynika¢ w szczegolnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

b) terminy realizaciji,

C) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

d) sposobow rozwigzania umowy 2z Podwykonawca Iub dalszym Podwykonawca
w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,
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e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca s3a zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art.

36 ba ust. 1 ustawy Pzp, bedzie zada¢ od Wykonawcy przedstawienia wraz

z projektem umowy o podwykonawstwo o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25 a ust. 1

ustawy Pzp, dotyczacego przestanek wykluczenia z postgpowania W odniesieniu do

wskazanego w umowie Podwykonawcy, wypelionego w zakresic wskazanym

w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia (Zatacznik Nr 3 do SIWZ — punkt 111

1 IV o$wiadczenia) oraz dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec

tego Podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu z wilasciwego rejestru lub z centralnej

ewidencji 1 informacji o dzialalno$ci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja
wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego

Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany

zastagpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé¢ z powierzenia wykonania cze$ci

zaméwienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzajacych stosuje si¢
odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcow.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny

zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajagca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi

Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢

wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zataczona zgoda Wykonawcy na

zawarcie umowy o0 podwykonawstwo 0 tresci zgodnej z projektem umowy

z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze

projekt jej zmiany nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu na 16 dni przed planowanym

terminem rozpoczecia robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie

pisemne;j zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:
a) nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢
niniejszego paragrafu,
C) nie spelnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej

. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne
z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

. Wykonawca ma obowiazek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej przez siebie

za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane 1 jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej
umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8 powyze;.
Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany
w terminie, o ktorym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej
umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem przez Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, jezeli ich wartos$¢ jest wigksza niz 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
bedzie diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy lub uslugi, Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedlozenia umowy
o podwykonawstwo 1 jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje
o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptat¢ kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 lit. j) niniejszej
Umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do =zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych
niniejszag Umowa.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuni¢cia z Placu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie czgsci robot budowlanych lub dostaw 1 ustug ujetych umowa odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie
i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej

Umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dzialania 1 zaniechania Podwykonawcy 1 dalszego
Podwykonawcy jak za swoje wlasne. Wykonawca odpowiada za dobdr Podwykonawcoéw
lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za
jakos¢ 1 terminowos$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec
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Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego
Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek pelnienia funkcji koordynacyjnych w
zakresie podwykonawstwa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkow lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub uslug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Placu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Placu budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca odpowiada za Dbezpieczenstwo Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcow bioracych udzial w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamowienia wynikajaca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy
0 podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach,
o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.

Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg.

Strony ustalaja, ze w przypadku =zaptaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 647% § 5 Kodeksu
Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo
zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami
w catosci od Wykonawcy.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy 1lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznos$ci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylgcznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatno$ci bezposredniej, W
formie pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty
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wynagrodzenia, o ktéorej mowa w ust. 27 powyze] oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej
1 wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych
mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza
zasadnos$ci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30
powyzej 1 potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag,
o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadnos¢ takiej platnosci.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢
nalezy si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Podstawa platno$ci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginalem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz
z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnos$ci bezposredniej za
uzasadniong.

Rownowarto$§¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajacy moze dokonac potracenia kwoty
zaplaconej Podwykonawcy z dowolnej platnosci przyshugujace; Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 27 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% warto$ci niniejszej Umowy, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§13
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia

Podmiotem Udostepniajacym Zasoby jest podmiot, o ktorym mowa w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania
warunkow udziatu
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych
go z nim stosunkow prawnych.
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3. Umowa z Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, Stanowi Zatacznik do
niniejszej Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywal si¢, na zasadach opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajduja
zapisy, o ktorych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego
innego Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamowienia oraz
oceny czy stosunek taczacy Wykonawce z tym Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty
dostep do udostgpnionych Wykonawcy zasobow, moze zada¢ dokumentéw dotyczacych,
w szczeg6lnosci:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zaméwienia;

— zakresu i okresu udziatlu Podwykonawcy przy wykonywaniu zaméwienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

§ 14
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne,
stosowane w nast¢pujacych przypadkach 1 wielkos$ciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamdéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust.1
niniejszej umowy - w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien
opoOznienia,

b) za opdznienie w usuni¢gciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym Ilub
odbiorze w okresie rekojmi 1 gwarancji w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za
kazdy rozpoczety dzien opoznienia, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie tych
wad,

C) za spowodowanie przerwy w realizacji zamOwienia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien
przerwy, liczac od pierwszego dnia przerwy,

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Robot bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1% wartosci
kontraktu,

e) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywal inny
podmiot, niz Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
w wysokosci 5% wartosci kontraktu,

f) w  przypadku nieprzedtozenia do  zaakceptowania  projektu = umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysoko$ci 2 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub projekt zmiany umowy;,

Strona 15 z 25



UMOWA - PROJEKT

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA KREGIELNI PRZY ULICY STRZELECKIEJ W LESZNIE

\‘

g) za nieprzedlozenie harmonogramu robdt w terminie okreslonym w § 3 ust. 1
niniejszej umowy w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

h) w przypadku braku zaptaty lub nicterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,10%
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia w zaptacie, naliczong od
terminu zaptaty wynikajacego z umowy taczacej Podwykonawceg z Wykonawcg lub
Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

i) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia —
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

J) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 2 000,00 zt.

K) za odstapienie od umowy albo jej rozwigzania przez ktorgkolwiek ze Stron
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartos$ci kontraktu,

I) za nieprzedtozenie listy pracownikow, o ktorej mowa w § 11 ust. 13 niniejszej
umowy — w wysokosci 5.000,00 zt;

m)za nieterminowe przediozenie listy pracownikéw, o ktorej mowa w § 11 ust. 13
niniejszej umowy — w wysokosci 500,00zt za kazdy dzien opdznienia;

n) za nieprzedtozenic dowodow, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
podczas kontroli, o ktorych mowa w § 11 ust. 14 niniejszej umowy — w wysokosci
1 000,00 zt.

0) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 11 ust.12 niniejszej
Umowy o0s6b nie zatrudnionych na podstawie umowy o prace - w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

p) jezeli Wykonawca nie wywigze si¢ z obowigzku okreslonego w § 17 ust.6 -
w wysokosci 1% wartosci kontraktu.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn

zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 15 ust. 6
niniejszej Umowy, w wysokosci 20 % wartosci kontraktu.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego

wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutow wskazanych w niniejszym paragrafie

jest niezalezne od siebie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur

wystawianych przez Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie
potracenia.

. W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyze] Zmawiajagcy moze dokona¢ potragcenia kwoty

zaptaconej Wykonawcy z dowolnej ptatno$ci przystugujacej Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zaptata kar umownych nie wplywa na zobowigzania Wykonawcy.
. Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢

zastrzezonej kary umowne] w szczegdlno$ci do wysokosci utraconej kwoty
dofinansowania, okreslone; w umowie o dofinansowanie ze srodkéw Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej dla zadania, o ktorym mowa w §1 niniejszej umowy, realizowanego
w ramach programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej, zwanej dalej umowa
o dofinansowanie. Kwota dotacji na dzien podpisania umowy stanowi 50% kosztéw
kwalifikowanych Projektu, tj. 1.266.186,00 zt.

. Za warto$¢ kontraktu, o ktorej mowa w ust. 1 1 2 oraz w § 15 uwaza si¢ wynagrodzenie

brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.
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§ 15
Prawo odstgpienia od Umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania i1 kar umownych,
okreslonych w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy :

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystgpi do realizacji
zamdOwienia w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robdt o wiecej niz
14 dni w stosunku do termindéw okreslonych w harmonogramie robot,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje prace lub
roboty na okres dtuzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robot jest
niezb¢dne z uwagi na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii na okres
uzgodniony z Zamawiajgcym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z niniejszg Umowa lub nienalezycie
wykonuje ktérekolwiek ze zobowigzan umownych 1 nie zmieni sposobu
wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego 1 wyznaczenia
mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania
budowa/robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

f) czynnosci objete niniejsza Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot
inny niz wskazany w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub
ubezpieczenia robot,

h) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udzialem Podwykonawcy bez zachowania
zasad zawierania uméow, o ktorych mowa w § 12 niniejszej Umowy,

1) Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtosc,

J) W wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy,

k) Podmiot, ktory zobowiazal si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasobow w celu realizacji niniejszego zamoOwienia wycofal si¢ z podjetego
zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawil zobowigzania kolejnego podmiotu lub
samodzielnie nie jest w stanie spelni¢ warunkéw udzialu w postepowaniu w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢
w trakcie postgpowania o udzielenie zamdéwienia,

I) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowal si¢ do polecenia Zamawiajacego, o ktorym
mowa w § 2 ust. 5 niniejszej] Umowy,

m)W przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci kontraktu.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawca zalega z zaplaty
faktury za odbidr cze$ciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia
przez Zamawiajacego tej faktury.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do
nalezytego wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym
terminie, jednakze nie krotszym niz 7 dni.

4. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy pisemne;j
z jednoczesnym podaniem uzasadnienia, pod rygorem niewaznosci.
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5. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg dorgczenia drugiej Stronie
o$wiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywieralo skutek na przysztos$é, przy zachowaniu
w pelni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia,
W szczegodlnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jako$ci, rekojmi, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy 1 kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego
wykonania i dochodzenia odszkodowania.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych
mowa w § 14 ust. 2 niniejszej umowy, w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie nastgpuje w terminie 30 dni od dnia
powzigcia informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy wykonanej do
dnia odstgpienia.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem Inspektora Nadzoru,
z udzialem Wykonawcy sporzadzi szczegdétowy protokol inwentaryzacji robot w toku,
wedlug stanu na dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robot oraz zaptaty wynagrodzenia
za nie na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej; Umowy.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Strony
obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy.

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidr robot przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru sporzadzi
szczegotowy protokol inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdt, wedlug stanu na dzien odstapienia. Protokot inwentaryzacji robot
w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawcg.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejgcia
od Wykonawcy placu budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca
odpowiada, wyznaczy termin odbioru robot, ktore zostaty wykonane prawidtowo.
Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi si¢ celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokot odbioru robot.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w pkt 5) powyzej
Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane 1 odebrane prace, ktore nie sg wadliwe,
wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu zalgczonego do oferty
Wykonawcy, pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostal on prawidtowo
sporzadzony.

§ 16
Zobowiazania w zakresie Rekojmi i Gwarancji
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane
prace oraz wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia na okres ......... miesigcy liczac od
dnia bezusterkowego koncowego odbioru robét z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego
paragrafu. Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.
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10

11.

12.

13.

14.

15.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow lub urzadzen
z ktorych Wykonawca korzystat realizujac niniejsza Umowe przewiduja dhuzszy okres
gwarancji niz niniejsza gwarancja, to W takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega
przedhuzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany
przekaza¢ Zamawiajagcemu Karte Gwarancyjna.

Zamawiajacy moze realizowac¢ uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rgkojmi takze po okresie okreslonym
w ust.1, jezeli zglosit wadg¢ przed uptywem tego okresu.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie
obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub
odstapieniu przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu
umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce
przy wykonaniu przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okre§lonego w gwarancji lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci
sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek réwniez usunaé te wady/usterki, ktore
ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktére powstaly
w okresie jej obowigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuni¢cie wady/usterki poprzez
napraw¢, badZz wymiang, w sposéb eliminujacy mozliwo$¢ ponownego wystapienia tych
samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodptatnego usunigcia wady/usterki w obu elementach.

. Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac¢ $wiadczenie gwarancyjne sitami wlasnymi,

badz przez osobg trzecia.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad/usterek, powolujgc si¢ na nadmierne
koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady objete gwarancjg w terminie 14 dni od
otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Jezeli usunigcie usterek 1 wad ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14
dni kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglgdnieniem mozliwosci
technologicznych 1 sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania si¢ z termindw usuni¢cia wad/usterek, o ktorych mowa
w ust. 12 lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 6 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety
dzien opo6znienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad/usterek.

W przypadku odmowy usunig¢cia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia
termindw usuni¢cia wad/usterek o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni
kalendarzowych, Zamawiajgcy zleci usunigcie tych wad/usterek innemu podmiotowi,
obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

1.

Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy 1 na jego koszt wady/usterki
nieusuni¢te w wyznaczonym terminie lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji
instalacji 1 urzadzen wraz z konieczng naprawg w przypadku nie wywigzywania si¢
Wykonawcy z obowigzkoéw umownych. Koszt ten zostanie potracony z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie
niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu
pozostatej czgsci kosztow.

Zgloszenia wad 1 usterek Zamawiajacy dokonywacé bedzie za posrednictwem telefonu
pod 1110101 1) S lub poczty elektroniczne;j
Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunig¢cia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze
w przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokét z udziatem
Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagaé si¢ takze usuniecia szkod,
ktére te wady spowodowaty, szkdd powstalych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze
szkdd powstatych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy
w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybér sposobu usunigcia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy
moze zaleci¢ okreslony sposob usunigcia, jezeli przemawiaja za tym wzgledy
technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglednia¢ powyzszych zalecen jedynie
z waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostatym zakresie do gwarancji i r¢kojmi maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakos$ci nie moze uniemozliwiaé
Zamawiajacemu oraz innym podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych
zadan inwestycyjnych, w szczego6lnosci: modernizacji instalacji, usunigcia awarii,
montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ kazdorazowo, przed dokonaniem
jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamowieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju roboét 1 terminie ich realizacji. Wykonawca ma
prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot 1 prowadzi¢ nadzor. Za te czynnoSci
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, konieczno$ci wykonania
napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczeg6lno$ci wynikajacych
z powodu dziatah osob trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajacego do
przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo,
przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym zamdwieniem
publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robdt i terminie ich realizacji.
Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowag lub w przypadku wyboru innej oferty
uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot 1 prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca
nie moze zada¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie
traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§ 17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
W TOIMIE: oo W WYSOKOSCI: .o zt,
co stanowi 10 % ceny kontraktowej ofertowej brutto.
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. 30% z catkowitej warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
bedzie przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi.
. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zamdwienia lub nie
usuniecia wad przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan, kar umownych i kosztow
zastepczego usuni¢cia wad 1 usterek zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢
wlasnoscig Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z niniejsza Umowg
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci.
. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy
Sposob:
1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30 % wartoéci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen Zz tytutu rgkojmi za wady, kwota ta zostanie zwrdcona
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
. Jezeli zostanie przesunig¢ty termin realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest
odpowiednio przesungé termin waznosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1)
powyzej najpdzniej w terminie podpisania aneksu do umowy.
. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uplywem terminu wazno$ci
zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej przedhuzy¢ okres jego waznos$ci
lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie
odbioru koncowego, na okres réwny okresowi ich usuni¢cia. Nie wywigzanie si¢ przez
Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktorej mowa
w § 14 ust. 1 lit. p) niniejszej Umowy, ktéra przy braku dobrowolnej zaplaty zostanie
pokryta z faktury badz ze srodkow uzyskanych przez Zamawiajacego z obowiazujacego
jeszcze zabezpieczenia.
. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i r¢kojmi wad w terminie
ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad, za zgoda
Zamawiajacego, najpdzniej na 14 dni przed uptywem okresu wazno$ci zabezpieczenia
przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedlozy nowe zabezpieczenie na okres
niezbedny do usuniecia tych wad. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje
uruchomienie przez Zamawiajagcego obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu
zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunigciem tych wad lub usterek.

§ 18
Zmiany postanowien umowy

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
dokonania zmian w umowie o udzielenie zaméwienia publicznego po jej zawarciu, pod
warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie
z zapisami art. 140 ust. 3 Pzp nie moga wykracza¢ poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia
zawartego w SIWZ. W szczeg6lnos$ci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, w szczegolnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

c) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatéw i niewybuchow,

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych
wczesniejszej rozbiorki lub usuniecia,
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e) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktoérego powstanie przypuszczenie, ze jest on
zabytkiem, co oznacza¢ bedzie konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich
wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony, ale zabezpieczony jako
przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obicktow podziemnych lub podziemnych
sieci uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie
wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie
wykonania robot,

2) bedagcych nastepstwem okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajacego,
w szczeg6lnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,

b) wstrzymanie robodt przez Zamawiajacego,

) konieczno$¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

3) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegdlnoSci
w przypadku okolicznos$ci wystapienia sity wyzszej lub z powodu dzialania osob
trzecich, ktdre to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac,

4) zwloki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepisOw prawa,

5) wejscie w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uplywie terminu sktadania
ofert, w czasie wykonywania przedmiotu zamowienia, gdy ich wprowadzenie bedzie
powodowaé wzrost pracochtonno$ci wykonania danych opracowan lub projektow
o wigcej niz 5%,

6) koniecznosci  wykonania  dodatkowych  robot budowlanych, nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne, skutkujace zmiang zakresu
robot i/lub przedtuzeniem terminu realizacji zamdwienia oraz spetniajg przestanki
okreslone w ust.4 ponizej. Udzielenie ,,dodatkowych robdt budowlanych” musi by¢
poprzedzone sporzadzeniem protokotu konieczno$ci potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiajacego,

7) koniecznosci wykonania robdot zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej:

1. roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonania zamowienia podstawowego w sposob odmienny od okreslonego

W umowie,

2. roboty zamienne nie moga spowodowaé zwickszenia wynagrodzenia
Wykonawcy,

3. konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji,
gdy:

— materiatly budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania
zamoOwienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogg by¢ uzyte
przy realizacji przedmiotu zamowienia z powodu zaprzestania produkcji,
wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepiséw
Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania
przedmiotu zamdwienia (np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystapila konieczno$¢ zmiany
technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoOwienia moze ulec odpowiedniemu
przedhuzeniu, o czas niezb¢edny do wykonywania przedmiotu zamdéwienia, w sposob
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nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania okolicznosci wymienionych w ust. 1

powyzej.

Zmiany wskazywane w ust. 1 pkt 6) — 7) bedg wprowadzane wylacznie w zakresie

umozliwiajacym oddanie przedmiotu zamdowienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana oso6b, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
osoby legitymujgce si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktéorych mowa
w ustawie Prawo budowlane oraz kwalifikacjami i doswiadczeniem zawodowym,
opisanym w SIWZ.

2) Zmiana 0sob, przy pomocy, ktorych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na
inne osoby legitymujgce si¢, co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktorych
mowa w ustawie Prawo budowlane.

3) Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca
wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponujacego co najmniej porownywalnym
doswiadczeniem, potencjalem technicznym i osobowym jak podwykonawca
wskazany w zawartej umowie;

4) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT
spowodowanego nowelizacja ustawy o podatku od towarow i ushug, o kwote
wynikajacg z tej zmiany;

2) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian w zawarte] przez Zamawiajacego umowie
o dofinansowanie projektu;

3) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu zamowienia, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu umowy w catos$ci nie bedzie mozliwe w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn
technicznych, albo na skutek zmiany przepisow prawnych np. p. poz., bhp,
norm technicznych,

C) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robot, liczba lub asortyment
dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,

przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz

udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi

z umowy planowanymi $wiadczeniami.

4. Zmiang umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych okolicznosci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty
si¢ niezbedne i zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub
technicznych, W szczegblnosci dotyczacych zamienno$ci lub
interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach
zamoOwienia podstawowego,

b) zmiana  Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztéw dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoOwienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

2) zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:
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a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych
Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta staranno$cig, nie mogt przewidzie¢,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamowienia okre§lonej
pierwotnie w umowie;

3) Wykonawceg, ktoremu Zamawiajgcy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy
Wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji
lub nabycia dotychczasowego Wykonawca lub jego przedsicbiorstwa, o ile
nowy Wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego Podwykonawcow

4) zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e Pzp.

5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 15% wartosci zamoéwienia okreslonej
pierwotnie w umowie.

5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, m.in.:

1) zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych
uregulowanie ptatnos$ci wobec Podwykonawcow).

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy.

1) Strona wystgpujgca o zmiang postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 1 — 3,

2) wniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie,

3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strong¢ inicjujaca zmiang,
zawierajgcego:

a) opis propozycji zmiany,

b) uzasadnienie zmiany wraz z protokotem koniecznos$ci potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru,

C) opis wplywu zmiany na termin realizacji umowy.

4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wylgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostala
spowodowana przez jakikolwiek btad lub opo6znienie ze strony Wykonawcy, wiacznie
z bledem lub opo6znionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego
z obowiazkow Wykonawcy.

8. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, ktorych mowa ust.1 pkt 6 powyzej
zostanie ustalone przy zastosowaniu skladnikow cenotworczych nie wyzszych niz
okreslone w zalaczonym do oferty kosztorysie ofertowym na realizacj¢ zamowienia i cen
materiatow oraz kosztow pracy sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajacych poziomu
srednich cen dla wojewddztwa  wielkopolskiego za kwartal poprzedzajacy okres
wbudowania wg cennikow SEKOCENCUD-u, tacznie z kosztami zakupu wraz wg faktur
na materialy niewystepujace w cennikach. Podatek VAT wedlug obowigzujacych
przepisow.
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§ 19
Ubezpieczenie

Na caly czas prowadzenia robot budowlanych (az do odbioru koncowego robot)
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zawigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej (deliktowej 1 kontraktowej).
Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ umowe ubezpieczenia robot budowlanych na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w
§ 6 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegaja:

a) roboty objete niniejsza Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome

zwigzane bezposrednio z wykonawstwem robot,

b) pracownicy i 0soby trzecie w zakresie nastgpstw nieszczesliwych wypadkow,

¢) odpowiedzialnos¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),

d) dziatania i zaniechania Podwykonawcow.
Kopi¢ polisy albo innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie takiej umowy
ubezpieczenia (wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych skladek oraz OWU)
Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w dacie wydania
Wykonawcy placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢é polise (polisy) potwierdzajaca
zawarcie badz kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich tre$ci przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie przekaze Placu budowy do czasu przedlozenia dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 3 powyzej. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstale
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.
Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu lub nie bedzie kontynuowatl wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez
caly okres trwania rob6t budowlanych, Zamawiajacy moze wedlug wlasnego wyboru
odstapi¢ od umowy z Wykonawca na zasadach, o ktérych mowa w § 15 niniejszej Umowy
badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub jg przedluzy¢ na koszt
Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezacych platnosci naleznych Wykonawcy.

§ 20
Postanowienia koncowe

. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze
zm.), kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332.).

Prawem wiasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

W razie powstania Sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie o$wiadczaja,
ze doloza wszelkich staran, aby spory byly rozwiazywane polubownie w drodze
bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

Spory wynikle na tle umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy
| 2- egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zalgczniki:
I...
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