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Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR BPW.272.....2017

(projekt)

zawarta W dniu ........ccceeveviennienenne, w Lesznie pomigdzy:

Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697 — 22 — 59 — 898
REGON: 411050445 zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

Lukasza Borowiaka — Prezydenta Miasta Leszna,

a

........................... z siedzibg w ...................., (kod pocztowy) przy ul. ............, wpisang do
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..................... w Sadzie Rejonowym dla
................................. W o ovvvieeeens, . Wydziale  Gospodarczym  Krajowego  Rejestru
Sadowego, kapital zakladowy ........ccccccoveviiniiiiiiiiiienin, , NIP .o, Regon

........................ , zwang dalej Wykonawca, reprezentowang przez:

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego (znak sprawy: BPW.271.11.2017) w trybie przetargu
nieograniczonego, ktérego warto$¢ nie przekracza rOwnowartosci kwoty, o ktorej mowa w
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2017r. poz. 1579) o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamowienia
publicznego (roboty budowlane) pn.: ,,Modernizacja budynku strzelnicy sportowej
zlokalizowanej w Lesznie przy Placu KoSciuszki 5” w zakresie okreslonym w
zalaczonej do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia (w skrocie SIWZ)
dokumentacji projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych (w skréocie STWiORB), w przedmiarach rob6t oraz na warunkach
wynikajacych z niniejszej umowy, w/w SIWZ oraz oferty Wykonawcy. Dokumenty te
stanowig integralng czg$¢ umowy.

2. Przedmiot zamdOwienia obejmuje modernizacj¢ budynku strzelnicy sportowej polegajaca na
przebudowie 1 rozbudowie istniejgcego budynku strzelnicy wraz z niezbgdng przebudow3 1
budowa wewnetrznych instalacji: wodociagowej, kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej,
elektroenergetycznej 1 cieplnej. W ramach zadania zaplanowano rowniez likwidacje kolizji
projektowanego obiektu z istniejagcymi wewngtrznymi sieciami (instalacjami).

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbednych do osiggnigcia
rezultatu okreslonego w ust.1, niezaleznie od tego czy wynikaja wprost z dokumentow
wskazanych w ust.1

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja techniczng budowy i miejscem
prowadzenia robdt oraz, ze warunki wykonywania robot s3 mu znane.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowa¢ roboty z zachowaniem nalezytej staranno$ci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa,
normami, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem robot.
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§2

Termin wykonania
Wymagany termin wykonania przedmiotu zaméwienia rozumiany jako termin wykonania
robo6t budowlanych, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu i pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego ustala si¢ do 10 miesigcy, liczac od
dnia przekazania placu budowy.
Niezaleznie od postanowien ust.] Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ roboty
zgodnie z harmonogramem robot.
W przypadku wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych
niemozno$cig dotrzymania terminu okre§lonego w ust.l, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.
Termin okreslony w ust. 1 moze ulec zmianie wyltacznie w przypadkach wskazanych
w § 18 niniejszej Umowy.
W przypadku zagrozenia terminu wykonania, okreslonego w ust. 1 z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajagcego, Zamawiajagcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie
krokow dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi
dzialaniami obcigzaja Wykonawce, chyba, Ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin
wykonania robot nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania
si¢ przez Wykonawce do polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od
umowy z prawem zadania od Wykonawcy pelnego odszkodowania niezaleznie od kar
umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przysluguje w takim
przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenie za faktycznie wykonang robote

§3

Harmonogram robot
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu,
zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru harmonogram robot w terminie 10 dni od
podpisania umowy.
Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu robo6t w ciggu 5 dni, liczac od
daty przedlozenia harmonogramu robdt do zatwierdzenia.
W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego uwag do harmonogramu robot,
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedlozenia
Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu robot w terminie 5 dni, liczac od daty
otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajagcego uwag.
Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w harmonogramie robot uwag
Zamawiajacego bedzie si¢ uwazalo za zatwierdzenie harmonogramu robot. Jezeli
Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajagcego w terminie okreslonym w ust. 3,
a przedlozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposob istotny bedzie
niezgodny z postanowieniami niniejsze] Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania robot w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania
obcigzg Wykonawce.
Wykonawca ma prawo do powolywania si¢ na harmonogram robdt poczawszy od dnia,
ktory uznaje si¢ za jego zatwierdzenie.

. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktéra nalezy skladac

w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru.
Postanowienia ust. 1-6 maja zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robot.
Kazda zmiana harmonogramu robot, ktéra nie powoduje wydluzenia okresu realizacji
przedmiotu zamowienia nie wymaga zmiany umowy.
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9. Kazda zmiana harmonogramu robot, ktora powodowataby wydtuzenie terminu wykonania
przedmiotu zamdwienia stanowi zmiang umowy, powinna by¢ potwierdzona protokotem
koniecznosci i wprowadzona aneksem do umowy.

§4
Wymogi materialowe

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z materialow
wlasnych.

2. Materialy, o ktorych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
z 2016 ., poz. 1570 ) oraz wymaganiom okreslonym w SIWZ.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materialbw dokumenty potwierdzajace spetnienie
wymagan, o ktérych mowa w ust.2.

§5
Plac budowy

1. Przekazanie placu budowy nastagpi w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy na
realizacje przedmiotowego zamowienia, wskazanego w § 1. W przypadku wystapienia
op6znien w przekazaniu placu budowy, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
Wykonawcy nie bgda przystugiwaty zadne roszczenia.

2. Przekazanie placu budowy nastagpi w drodze pisemnego protokotu sporzadzonego
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg przy udziale Inspektora Nadzoru.

3. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu do zatwierdzenia nastepujace dokumenty:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— potwierdzajace ubezpieczenie robot.
— oswiadczenia Kierownikow Robot o podjeciu obowigzkow.

4. Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie
szkody powstate w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, lub tez inng dziatalnos$cia
Wykonawcy na obiekcie Zamawiajgcego spowodowane z winy Wykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ ta wigze si¢ z usunieciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialnoscia
na wilasny koszt oraz wyptata odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
réwniez za dzialania Podwykonawcy.

5. Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje¢ swojego
zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie tadu i porzadku oraz
usuwanie na wilasny koszt wszelkich odpadow. Nie dopuszcza si¢ gromadzenia 1
przechowywania na placu budowy jakichkolwiek materiatdw porozbidrkowych przez
okres dhuzszy niz 5 dni roboczych. W przypadku nie wykonania tego obowigzku
Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu
terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajagcy wykona czynnosci porzadkowe na koszt
Wykonawcy.

6. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ teren przylegly do terenu
robot do stanu pierwotnego, demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie
terenu budowy.

7. Od dnia przekazaniu placu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i
prowadzenie robot budowlanych podczas realizacji przedmiotu zamdwienia w sposob
umozliwiajacy uzytkowanie istniejacych sasiadujacych obiektow zlokalizowanych na
terenie dziatki. Wykonawca o$wiadcza, iz wie ze roboty, bedace przedmiotem niniejszej
umowy, prowadzone beda na terenie bezposrednio sgsiadujacym z czynng placowka
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oswiatowg 1 ryzyko z tym zwigzane uwzglednit w wynagrodzeniu, o ktorym mowa w § 6
ust.2.

8. Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do
skladowania materiatow.

9. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zgodny z prawem
miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
z 2016r., poz.1987 ze zm.).

10. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na plac budowy pracownikom
organéw uprawnionych do kontrolowania, w szczeg6élnosci pracownika panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa prawo
budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

§6
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 ustala si¢ na podstawie zlozonej oferty na kwote:
................................................................................................................................... zt brutto
(STOWNIC: . ...t it ), w tym podatek VAT w ustawowej
wysokosci.

3. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie
koszty niezbgdne do zrealizowania calego zamowienia (tj. wszystkich prac, robot
1 towarzyszacych im dostaw i ustug niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz
obejmuje takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym) i uwzglednia zakres
czynnos$ci i obowiazkow wynikajacych wprost z SIWZ, w tym z dokumentacji projektowe;j
1 STWiORB, oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty
w nich nieujete, a bez ktorych nie mozna wykona¢ zamoéwienia W zakresie podanym
w opisie przedmiotu zaméwienia, zgodnie z SIWZ, obowigzujacymi przepisami, Prawem
budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztukg budowlang itp.
oraz nalezny podatek VAT. Nie uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce
w wynagrodzeniu ryczattowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie pozniejszym.

4. Wynagrodzenie za wykonanie robdt, o ktébrym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy przelewem na podstawie faktur z zastrzezeniem § 12
niniejszej Umowy. Platnos¢ za faktury zostanie dokonana przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy: Nazwa Banku:..........oooo , Nr
rachunku:.............o w terminie do 30 dni kalendarzowych liczac od dnia
dorgczenia poprawnie wystawionej faktury Vat Zamawiajagcemu.

5. Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie poinformowac na piSmie Zamawiajgcego o
kazdej zmianie numeru rachunku bankowego oraz Banku. Zmiana taka nie bedzie
wymagata aneksu do umowy.

6. Jezeli koniec terminu platno$ci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny
dzien, ktory dla Zamawiajgcego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaplaty
uptywa w dniu, ktéry dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem roboczym.

7. Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego Zamawiajacego.

8. Wykonawca wystawi fakture VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno
NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445
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9. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki
podatku VAT i1 w razie niewtasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego
doptat 1 odszkodowan.

10. W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowa
Zamawiajacemu przystluguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu dorgczenia
Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury korygujace;.

11. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy

wierzytelno$ci na rzecz osob trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajacego.
12. Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajacego :NIP 697-22-59-89
13. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy CNIP

§7
Rozliczenie robot

1. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty obj¢te niniejsza Umowa bedzie
nastgpowac na podstawie faktur czgsciowych oraz na podstawie faktury koncowe;.

2. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ czesciowego fakturowania robot pod warunkiem, ze wartos¢
wykonanych robot bedzie wicksza od wartosci fakturowanych robét.

3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
przedmiotu zamowienia.

4. Podstawg do przedtozenia faktury cz¢sciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy,
Kierownikow Robot, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy
protokot czesciowego odbioru robot.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w  zaplacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcoéw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub
inne dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
I dalszym Podwykonawcom .

5. Faktury czeSciowe za roboty budowlane beda wystawiane nie czg$ciej niz 1 raz w miesigcu
przez okres realizacji robot budowlanych liczac od miesigca, w ktérym rozpoczng si¢
roboty budowlane, kazdorazowo po podpisaniu dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4
z zastrzezeniem, ze:

1) Ostatnia z czg$ciowych faktur moze zosta¢ wystawiona najpozniej na 1 miesigc przed
uplywem  umownego terminu zakonczenia robot. Sumaryczna warto$¢ faktur
czesciowych nie moze przekroczy¢ 85% warto$ci wynagrodzenia brutto.

6. Podstawg przedtozenia faktury koncowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektoréw Nadzoru, Kierownika Budowy,
Kierownikow Robot, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy
protokét koncowego odbioru przedmiotu zamowienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w  zapftacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.
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3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub
inne dowody potwierdzajace dokonanie zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom .

7. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czgsciowa lub koncowa dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 4 lub 6 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajagcego zaptaty do czasu
wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 4 lub 6 powyzej, nie
skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatno$ci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

9. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowe;j
Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami
poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in.
potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

§ 8
Odbiory
1. Strony zgodnie ustalaja, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane beda
nastgpujace odbiory robot:

1) odbiory czesciowe,

2) odbioér koncowy.

2. Odbiory czeSciowe dokonywane beda nie czeSciej niz 1 raz w miesigcu na nast¢pujacych
zasadach:

1) Zglaszajac wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢:

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru wraz z informacja, Zze stan zaawansowania robot jest wiekszy od
zglaszanego do obioru.

b) Karty obmiaréw, szkice, deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych, krajowe deklaracje zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te
dokumenty sa niezbedne do rozliczenia zamowienia.

c) Odbidr zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru gotowosci rob6t do odbioru.

2) Odbioru czgsciowego dokonuje Zamawiajagcy w obecno$ci  Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego podwykonawcy, Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru.

3. Odbidr koncowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:

1) Zglaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest

dotaczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci:
a) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu.
b) Wypetnione dzienniki budowy.
c) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot.
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d) Wyniki  badan laboratoryjnych wbudowanych materialdow, badania
zageszezenia zasypki wykonane w obecno$ci Inspektora Nadzoru w czasie
realizacji, potwierdzajgce uzyskanie pozytywnych wynikéw (jezeli dotyczy).

e) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatbw i urzadzen - zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1966).

f) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robdt wraz ze szkicami
geodezyjnymi powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem
przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Lesznie
do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

g) Udzielong pisemng gwarancj¢ jakosci na wykonane prace i wbudowane
materiaty, wyroby i urzadzenia.

h) Dokumentacje powykonawczg obicktu budowlanego wraz ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika
Budowy, projektanta i Inspektora Nadzoru poszczeg6lnych branz.

1) Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza — 4 egzemplarze.

J) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
1 sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami.

k) Protokoty odbioréw przytaczen do sieci podpisane przez wiascicieli tych sieci
(jesli dotyczy).

I) Pozostale dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu
zamoOwienia

2) Dzien skutecznego zgloszenia traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy. Przez skuteczne zgloszenie Zamawiajacy rozumie zgloszenie
spetniajace wszystkie opisane w ust. 3 pkt 1) wymagania/warunki.

3) Odbioru koncowego przedmiotu zamowienia dokona Zamawiajacy w obecnosci
Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy,
Kierownikow Robo6t i1 Inspektoréw Nadzoru, w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zgloszenia ich do odbioru, przy czym zgloszenie to musi by¢ potwierdzone przez
Inspektorow Nadzoru, iz roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja budowy
1 umowa, albo z wadami na tyle mato istotnymi, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania.

4) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego,
jezeli w czasie tych czynnos$ci ujawniono istnienie wad/usterek, ktoére uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia
wad/usterek.

5) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw co do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do
usuniecia wad/usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentow odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1)
powyzej lub tez brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru danej branzy, ze prace
zostaly wykonane zgodnie z umowg i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle
istotnych, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania, spowoduje nie przystapienie przez
Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

4. Jezeli przedmiot zamoOwienia ma wady, Zamawiajagcy moze zada¢ ich usunigcia,
wyznaczajac w tym celu Wykonawcy zamoéwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze
po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest
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1.

zobowigzany do usuni¢cia wad 1 usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie
pracami bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Gdy wady/usterki usung¢ si¢ nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usunaé¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, jezeli
wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajagcy moze zadac
obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usungl wady/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Zmniejszenie wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu warto$ci niewykonanych robdét i/lub
niedostarczonych materiatow. Wycena nastapi przez Zamawiajacego na podstawie
ztozonej przez Wykonawce oferty, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - $rednich
cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu
poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

Z czynnosci poszczegdlnych odbiorow sporzadzany bedzie pisemny protokét, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez
Zamawiajgcego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad/usterek

oraz do zagdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robot jako
wadliwych.

Po potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po uplywie
okresu rekojmi rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorym mowa w § 17.

§9

Roboty zamienne

. Konieczno§¢ wykonania robdt zamiennych moze nastapi¢ po speklnieniu przestanek

wskazanych w §18 ust.1 pkt 7 niniejszej Umowy.
Roboty zamienne moga by¢ wykonane na podstawie protokotow koniecznosci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

. Bez zatwierdzenia protokotdw konieczno$ci przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze

rozpocza¢ wykonania rob6t zamiennych.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot zamiennych,
w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania,

2) informowania Inspektorow Nadzoru danej branzy o terminie odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych
do zbadania robdt, a nastgpnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rob6t - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 10
Personel Zamawiajacego
Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktow ze strony Zamawiajgcego sg:
— Imig¢inazwisko: ...
telefon: ...
e-mail: ...
— Imig¢inazwisko: ...
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telefon: ...
e-mail: ...

2. Niezaleznie od postanowien ust.l Zamawiajacy wyznacza Inspektora Nadzoru
koordynujacego praca w osobie ...................... oraz Inspektoréw Nadzoru
nastepujacych branz:

1) Inspektorem Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej z ramienia Zamawiajacego
bedzie: ..........

2) Inspektorem Nadzoru branzy sanitarnej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ..........

3) Inspektorem Nadzoru branzy elektrycznej z ramienia Zamawiajgcego bedzie:
Inspektorzy Nadzoru dziatajg w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), oraz
umoéw zawartych miedzy nimi, a Zamawiajgcym.

§ 11
Personel Wykonawcy
1. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktéw ze strony Wykonawcy s3:

— Imi¢inazwisko: ..........cooiiiiiiiiiiinin..

telefon: ...

e-mail: ...
— Imi¢ inazwisko: ..........coooiiiiiiiiiiiin..

telefon: ...

e-mail: ...

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i kierowania robotami
osoby wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z tych osoéb w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie 1 wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zatwierdza proponowang zmian¢ osob w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji
i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie wskazanych osob beda
takie same lub wyzsze od kwalifikacji zawodowych i do§wiadczenia 0sob wymaganych
postanowieniami SIWZ.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
wynikajaca z braku kierownika budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikla
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktoérejkolwiek z osob, o ktorych mowa w
ust. 7 winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej
Umowy w formie aneksu.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowa/robotami innych osob
niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej
Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

6. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 7
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7
dni od daty zloZenia wniosku Zamawiajacego.

7. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) Kierownikiem Budowy (branzy konstrukcyjno-budowlanej) z ramienia Wykonawcy
bedzie: ...................
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2) Kierownikiem robdt branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie:

3) Kierownikiem robot branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie:
Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robot dziata w granicach umocowania okre$lonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332
ze zm.).

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzegaé¢ polecen Inspektora Nadzoru.

9. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
Umowy posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa.

10. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osob w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych 0sob.

11. Wykonawca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazda osobg, ktora przez
swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu
wykonaniu Umowy.

12. Wykonawca o§wiadcza, ze osoby wykonujace roboty budowlane (w zakresie wskazanym
w Rozdziale 3 ust. 16 SIWZ) beda zatrudnione przez Wykonawcg lub Podwykonawcg na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisoOw art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1666 ze zm. ).

13. Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umowy zobowigzany jest przedlozy¢
Zamawiajacemu liste 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, wykonujacych
czynnosci o ktorych mowa w Rozdziale 3 ust. 16 SIWZ.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia os6b wykonujacych
wskazane czynno$ci przez caly okres realizacji umowy, w szczegdlnosci poprzez
wezwanie do okazania dowodow potwierdzajacych zawarcie przez Wykonawce umow
o prace z pracownikami wykonujacymi prace w zakresie wskazanym w SIWZ. Kontrola
moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

15. W przypadku, gdy przedstawienie dowodow bedzie si¢ wigzaé z przetworzeniem danych
osobowych tych pracownikoéw, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od nich
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

16. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 13 1 14
powyzej, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow
swiadczacych pracg na podstawie umowy o praceg i skutkowa¢ bedzie naliczaniem przez
Zamawiajacego kar umownych, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 lit. 1)-n) niniejszej
Umowy.

§ 12
Podwykonawcy

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie
zamierzat realizowaé przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcow, ma on obowigzek
w trakcie realizacji zamowienia publicznego przedktadania Zamawiajacemu projekt umowy
0 podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy
o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie moga by¢ sprzeczne
z wymogami SIWZ, a z projektéw tych musi wynika¢ w szczegolnosci, iz:
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a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylagcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja cze¢sci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

b) terminy realizacji,

C) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) sposobow rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcag
w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca s3a zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen i1 wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

3. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art.
36 ba ust. 1 ustawy Pzp, bedzie zada¢ od Wykonawcy przedstawienia wraz
z projektem umowy o podwykonawstwo o$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25 a ust. 1
ustawy Pzp, dotyczacego przestanek wykluczenia z postgpowania w odniesieniu do
wskazanego w umowie Podwykonawcy, wypelnionego w zakresie wskazanym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (Zalgcznik Nr 3 do SIWZ — punkt 111
1 IV o$wiadczenia) oraz dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej
ewidencji 1 informacji o dziatalnos$ci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja
wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego
Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany
zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czg$ci
zamoOwienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzajacych stosuje sie
odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcow.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa 0 podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny
zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajagca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zataczona zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy
z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze
projekt jej zmiany nalezy przedlozy¢ Zamawiajagcemu na 16 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie
pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢

niniejszego paragrafu,

nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 1 2 powyze;j.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne
z akceptacja tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu po$§wiadczonej przez siebie

za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przediozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do tej
umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 8 powyzej.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmiany
w terminie, 0 Ktorym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej
umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem przez Wykonawce kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, jezeli ich wartos¢ jest wigksza niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
bedzie dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy lub ustugi, Zamawiajagcy w terminie 7 dni od przedlozenia umowy
o podwykonawstwo 1 jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje
o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptatg kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 lit. j) niniejszej
Umowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
niniejsza Umowa.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Placu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunagé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszym paragrafie.
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Zlecenie czgsci robdt budowlanych lub dostaw 1 ushug ujetych umowa odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie
1 dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydluzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejsze;j

Umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania 1 =zaniechania Podwykonawcy 1 dalszego
Podwykonawcy jak za swoje wlasne. Wykonawca odpowiada za dobor Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za
jako$¢ 1 terminowos$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktéore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw. Niezaleznie od powyzszego
Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petienia funkcji koordynacyjnych w
zakresie podwykonawstwa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie speilniaja warunkow lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych Umowa, nie daja re¢kojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy robdt
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Placu budowy, jezeli
dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Placu budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcoéw lub  dalszych
Podwykonawcow bioracych udzial w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamodwienia wynikajaca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy
o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach,
o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

Wykonawca, Zamawiajacy 1 Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

Strony wustalaja, ze w przypadku =zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 647% § 5 Kodeksu
Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo
zada¢ zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami
w calosci od Wykonawcy.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczone;j
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platno$ci bezposredniej, w
formie pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej
1 wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych
mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza
zasadnos$ci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30
powyzej i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag,
o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadnos$¢ takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysoko$ci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé
nalezy si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz
z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platnoSci bezposredniej za
uzasadniong.

Réwnowartos¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajacy moze dokonac potracenia kwoty
zaptaconej Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 27 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania
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bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% warto$ci niniejszej Umowy, moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

§13
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia

1. Podmiotem Udostgpniajagcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia speitniania
warunkoéw udziatu
w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych
g0 z nim stosunkow prawnych.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby tj. ............... bedzie
uczestniczyt ~w  wykonaniu  zamowienia w  charakterze =~ Podwykonawcy
W ZAKIESIE! .ottt

3. Umowa z Podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zalacznik do
niniejszej Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywal sie, na zasadach opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajduja
zapisy, o ktorych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego
innego Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamowienia oraz
oceny czy stosunek tgczacy Wykonawce z tym Podwykonawca gwarantuje rzeczywisty
dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobow, moze zada¢ dokumentéw dotyczacych,
w szczegblnosci:

— zakresu udostgpnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zaméwienia;

— zakresu 1 okresu udzialu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamowienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udzialu
w postepowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

§ 14
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania beda kary umowne,
stosowane w nast¢pujacych przypadkach 1 wielkos$ciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamoéwienia o ktorym mowa w § 1
niniejszej umowy - w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien
opoOznienia,

b) za opdznienie w usuni¢gciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
odbiorze w okresie rekojmi 1 gwarancji w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie tych
wad,
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C) za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien
przerwy, liczac od pierwszego dnia przerwy,

d) jezeli czynno$ci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Robot bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1% warto$ci
kontraktu, za kazdy stwierdzony przypadek,

e) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywatl inny
podmiot, niz Wykonawca lub zgloszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
w wysokosci 5% wartosci kontraktu, za kazdy stwierdzony przypadek,

f) w  przypadku nieprzedtozenia do  zaakceptowania  projektu = umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

g) za nieprzedtozenie harmonogramu robot w terminie okreslonym w § 3 ust. 1
niniejszej umowy w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

h) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,10%
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w zaplacie, naliczong od
terminu zaptaty wynikajacego z umowy taczacej Podwykonawce z Wykonawca lub
Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

i) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia —
w wysokosci 2 000,00 zt za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

J) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2 000,00 zt.

K) za odstapienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktorgkolwiek ze Stron
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu,

I) za nieprzedlozenie listy pracownikoéw, o ktorej mowa w § 11 ust. 13 niniejszej
umowy — w wysokosci 5.000,00 zt;

m)za nieterminowe przedtozenie listy pracownikow, o ktorej mowa w § 11 ust. 13
niniejszej umowy — w wysokosci 500,00zt za kazdy dzien opdznienia;

n) za nieprzedtozenie dowodoéw, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
podczas kontroli, o ktorych mowa w § 11 ust. 14 niniejszej] umowy — w wysokosci
1 000,00 zt.

0) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 11 ust.12 niniejszej
Umowy os0b nie zatrudnionych na podstawie umowy o prace - w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

p) jezeli Wykonawca nie wywiaze si¢ z obowigzku okreslonego w § 17 ust.6 -
w wysokosci 1% wartosci kontraktu.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z
przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w § 15 ust.
6 niniejszej Umowy, w wysokos$ci 20 % warto$ci kontraktu.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego
wysokos$¢ kar umownych do wysokoS$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutow wskazanych w niniejszym paragrafie
jest niezalezne od siebie.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur
wystawianych przez Wykonawceg, a Wykonawca niniejszym wyraza zgod¢ na takie
potracenia.
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6.

~

W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyzej Zmawiajagcy moze dokonaé potracenia kwoty
zaptaconej Wykonawcy z dowolnej platnosci przyshugujacej Wykonawey lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zaptata kar umownych nie wplywa na zobowigzania Wykonawcy.

Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos$¢
zastrzezonej kary umowne] w szczegdlnosci do wysokosci utraconej kwoty
dofinansowania, okreslonej w umowie o dofinansowanie ze $srodkéw Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej dla zadania, o ktorym mowa w §1 niniejszej umowy, realizowanego
w ramach programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej, zwanej dalej umowa
o dofinansowanie. Kwota dotacji na dzien podpisania umowy stanowi 50% kosztow
kwalifikowanych Projektu, tj. 1 991 100,00 zt.

Za warto$¢ kontraktu, o ktorej mowa w ust. 1 1 2 oraz w § 15 uwaza si¢ wynagrodzenie
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 15
Prawo odstgpienia od Umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych,
okreslonych w niniejszej] Umowie, w sytuacji, gdy :

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji
zamoéwienia w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robot o wigeej niz
14 dni w stosunku do termindéw okreslonych w harmonogramie robot,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub
roboty na okres dluzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robot jest
niezbgdne z uwagi na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii na okres
uzgodniony z Zamawiajacym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z niniejsza Umowa lub nienalezycie
wykonuje ktorekolwiek ze zobowigzan umownych 1 nie zmieni sposobu
wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego 1 wyznaczenia
mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania
budowa/robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

f) czynnosci objete niniejszg Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot
inny niz wskazany w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedluza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej lub
ubezpieczenia robot,

h) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udzialem Podwykonawcy bez zachowania
zasad zawierania umow, o ktérych mowa w § 12 niniejszej Umowy,

i) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadtose,

j) W wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy,

k) Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb¢dnych
zasobow w celu realizacji niniejszego zamoOwienia wycofal si¢ z podjetego
zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawil zobowigzania kolejnego podmiotu lub
samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkow udziatu w postepowaniu w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,
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I) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat si¢ do polecenia Zamawiajgcego, o ktorym
mowa w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

M)W przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci kontraktu.

2. Wykonawcy przystluguje prawo do odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawca zalega z zaptaty
faktury za odbiér czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia
przez Zamawiajacego tej faktury.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do
nalezytego wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym
terminie, jednakze nie krotszym niz 7 dni.

4. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej
z jednoczesnym podaniem uzasadnienia, pod rygorem niewaznosci.

5. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg dorgczenia drugiej Stronie
o$wiadczenia o odstagpieniu i bedzie wywieralo skutek na przysztos$é, przy zachowaniu
w pelni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia,
W szczegodlnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jako$ci, rekojmi, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy 1 kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego
wykonania i dochodzenia odszkodowania.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych
mowa w § 14 ust. 2 niniejszej umowy, w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie nastepuje w terminie 30 dni od dnia
powziecia informacji o tych okolicznos$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy wykonanej do
dnia odstgpienia.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem Inspektora Nadzoru,
z udziatem Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robot oraz zaptaty wynagrodzenia
za nie na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej Umowy.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Strony
obcigzaja nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbior robot przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada.
3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru sporzadzi

szczegotowy protokol inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robot, wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokdt inwentaryzacji robot
w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawcg.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejgcia
od Wykonawcy placu budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca
odpowiada, wyznaczy termin odbioru robot, ktére zostalty wykonane prawidtowo.
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11.

12.

Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi si¢ celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokoét odbioru robot.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w pkt 5) powyzej
Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane i1 odebrane prace, ktore nie sg wadliwe,
wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu zalaczonego do oferty
Wykonawcy, pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostal on prawidlowo
sporzadzony.

§ 16

Zobowiazania w zakresie Rekojmi i Gwarancji
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane
prace oraz wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia na okres ......... miesiecy liczac od
dnia bezusterkowego koncowego odbioru robdt z zastrzezeniem ust. 23 1 24 niniejszego
paragrafu. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow lub urzadzen
z ktorych Wykonawca korzystal realizujac niniejsza Umowe przewiduja dtuzszy okres
gwarancji niZz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega
przedhuzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany
przekaza¢ Zamawiajagcemu Karte Gwarancyjna.
Zamawiajacy moze realizowac¢ uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi takze po okresie okreslonym

w ust.1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie
obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnigciu lub
odstapieniu przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest 1 bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu
umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce
przy wykonaniu przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodplatnego usuwania
wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okreSlonego w gwarancji lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czgéci
sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowiazek réwniez usunaé te wady/usterki, ktore
ujawniono po uplywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktore powstaly
w okresie jej obowigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastagpi poprzez usuni¢cie wady/usterki poprzez
naprawe, badz wymiang, w sposob eliminujacy mozliwos¢ ponownego wystapienia tych
samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowala uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uplynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodptatnego usunigcia wady/usterki w obu elementach.

. Wykonawca (Gwarant) moze wykonywa¢ $wiadczenie gwarancyjne sitami wilasnymi,

badz przez osobg trzecia.

Wykonawca nie moze odmdéwi¢ usunigcia wad/usterek, powolujgc si¢ na nadmierne
koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady objete gwarancja w terminie 14 dni od
otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego lub terminie Wwyznaczonym przez
Zamawiajacego.
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17.

18.
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20.
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24,

Jezeli usunigcie usterek 1 wad ze wzgleddéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14
dni kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglgednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuni¢cia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania si¢ z termindw usunig¢cia wad/usterek, o ktérych mowa
w ust. 12 lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 6 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad/usterek.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia
terminéw usuni¢cia wad/usterek o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni
kalendarzowych, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad/usterek innemu podmiotowi,
obcigzajac kosztami Wykonawce lub potrgcajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy moze usuna¢ w zastepstwie Wykonawcy 1 na jego koszt wady/usterki
nieusuni¢te w wyznaczonym terminie lub dokonaé przegladu, serwisu i konserwacji
instalacji 1 urzadzen wraz z konieczng naprawa w przypadku nie wywiazywania si¢
Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie potragcony z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie
niewystarczajagce do potracenia, Zamawiajacy bedzie miatl prawo dochodzi¢ zwrotu
pozostalej czegsci kosztow.

Zgloszenia wad 1 usterek Zamawiajacy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu
pod 1110111 1) S lub poczty elektroniczne;j
Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunigcia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze
w przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokét z udziatem
Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ takze usuniecia szkdd,
ktore te wady spowodowaly, szkdd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze
szkod powstatych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy
w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usunigcia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy
moze zaleci¢ okreslony sposdb usunigcia, jezeli przemawiaja za tym wzgledy
technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglednia¢ powyzszych zalecen jedynie
z waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia 1 gwarancja jakosci nie moze uniemozliwiac
Zamawiajgcemu oraz innym podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych
zadan inwestycyjnych, w szczeg6lnosci: modernizacji instalacji, usunigcia awarii,
montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje sie¢ kazdorazowo, przed dokonaniem
jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamowieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma
prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot 1 prowadzi¢ nadzoér. Za te czynnoSci
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania
napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczeg6lno$ci wynikajacych
z powodu dzialan os6b trzecich), Wykonawca wuprawnia Zamawiajacego do
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przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo,
przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamdwieniem
publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robot i terminie ich realizacji.
Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowa lub w przypadku wyboru innej oferty
uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot 1 prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca
nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie
traci uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji.

§ 17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
W fOrMIC: oot W WYSOKOSCI: .evveviiiiieiieciieie e zk,
co stanowi 10 % ceny ofertowej brutto.

2. 30% z catkowitej warto§ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
bedzie przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

3. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zamowienia lub nie
usuni¢cia wad przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan, kar umownych 1 kosztow
zastepczego usunigcia wad i1 usterek zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢
wlasnosciag Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystywane do zgodnego z niniejsza Umow3a
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci.

4. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy
sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartoSci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady, kwota ta zostanie zwrdcona
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zamOwienia, Wykonawca zobowigzany jest
odpowiednio przesungé termin waznosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1)
powyzej najpdzniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

6. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznos$ci
lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie
odbioru koncowego, na okres rowny okresowi ich usunigcia. Nie wywigzanie si¢ przez
Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktorej mowa
w § 14 ust. 1 lit. p) niniejszej] Umowy, ktéra przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie
pokryta z faktury badz ze Srodkow uzyskanych przez Zamawiajacego z obowigzujacego
jeszcze zabezpieczenia.

7. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji 1 r¢gkojmi wad w terminie
ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad, za zgoda
Zamawiajacego, najpdzniej na 14 dni przed uptywem okresu waznoSci zabezpieczenia
przedluzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres
niezbedny do usunigcia tych wad. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje
uruchomienie przez Zamawiajacego obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu
zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.
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§ 18
Zmiany postanowien umowy

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
dokonania zmian w umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod
warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie
z zapisami art. 140 ust. 3 Pzp nie mogg wykracza¢ poza okre$lenie przedmiotu zamoéwienia
zawartego w SIWZ. W szczegdlnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, w szczegolnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatéw i niewybuchow,

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych
wczesniejszej rozbiorki lub usunigcia,

e) odkrycia przedmiotu wzglgdem, ktorego powstanie przypuszczenie, ze jest on
zabytkiem, co oznacza¢ bedzie konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich
wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony, ale zabezpieczony jako
przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych
sieci uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie
wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie
wykonania robot,

2) bedacych nastgpstwem  okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczeg6lnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,

b) wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego,

c) konieczno$¢ usunigcia bltedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

3) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczego6lnosci
w przypadku okolicznosci wystapienia sity wyzszej lub z powodu dzialania osob
trzecich, ktore to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac,

4) zwloki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepisow prawa,

5) wejscie w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uplywie terminu sktadania
ofert, w czasie wykonywania przedmiotu zamowienia, gdy ich wprowadzenie bedzie
powodowaé wzrost pracochlonnos$ci wykonania danych opracowan lub projektow
o wigcej niz 5%,

6) koniecznosci  wykonania  dodatkowych robdt budowlanych, nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne, skutkujace zmiang zakresu
robot 1/lub przedluzeniem terminu realizacji zamowienia oraz spelniajg przestanki
okreslone w ust.4 ponizej. Udzielenie ,,dodatkowych robot budowlanych” musi by¢
poprzedzone sporzadzeniem protokotu konieczno$ci potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiajacego,

7) koniecznosci wykonania robot zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej:

1. roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonania zamowienia podstawowego w sposdb odmienny od okreslonego
W umowie,
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2. roboty zamienne nie mogg spowodowac zwigkszenia wynagrodzenia
Wykonawcy,

3. konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji,
gdy:
— materialy budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania

zamoOwienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogg by¢ uzyte
przy realizacji przedmiotu zamowienia z powodu zaprzestania produkcji,
wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamoéwienia nastgpita zmiana przepisOw
Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania
przedmiotu zamdwienia (np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystapila konieczno$¢ zmiany
technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia moze ulec odpowiedniemu

przedhuzeniu, o czas niezb¢dny do wykonywania przedmiotu zamdéwienia, w sposob

nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania okoliczno$ci wymienionych w ust. 1

powyzej.

Zmiany wskazywane w ust. 1 pkt 6) — 7) bedg wprowadzane wylacznie w zakresie

umozliwiajacym oddanie przedmiotu zamowienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana os6b, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
osoby legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa
w ustawie Prawo budowlane oraz kwalifikacjami i do$wiadczeniem zawodowym,
opisanym w SIWZ.

2) Zmiana osob, przy pomocy, ktorych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na
inne osoby legitymujace si¢, co najmniej rdwnowaznymi uprawnieniami, o ktorych
mowa w ustawie Prawo budowlane.

3) Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca
wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponujacego co najmniej porownywalnym
doswiadczeniem, potencjalem technicznym 1 osobowym jak podwykonawca
wskazany w zawartej umowie;

4) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT
spowodowanego nowelizacja ustawy o podatku od towarow i ushug, o kwote
wynikajacg z tej zmiany;,

2) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiajagcego umowie
o dofinansowanie projektu;

3) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu zamowienia, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w caloéci nie bedzie mozliwe z przyczyn
technicznych, albo na skutek zmiany przepiséw prawnych np. p. poz., bhp,
norm technicznych,

C) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robot, liczba lub asortyment
dostarczonych urzadzen.
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W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi

z umowy planowanymi $wiadczeniami.

4. Zmiang umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych okolicznosci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, uslug lub robét budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty
si¢ niezbedne i zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych
lub  technicznych,  w szczegélnosci  dotyczacych  zamienno$ci  lub
interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach
zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztéw dla Zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia
okreslonej pierwotnie w UMOWwie;

2) zostaty spetnione tgcznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych
Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mogl przewidzied,

b) warto§¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoOwienia okres$lonej
pierwotnie w umowie;

3) Wykonawce, ktoremu Zamawiajgcy udzielit zamdéwienia, ma zastgpi¢c nowy
Wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadlo$ci, restrukturyzacji
lub nabycia dotychczasowego Wykonawca lub jego przedsigbiorstwa, o ile
nowy Wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego Podwykonawcow

4) zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le Pzp.

5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp 1 jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslone;j
pierwotnie w umowie.

5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, m.in.:

1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych
uregulowanie platnosci wobec Podwykonawcow).

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy.

1) Strona wystepujaca o zmiang¢ postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 1 — 4,

2) wniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pi$mie,

3) warunkiem dokonania zmian jest zlozenie wniosku przez strong¢ inicjujaca zmiang,
zawierajacego:

a) opis propozycji zmiany,

b) uzasadnienie zmiany wraz z protokotem konieczno$ci potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru,

C) opis wpltywu zmiany na termin realizacji umowy.
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4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wylgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostala
spowodowana przez jakikolwiek btad lub opodznienie ze strony Wykonawcy, wlacznie
z bledem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego
z obowigzkow Wykonawcy.

8. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, ktérych mowa ust.1 pkt 6 powyzej
zostanie ustalone przy zastosowaniu sktadnikéw cenotworczych nie wyzszych niz
okreslone w zataczonym do oferty kosztorysie ofertowym na realizacje zamdwienia i cen
materialdéw oraz kosztow pracy sprzetu w wielko$ciach nieprzekraczajacych poziomu
srednich cen dla wojewddztwa  wielkopolskiego za kwartal poprzedzajacy okres
wbudowania wg cennikow SEKOCENBUD-u, tacznie z kosztami zakupu wraz wg faktur
na materialty niewystepujagce w cennikach. Podatek VAT wedlug obowigzujacych
przepisow.

§ 19
Ubezpieczenie

1. Na caly czas prowadzenia robot budowlanych (az do odbioru koncowego robot)
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytulu szkod, ktére mogg zaistnie¢ w zawiazku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej (deliktowej 1 kontraktowej).

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ umowe ubezpieczenia robot budowlanych na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w
§ 6 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegaja:

a) roboty objete niniejsza Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonawstwem robot,

b) pracownicy i 0soby trzecie w zakresie nastgpstw nieszczesliwych wypadkow,

) odpowiedzialno$¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),

d) dziatania i zaniechania Podwykonawcow.

3. Kopi¢ polisy albo innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie takiej umowy
ubezpieczenia (wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych skladek oraz OWU)
Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu najpdzniej w dacie wydania
Wykonawcy placu budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ polise (polisy) potwierdzajaca
zawarcie badz kontynuacj¢ umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich tresci przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy nie przekaze Placu budowy do czasu przediozenia dokumentoéw, o ktorych
mowa w ust. 3 powyzej. Opdznienie z tego tytulu bedzie traktowane jako powstate
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

6. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu lub nie bedzie kontynuowatl wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez
caty okres trwania robot budowlanych, Zamawiajagcy moze wedlug wilasnego wyboru
odstapi¢ od umowy z Wykonawca na zasadach, o ktérych mowa w § 15 niniejszej Umowy
badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub jg przedtuzy¢ na koszt
Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezacych ptatnosci naleznych Wykonawcy.
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§ 20
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579),

kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.].

Dz.U.z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).

Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie o§wiadczaja,
ze doloza wszelkich staran, aby spory byly rozwigzywane polubownie w drodze
bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

4. Spory wynikle na tle umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy

| 2- egz. dla Zamawiajgcego.

N

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zalgczniki:
IL...
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