
wymiar podano w świetle węgarków okiennychsala 61,37*2,22*3pok. pedagoga1,37*2,22*1sala 13 IIp.1,37*2,22*3sala 141,17*2,18*3sala 151,37*2,22*3sala 61,37*3pok. pedagoga1,37*1sala 13 IIp.1,37*3sala 141,17*3sala 151,37*3sala 60,32*1,37*3pok. pedagoga0,32*1,37*1sala 13 IIp.0,32*1,37*3sala 140,32*1,17*3sala 150,32*1,37*3sala 61,37*3*0,25*0,04pok. pedagoga1,37*1*0,25*0,04sala 13 IIp.1,37*3*0,25*0,04sala 141,17*3*0,25*0,04sala 151,37*3*0,25*0,04Nowe okna wykonać wg podziału okien drewnianych - zdemontowanych. Szczegóły wykonawcze - patrz zał. szkice. Pomiaru okien nowych należy wykonać osobiście z natury! Podane w przedmiarze wymiary podano w świetle węgarków okienwymiar podano w świetle węgarków okiennychsala 61,37*2,22*3pok. pedagoga1,37*2,22*1sala 13 IIp.1,37*2,22*3sala 141,17*2,18*3sala 151,37*2,22*3zabudowa ościezy okiennych - po  osadzeniu okien PCVwymiar podano w świetle węgarków okiennychsala 60,15*(1,37+2,22*2)*3pok. pedagoga0,15*(1,37+2,22*2)*1sala 13 IIp.0,15*(1,37+2,22*2)*3sala 140,15*(1,17*2,18*2)*3sala 150,15*(1,37*2,22*2)*3zabudowa ościezy okiennych - po  osadzeniu okien PCVsala 6(1,37+2,22*2)*3pok. pedagoga(1,37+2,22*2)*1sala 13 IIp.(1,37+2,22*2)*3sala 14(1,17*2,18*2)*3sala 15(1,37*2,22*2)*3zabudowa ościezy okiennych - po  osadzeniu okien PCVsala 6(0,15+0,20)*(1,37+2,22*2)*3pok. pedagoga(0,15+0,20)*(1,37+2,22*2)*1sala 13 IIp.(0,15+0,20)*(1,37+2,22*2)*3sala 14(0,15+0,20)*(1,17*2,18*2)*3sala 15(0,15+0,20)*(1,37*2,22*2)*3sala 61,37*3*0,25pok. pedagoga1,37*1*0,25sala 13 IIp.1,37*3*0,25sala 141,17*3*0,25sala 151,37*3*0,25parapety zew.sala 61,37*3*0,32pok. pedagoga1,37*1*0,32sala 13 IIp.1,37*3*0,32sala 141,17*3*0,32sala 151,37*3*0,32sala 63pok. pedagoga1sala 13 IIp.3sala 143sala 153ościeża zew. okiensala 6(1,37+2,22*2)*3*0,15pok. pedagoga(1,37+2,22*2)*1*0,15sala 13 IIp.(1,37+2,22*2)*3*0,15sala 14(1,17*2,18*2)*3*0,15sala 15(1,37*2,22*2)*3*0,15przyjęto szacunkowo  - 5 pom. x 30 m25*30

Przedmiar robót

Wymiana stolarki okiennej w SP-2  w Lesznie

Budowa: SP-2 w Lesznie

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty remontowo-budowlane

Lokalizacja: Leszno, ul. Gabriela Narutowicza 57

Kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45442100-8  Roboty malarskie
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Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż te, które zostały przyjęte w niniejszym opracowaniu pod warunkiem utrzymania tych 
samych parametrów jakościowych, ilościowych i technologicznych. Materiały
użyte do realizacji powinny posiadać dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art.10, Ustawy - Prawo 
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku; Zgodnie z powyższym
wszystkie materiały muszą posiadać wymagane aprobaty techniczne wydane przez uprawnione jednostki certyfikujące zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 5 sierpnia 1998 r. (DZ.U. z dnia 20 sierpnia 1998r.) Kalkulację wykonano na podstawie: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uSytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389). 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uSytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)
Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:
- katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w „opisie podstawy wyceny”
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- przedmiar robót wykonany na podstawie obmiarów z natury
- załoSenia wyjściowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny średnie krajowe wg. wydawnictwa „SEKOCENBUD” na dzień sporządzenia kosztorysu, uzupełnione o wartości z rynku 
lokalnego
- planowany zakres prac.

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych 
elementów
45442100-8  Roboty malarskie
Wymiana stolarki okiennej w SP-2  w Lesznie

1 Element Kody CPV: 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych
Roboty rozbiórkowe

1.1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 m2 38,065

Wyliczenie ilości robót:

wymiar podano w świetle węgarków okiennych

sala 6 1,37*2,22*3 9,124

pok. pedagoga 1,37*2,22*1 3,041

sala 13 IIp. 1,37*2,22*3 9,124

sala 14 1,17*2,18*3 7,652

sala 15 1,37*2,22*3 9,124

RAZEM: 38,065

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,52 19,79380
1.2 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych m 17,210

Wyliczenie ilości robót:

sala 6 1,37*3 4,110

pok. pedagoga 1,37*1 1,370

sala 13 IIp. 1,37*3 4,110

sala 14 1,17*3 3,510

sala 15 1,37*3 4,110

RAZEM: 17,210

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,68 11,70280
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

1.3 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku m2 5,506

Wyliczenie ilości robót:

sala 6 0,32*1,37*3 1,315

pok. pedagoga 0,32*1,37*1 0,438

sala 13 IIp. 0,32*1,37*3 1,315

sala 14 0,32*1,17*3 1,123

sala 15 0,32*1,37*3 1,315

RAZEM: 5,506

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,3 1,65180
1.4 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm 

- spadki betonowe pod parapetem m3 0,172

Wyliczenie ilości robót:

sala 6 1,37*3*0,25*0,04 0,041

pok. pedagoga 1,37*1*0,25*0,04 0,014

sala 13 IIp. 1,37*3*0,25*0,04 0,041

sala 14 1,17*3*0,25*0,04 0,035

sala 15 1,37*3*0,25*0,04 0,041

RAZEM: 0,172

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 13,81 2,37532
1.5 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 

1˙km m3 0,186

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,15996
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,5 0,09300
1.6 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 

każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 0,186

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,02 0,03348
1.7 KNZ 4/408/1 Opłata na wysypisku m3 0,186

Materiały

opłata na wysypisku śmieci m3 1 0,18600
1.8 KNZ 4/1501/1 Utylizacja drewna uzyskanego z rozbiórek kpl 1,000

Materiały

Utylizacja wykutych drewnianych okien skrzynkowych, oszklonych kpl 1 1,00000
2 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych 
elementów
Stolarka otworowa

2.1 KNR 19/1023/11
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach m2 38,065

Wyliczenie ilości robót:

Nowe okna wykonać wg podziału okien drewnianych - zdemontowanych. Szczegóły

wykonawcze - patrz zał. szkice. Pomiaru okien nowych należy wykonać osobiście z natury!

Podane w przedmiarze wymiary podano w świetle węgarków okien

wymiar podano w świetle węgarków okiennych

sala 6 1,37*2,22*3 9,124

pok. pedagoga 1,37*2,22*1 3,041

sala 13 IIp. 1,37*2,22*3 9,124

sala 14 1,17*2,18*3 7,652

sala 15 1,37*2,22*3 9,124

RAZEM: 38,065

Robocizna

Monter grupa II r-g 2,86 108,86590
Materiały

Okno PCV z profili 5-komorowych, koloru białego, szyba zespolona o 
współczynniku <1,1, okucia oksydowane, podział okien jak okna 
dotychczasowe - drewniane, szprosy wew., nawiewniki higrosterowane 
automatycznie, dodatkowa belka dystansowa m2 1 38,06500
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 2,29527 87,36946
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,21313 8,11288
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,05 1,90325
Gips budowlany szpachlowy kg 1,84 70,03960
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit˙CT˙29" kg 3,31 125,99515
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 1,52260
Środek transportowy (1) m-g 0,06 2,28390
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

2.2 KNR 202/2004/1 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych 
pojedynczych, słupy, 1-warstwowa, 55-01 m2 11,135

Wyliczenie ilości robót:

zabudowa ościezy okiennych - po

osadzeniu okien PCV

wymiar podano w świetle węgarków okiennych

sala 6 0,15*(1,37+2,22*2)*3 2,615

pok. pedagoga 0,15*(1,37+2,22*2)*1 0,872

sala 13 IIp. 0,15*(1,37+2,22*2)*3 2,615

sala 14 0,15*(1,17*2,18*2)*3 2,296

sala 15 0,15*(1,37*2,22*2)*3 2,737

RAZEM: 11,135

Robocizna

Monter płyt gipsowych II r-g 0,8318 9,26209
Monter płyt gipsowych III r-g 1,2482 13,89871
Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 1,32 14,69820
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 4,06 45,20810
Kształtownik stalowy profil C-55x50x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych kg 2,112 23,51712
Kształtownik stalowy profil U-55x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych kg 0,576 6,41376
Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5˙mm m2 1,05 11,69175
Taśma papierowa perforowana szer. 50˙mm grubości 0.2˙mm m 2,264 25,20964
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0347 0,38638
Woda m3 0,00086 0,00958
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0165 0,18373
Wyciąg m-g 0,025 0,27838

2.3 KNR AT 
22/104/3

Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w 
zaprawie klejowej cienkowarstwowej lub epoksydowej m 74,222

Wyliczenie ilości robót:

zabudowa ościezy okiennych - po

osadzeniu okien PCV

sala 6 (1,37+2,22*2)*3 17,430

pok. pedagoga (1,37+2,22*2)*1 5,810

sala 13 IIp. (1,37+2,22*2)*3 17,430

sala 14 (1,17*2,18*2)*3 15,304

sala 15 (1,37*2,22*2)*3 18,248

RAZEM: 74,222

Robocizna

Robocizna r-g 0,11 8,16442
Materiały

Listwa ochronna z tworzywa sztucznego lub metalu m 1,05 77,93310
Cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 0,19 14,10218
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.4 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 

wewnętrzne - oscieża i pasy ściany przy ościeżach szer. 20 cm m2 25,979

Wyliczenie ilości robót:

zabudowa ościezy okiennych - po

osadzeniu okien PCV

sala 6 (0,15+0,20)*(1,37+2,22*2)*3 6,101

pok. pedagoga (0,15+0,20)*(1,37+2,22*2)*1 2,034

sala 13 IIp. (0,15+0,20)*(1,37+2,22*2)*3 6,101

sala 14 (0,15+0,20)*(1,17*2,18*2)*3 5,356

sala 15 (0,15+0,20)*(1,37*2,22*2)*3 6,387

RAZEM: 25,979

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,119 3,09150
Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,286 7,42999
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
2.5 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - średniej grub. 4 cm m2 4,305

Wyliczenie ilości robót:

sala 6 1,37*3*0,25 1,028

pok. pedagoga 1,37*1*0,25 0,343

sala 13 IIp. 1,37*3*0,25 1,028

sala 14 1,17*3*0,25 0,878

sala 15 1,37*3*0,25 1,028

RAZEM: 4,305
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0777 0,33450
Tynkarze grupa III r-g 1,0904 4,69417
Materiały

ATLAS ZW 50 - uniwersalna zaprawa wyrównująca kg 72 309,96000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,1427 0,61432
2.6 NNRNKB 

202/541/1
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 
35˙cm - kolor brązowy parapetów m2 5,506

Wyliczenie ilości robót:

parapety zew.

sala 6 1,37*3*0,32 1,315

pok. pedagoga 1,37*1*0,32 0,438

sala 13 IIp. 1,37*3*0,32 1,315

sala 14 1,17*3*0,32 1,123

sala 15 1,37*3*0,32 1,315

RAZEM: 5,506

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 1,01 5,56106
Robotnicy grupa I r-g 1,14 6,27684
Materiały

Parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej malowany lakierem 
(powlekany) m2 1,1 6,05660
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 27,5 151,41500
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,002 0,01101
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,04405
2.7 KNR 401/321/2 

analogia
Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników PVC komorowych, do 
1,5 m - parapety koloru białego, szer. 28-35 cm szt 13,000

Wyliczenie ilości robót:

sala 6 3 3,000

pok. pedagoga 1 1,000

sala 13 IIp. 3 3,000

sala 14 3 3,000

sala 15 3 3,000

RAZEM: 13,000

Robocizna

Murarze grupa II r-g 1,97 25,61000
Robotnicy grupa I r-g 0,21 2,73000
Materiały

Parapety PVC komorowe, białe, szer. 28-40 cm mb 1,73297 22,52865
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,52000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,14 1,82000

2.8 KNR 401/726/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, 
balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 
1˙m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg) m2 11,135

Wyliczenie ilości robót:

ościeża zew. okien

sala 6 (1,37+2,22*2)*3*0,15 2,615

pok. pedagoga (1,37+2,22*2)*1*0,15 0,872

sala 13 IIp. (1,37+2,22*2)*3*0,15 2,615

sala 14 (1,17*2,18*2)*3*0,15 2,296

sala 15 (1,37*2,22*2)*3*0,15 2,737

RAZEM: 11,135

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,1 1,11350
Robotnicy grupa II r-g 0,08 0,89080
Tynkarze grupa III r-g 1,29 14,36415
Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0042 0,04677
Piasek do zapraw m3 0,0229 0,25499
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 5,8 64,58300
Woda m3 0,0053 0,05902
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,44540
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,03 0,33405
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Ilość
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Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

2.9 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg  i mebli folią
m2 150,000

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto szacunkowo  - 5 pom. x 30 m2 5*30 150,000

RAZEM: 150,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,057 8,55000
Materiały

Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 0,357 53,55000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Blacharze grupa II r-g 5,56106

2. Malarze grupa II r-g 3,0915

3. Monter grupa II r-g 108,8659

4. Monter płyt gipsowych II r-g 9,26209

5. Monter płyt gipsowych III r-g 13,89871

6. Murarze grupa II r-g 25,61

7. Robocizna r-g 8,16442

8. Robotnicy r-g 8,55

9. Robotnicy grupa I r-g 46,13852

10. Robotnicy grupa II r-g 0,8908

11. Tynkarze grupa III r-g 19,05832

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 249,09132

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. ATLAS ZW 50 - uniwersalna zaprawa wyrównująca kg 309,96

2. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,04677

3. Cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 14,10218

4. Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 7,42999

5. Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 53,55

6. Gips budowlany szpachlowy kg 84,7378

7. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 45,2081

8. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 87,36946

9. Kształtownik stalowy profil C-55x50x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych kg 23,51712

10. Kształtownik stalowy profil U-55x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych kg 6,41376

11. Listwa ochronna z tworzywa sztucznego lub metalu m 77,9331

12. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 1,90325

13. Okno PCV z profili 5-komorowych, koloru białego, szyba zespolona o współczynniku <1,1, okucia 
oksydowane, podział okien jak okna dotychczasowe - drewniane, szprosy wew., nawiewniki 
higrosterowane automatycznie, dodatkowa belka dystansowa m2 38,065

14. opłata na wysypisku śmieci m3 0,186

15. Parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej malowany lakierem (powlekany) m2 6,0566

16. Parapety PVC komorowe, białe, szer. 28-40 cm mb 22,52865

17. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 8,11288

18. Piasek do zapraw m3 0,25499

19. Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5˙mm m2 11,69175

20. Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit˙CT˙29" kg 125,99515

21. Taśma papierowa perforowana szer. 50˙mm grubości 0.2˙mm m 25,20964

22. Utylizacja wykutych drewnianych okien skrzynkowych, oszklonych kpl 1

23. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 64,583

24. Wkręty do płyt gipsowych kg 0,38638

25. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 151,415

26. Woda m3 0,0686

27. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,01101

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,9654
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2. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,12648

3. Środek transportowy (1) m-g 2,51168

4. Wyciąg m-g 1,80098

5. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 2,15405

6. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,61432

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 8,17291

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartości bezpośrednie Kz Kp Zysk Wartość z

R M S narzutami

Wymiana stolarki okiennej w SP-2  w Lesznie

1 Roboty rozbiórkowe

2 Stolarka otworowa

Suma elementów kosztorysu

Razem Wymiana stolarki okiennej w SP-2  w Lesznie netto


