Przedmiar robot

Budowa nawierzchni ulicy Borowkowej w Lesznie

Lp. Kod CPV Nr SST Wyszczegoélnienie elementéw rozliczeniowych Jedn. Ilosc
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 45100000-8 | 01.01.01 ' Odtworzenie trasy w terenie rowninnym km 0,101
II ROBOTY ROZBIORKOWE
Rozebranie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych grub. 5 cm na
2 45100000-8 | 01.02.04 | podsypce piaskowej m? 91,00
91,00*2*0,50
3 45100000-8 | 01.02.04 | Rozebranie kraweznika betonowego 15*30 na podsypce piaskowej m 91,00
. Wywiezienie gruzu z terenu budowy na odl. do 10 km 3
4 | 45100000-8  01.02.0 | g1 408 09%0,006125)+(91,00%1,02*0.0432) m* 9,00
II1 ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopow tacznie z odwiezieniem urobku na odl. do 10 km,
5 45111200-0 | 02.01.01 | grunt kat. III-IV- jezdnia i pasy postojowe m? 446,00
444,00+(2*0,40)+(11,00*0,10)
Wykonanie wykopow o gteb. do 3,0 m na odktad, grunt kat. III-IV pod
6 45111200-0 | 02.01.01 | studzienki Sciekowe i przykanaliki m? 8,00
(2*1,60)+(11,00*0,40)
Zasypanie wykopdw o $cianach pionowych o szer. 0,80-2,5 m i gieb. do
7 45111200-0 | 02.01.01 | 1,5m, grunt kat. III-IV m? 8,00
(2*1,60)+(11,00*0,40)
v ODWODNIENIE
} Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z elementéw prefabrykowanych
8 | 452324525 | 03.02.01 0 $r. 500 mm z osadnikiem, gteboko$¢ studzienki 2,00 m szt 2
9 45232452-5  03.02.01 Przykanaliki z rur PCV taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 11,00
3,00+8,00
10 | 45232452-5 | 03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt
11 | 45232452-5 | 03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telekomunikacyjnych szt 4
12 | 45232452-5 | 03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt 20
\' PODBUDOWA
Wykonanie mechanicznie profilowania i zageszczania podtoza pod
13 | 45233140-2 @ 04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i paséw postojowych m? 910,00
91,00*10,00
Wykonanie wzmocnienia podtoza z gruntu stabilizowanego cementem w
14 | 452331402 | 04.05.01 beton_larce 0 Rm =5 Mpa, warstwa grub. 12 cm — jezdnia i pasy m? 910,00
postojowe
91,00*10,00
Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
15 | 452331402 | 04.04.02 jrg;zdc:iaanlcznle 0 uziarnieniu ciaggtym 0/31,5 mm, warstwa grub. 20 cm - m? 500,00
91,00*5,50
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
16 | 452331402 = 04.04.02 mechanlczr_ne 0 uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm, warstwa grub. 22 cm — m? 410,00
pasy postojowe
91,00%(2,25*2)
VI ELEMENTY ULIC
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Lp.

Kod CPV

Nr SST

Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych

Jedn.

Ilosc

17

45233140-2

08.01.01

Ustawienie kraweznika betonowego wystajacego wibroprasowanego
15*30 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z fawa betonowg z
oporem, beton kl. B-15 w iloéci 0,06 m3/mb

(3,00+1,00+1,50*2)*2

14,00

18

45233140-2

08.01.01

Ustawienie kraweznika betonowego tukowego wibroprasowanego 15*30
na podsypce cementowo-piaskowej wraz z tawgq betonowa z oporem,
beton kl. B-15 w iloéci 0,06 m3*/mb

1,50%4

6,00

19

45233140-2

08.03.01

Ustawienie obrzeza betonowego wibroprasowanego 6*20 wraz z tawg,
betonowa z oporem, beton kl. B10 w ilosci 0,02 m3*/mb
91,00*2

182,00

20

45233140-2

08.03.01

Ustawienie obrzeza betonowego wibroprasowanego 8*30 wraz z tawq,
betonowa z oporem, beton kl. B10 w ilosci 0,03 m3/mb
91,00*2-3,00%*2

176,00

21

45233140-2

08.05.02

Utozenie $cieku z dwdch rzeddw kostki brukowej betonowej
wibroprasowanej grub. 8 cm typu HOLLAND /kolor czarny/ wraz z fawg
betonowa zwykta, beton kl. B15 w ilosci 0,02 m3*/mb

91,00*0,20

18,00

VII

NAWIERZCHNIA

22

45233140-2

05.03.23

Utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej
grub. 8 cm /kolor szary/ na podsypce cementowo-piaskowej, warstwa
grub. 3 cm — jezdnia

500,00-18,00

482,00

23

45233140-2

05.03.23

Utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej
grub. 8 cm /kolor czerwony/ na podsypce cementowo-piaskowej,
warstwa grub. 3 cm — pasy postojowe

91,00%(2,25*2)

410,00

VIII

ZIELEN

24

45233140-2

09.01.01

Dowoz i rozscielenie ziemi urodzajnej recznie z przerzutem w terenie
ptaskim, warstwa grub. 20 cm
3,00%2,50%2

15,00
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