



BPW.271.02.03.2018

Leszno, dnia 19 lutego 2018 roku

**URZĄD MIASTA LESZNA**  
Biuro Projektów Współfinansowanych  
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11  
64-100 Leszno, tel./fax 65 520 62 16

### **Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

---

**Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie - Przedszkole Miejskie nr 7 - Etap II”**

#### **I. MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:**

Zamawiający – Miasto Leszno, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuje, iż dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób:

*Dodaje się załącznik nr 9 do siwz – pozwolenie na budowę, Decyzja nr 39/2017/UŻ, Decyzja Urzędu Dozoru Technicznego z dn. 28.09.2017 r.*

#### **II. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:**

Na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający nie przedłuża terminu na składanie ofert w postępowaniu.

**Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**

**KIEROWNIK**  
Biura Projektów Współfinansowanych  
  
**Małgorzata Łakomy**

**Michał Kopacz**  
RADCA PRAWNY

