



MZD.271.1.2018

Leszno, dnia 27.03.2018 roku

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 3

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ul. Lipowej w Lesznie”

I. Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), informuje, że modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1. W Rozdziale 3 (Opis przedmiotu zamówienia) ust. 7 SIWZ wykreśla się zapis o następującej treści:

„7. UWAGA!

Zamawiający zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt1) ustawy Pzp zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia:

- a) *Wykonanie prac rozbiórkowych nawierzchni na całym projektowanym odcinku;*
- b) *Wykonanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie.*

Powyższe zapisy oznaczają, że Wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie wskazanym w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) lit. a) tiret 1 niniejszej SIWZ, nie będzie mógł powołać się na zasoby innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, w zakresie robót wskazanych w lit. a) i b) powyżej.”

Zmodyfikowana SIWZ zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <http://bip.leszno.pl/przetarg/3790/mzd-271-1-2018>.

2. W Rozdziale 5 (Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia) ust. 6 pkt. 3) lit a) tiret pierwszy SIWZ wykreśla się zapis o następującej treści:

„UWAGA!

Zamawiający w Rozdziale 3 ust 7 SIWZ zastrzegł, zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp, obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia:

- a) *Wykonanie prac rozbiórkowych nawierzchni na całym projektowanym odcinku;*
- b) *Wykonanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie.*

Powyższe oznacza, że Wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie wskazanym w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) lit. a) tiret 1 niniejszej SIWZ, nie będzie mógł powołać się na zasoby innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp.”

Zmodyfikowana SIWZ zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <http://bip.leszno.pl/przetarg/3790/mzd-271-1-2018>.

3. W Załączniku nr 7 do SIWZ (projekt umowy) w § 1 ust 5 wykreślony zostaje zapis o treści:

- „ 5. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia tj.:
- a) Wykonanie prac rozbiórkowych nawierzchni na całym projektowanym odcinku;
 - b) Wykonanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie.”

Zmodyfikowany Załącznik nr 7 do SIWZ zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <http://bip.leszno.pl/przetarg/3790/mzd-271-1-2018>.

4. W Załączniku nr 7 do SIWZ (projekt umowy) w § 10 ust 1 lit. q) wykreślony zostaje zapis o treści:

- „ 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
- q) jeżeli roboty, o których mowa w § 1 ust. 5 niniejszej Umowy wykonywać będzie podmiot inny niż Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł”

Zmodyfikowany Załącznik nr 7 do SIWZ zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <http://bip.leszno.pl/przetarg/3790/mzd-271-1-2018>.

II. Jednocześnie Zamawiający, działając zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuje, iż w wyniku dokonanej modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedłuża termin składania ofert do dnia 06 kwietnia 2018 roku.

Termin składania ofert: do dnia 06 kwietnia 2018 roku do godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: dnia 06 kwietnia 2018 roku o godz. 10:30.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Z up. Prezydenta Miasta
Z-ca KIEROWNIKA
Miejskiego Zarządu Dróg i Inżynierii
Agata Pańlikowska