

Leszno, dnia 16 sierpnia 2018 roku

BU.271.02.2018

WYJASNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 7 w Lesznie, ul. Stefana Żeromskiego 19”.

- I. Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Wydział Edukacji działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2018 r. w niniejszym postępowaniu przetargowym wpłynęło pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy elementy konstrukcyjne zestawu zabawowego wykonane mają być ze stali czarnej, ocynkowanej i malowanej proszkowo, tak jak wskazuje projekt budowlany, czy też ze stali nierdzewnej, jak wynika z załącznika nr 8 do SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że elementy konstrukcyjne zestawu zabawowego wykonane mają być ze stali nierdzewnej, jak wynika z Załącznika nr 8 do SIWZ.

- II. Zamawiający- Miasto Leszno, informuje iż w wyniku dokonanych wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedłuża termin składania ofert **do dnia 21 sierpnia 2018 roku.**

Termin składania ofert: do dnia 21 sierpnia 2018 roku do godz. 12:00.

Termin otwarcia ofert: dnia 21 sierpnia 2018 roku o godz. 13:00.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem

**PREZYDENT
MIASTA LESZNA**

Łukasz Borowiak