BU.271.03.2018

Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR BU.272....2018
(wzor)

zawarta W dniu ........cceevevvevenenen. w Lesznie pomi¢dzy:

Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697 — 22 — 59 — 898 REGON:
411050445 zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

Lukasza Borowiaka — Prezydenta Miasta Leszna,

a

........................... z siedzibg w ...................., (kod pocztowy) przy ul. ............, wpisang do Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ..................... w Sadzie Rejonowym dla ......ccccoeveernivieiiiinnns W o, ,
...... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy .........cccoecvvevevveeievnevennnnnnn, NIP
........................ Regon ........................, zwang dalej Wykonawcg, reprezentowang przez:

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego (znak sprawy: BU.271.03.2018) w trybie przetargu nieograniczonego, ktorego warto$¢ nie
przekracza rownowartosci kwoty, o ktorej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo
zamdOwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamdOwienia publicznego (roboty
budowlane) pn.: ,,Budowa placu zabaw ul. Mlynska w Lesznie”, w zakresie okre§lonym w zataczonej do
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia dokumentacji projektowej, w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB), oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy,
w/w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy.

2. Szczegb6lowy zakres robdt objetych niniejszag umowa okresla zataczona do niniejszej umowy Specyfikacja
Istotnych Warunkow Zamowienia wraz z zalacznikami oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowia
integralng cze$¢ umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznatl si¢ z dokumentacja techniczng budowy i miejscem prowadzenia robot
oraz, ze warunki wykonywania robo6t sa mu znane.

4. Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ roboty z zachowaniem nalezytej staranno$ci, z uwzglednieniem
zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami ninigjszej umowy,
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z warunkami wykonania robot i uwzglednit je w ofercie.

6. Dostarczone urzadzenia zabawowe beda fabrycznie nowe i wolne od wszelkich wad.

7. Wyposazenie placu zabaw posiada niezbedne certyfikaty jako$ci oraz spetnia wymagania bezpieczenstwa
zawarte w Polskich Normach méwigcych o tego typu urzadzeniach, posiada atesty, deklaracje zgodnosci i
inne wymagane badania i pozytywne opinie zgodnie z przepisami, regulacjami w tym zakresie.

§2
1. Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy rozumiany jako termin wykonania robdt budowlanych
oraz pisemnego zgloszenia Zamawiajgcemu 0 gotowosci do odbioru koncowego ktory ustala si¢ do 60 dni
kalendarzowych liczgc od dnia przekazania terenu robot.

2. Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Za
ewentualne opoznienia w przekazaniu terenu rob6t wynikte z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
wybranemu Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia.

3. Przekazanie terenu robot bedzie potwierdzone protokotem przekazania.

4. Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 16
niniejszej Umowy.
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Przedmiot zaméwienia, uwaza si¢ za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru
koncowego robot.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajacy moze polecic Wykonawcy podjecie krokow dla
przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce,
chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin wykonania robdt nie jest niczym zagrozony. W przypadku
dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez Wykonawce¢ do polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do
odstagpienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy pelnego odszkodowania niezaleznie od kar
umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do
jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang
robotg.

§3
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadaja
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0sob w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

. Wykonawca jest obowiazany odsunaé¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktora przez swoj brak kwalifikacji

lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu umowy.

§4
Od dnia protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza w
miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkow,
opakowan i innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach na wlasny koszt. W przypadku
nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy wykona czynnosci porzadkowe na
koszt Wykonawcy.

Od dnia protokolarnego przekazania terenu robét Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate w
zwigzku z realizacjg prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy lub tez inng dzialalno$cia Wykonawcy
na obiekcie Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ ta wigze si¢ z usunigciem wszelkich szkod objetych odpowiedzialno$cig na wiasny koszt
oraz wyplatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada rowniez za dziatania Podwykonawcy.

. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ teren przylegly do terenu robdt do stanu

pierwotnego, demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu robot.

Od dnia przekazania terenu robot Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i prowadzenie robot
budowlanych podczas realizacji przedmiotu zamdéwienia w sposdb umozliwiajacy uzytkowanie istniejacych
sasiadujacych obiektow

. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnoéci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na

terenie rob6t w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, iz nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania
materiatow.

. Powstate podczas prowadzenia rob6t odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacje nalezy przeprowadzié

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren robdt pracownikom organdéw panstwowego

nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wykonujgce roboty budowlane (w zakresie wskazanym w Rozdziale 3 ust
25 SIWZ) beda zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U z 2018 r.
poz. 917 ze zm.).

Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajagcemu liste 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, wykonujacych czynnosci, o ktorych
mowa w Rozdziale 3 ust 25 SIWZ.
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Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia osd6b wykonujacych wskazane czynnosci przez
caty okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczeg6lnosci poprzez wezwanie Wykonawcy do
okazania dowodow potwierdzajacych zawarcie przez Wykonawce uméw o prace z pracownikami
wykonujgcymi prace w zakresie wskazanym w SIWZ. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez
wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

W przypadku, gdy przedstawienie dowodow bedzie si¢ wigzaé z przetworzeniem danych osobowych tych
pracownikow, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od nich zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow o ktorych mowa w ust. 10 i 11 powyzej, bedzie traktowane
jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikoéw $wiadczacych prace na podstawie umowy o prace
i skutkowa¢ bedzie naliczaniem przez Zamawiajacego kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. i)-k)

umowy.

§5
Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY wynagrodzenie ryczattowe
zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 niniejszej Umowy ustala si¢ na podstawie zlozonej oferty na kwote:
................. z} brutto (stownie: ................ .......), w tym podatek VAT w ustawowej wysokosci.

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbgdne do
zrealizowania zamowienia i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkow wynikajacych wprost z
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych, warunkow
prowadzenia robdt podanych w SIWZ oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak rowniez wszelkie
koszty w nich nieujete, a bez ktoérych nie mozna wykonaé¢ zamdéwienia w zakresie podanym w opisie
przedmiotu zamodwienia, zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamodwienia, obowigzujacymi
przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuka budowlang
itp. oraz nalezny podatek VAT. Dotyczy to w szczeg6lnosci wykonania wszystkich obowigzkow
wymienionych w § 1 niniejszej Umowy.

Cena okreslona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczattowa za wykonanie calo$ci zamowienia, tj.
wszystkich prac, robot i towarzyszacych im dostaw niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz
uwzglednia takze ryzyko zwiazane z wynagrodzeniem ryczattowym. Nie uwzglednienie powyzszego przez
Wykonawce w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, nie stanowi podstawy do
ponoszenia przez Zamawiajagcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie podzniejszym.
Wynagrodzenie zawiera w szczegdlnosci:

1) wykonanie przytacza wody i energii elektrycznej do potrzeb budowy;

2) koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu budowy, utylizacji odpadéw powstatych przy
realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu;

3) ewentualne koszty transportu tamanego;

4) koszty zapewnienia ochrony terenu robét i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania odbioru
koncowego;

5) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy Wykonawcy;

6) wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi niezbednymi do
realizacji zamowienia;

7) koszty uporzadkowania terenu rob6t po wykonaniu robot;

8) koszty zabezpieczenia robot;

9) koszt calodobowej ochrony mienia wiasnego na przekazanym terenie robot oraz ochrony terenu robot
przed dostepem 0s6b nieuprawnionych;

10) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu robot, obejmujace tymczasowe sieci
elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie terenu robot, zastgpcze zrodla
ciepta do ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem,
stoficem i mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu robot w media;

11) koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robdt, obejmujace
rowniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzgtu na teren robot, jego montaz i demontaz po
zakonczeniu robot, koszty energii elektrycznej i paliw;

12) koszty zagospodarowania terenu robot, w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, o§wietlenie terenu robot z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody,
energii elektrycznej, odprowadzenia §ciekdw;

13) koszty tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki i o$wietlenie);
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14) koszty zaplecza robét i tymczasowych sktadowisk mas ziemnych;

15) ewentualne optaty za zajgcie pasa drogowego;

16) koszty odwodnienia wykopdw na czas prowadzenia robot;

17) koszty niezbednych projektow i rysunkéow wykonawczych lub warsztatowych uzgodnionych
Z Zamawiajacym;

18) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej, geologicznej i archeologicznej zamowienia;

19) koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wylaczen sieci w celu wykonywania robot;

20) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

21) koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikajacej z art. 56 i 57 Prawa budowlanego;

22) koszty wykonania tymczasowych niezbednych przelaczen instalacyjnych: elektrycznych,
teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciagtosci eksploatacji obiektow;

23) koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikow
Zamawiajacego;

24) koszty sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”;

25) koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robdt budowlanych przez Wykonawce
istniejacych uktadow drog lokalnych oraz zagospodarowania terenu w tym rejonie i terenu zaplecza
robot;

26) koszty realizacji przedmiotu zamowienia:

a) w dni wolne od pracy;
b) w godzinach popotudniowych.

27) koszty wykonania na budowie prototypu probek zastosowanych rozwigzan, systemow, uzytych
materiatéw i elementéw wyposazenia.

5. Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytulu wykonania kontraktu
na bank, inng instytucje finansowa lub inny podmiot gospodarczy badz osobe fizyczng wylacznie za zgoda
Zamawiajacego.

6. Wynagrodzenie za wykonanie robdt, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej
otrzymania z zastrzezeniem zapisow § 7 niniejszej Umowy. Platno$¢ za fakture zostanie dokonana

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: Nazwa Banku: ...c.cceceveviiiviiiiiiiinieniiiniiiiiaen ,
NEFaChUNKUL ivieiiiiiiiiiiiiiiiiin e racecaeees

7. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktéry dla
Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktory dla
Zamawiajacego jest najblizszym dniem roboczym.

8. Kwota okre$lona w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania, w
tym rowniez wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu budowy, wynikajace
z przeprowadzenia prob i odbiorow technicznych, koszty utrzymania zaplecza robdt, ubezpieczenie robot,
itp.
9. Podstawa wystawienia faktury konicowej jest:
1) podpisany przez Zamawiajgcego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecnosci Inspektora
Nadzoru, Kierownika Budowy, Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego podwykonawcy protokot
koncowego odbioru przedmiotu zamowienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajace dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom .

10.Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura dokumentow, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do
czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 9 powyzej, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek
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11. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku

watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

12. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy

dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych
dokumentéw o dokonanych ptatno$ciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

13. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamowienia.
14. WYKONAWCA wystawi fakture VAT, na ponizsze dane:

15.
16.

17.
18.

19.

20.

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno

NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

Numer identyfikacji podatkowej ZAMAWIAJACEGO  : NIP 697-22-59-898
Numer identyfikacji podatkowej WYKONAWCY e

Numer identyfikacji podatkowej PODWYKONAWCY @ .. ....coviiiininnnn.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i w
razie niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego doptat i odszkodowan.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiajacego. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci
wynikajacych z umowy na osobe trzecia.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowa Zamawiajacemu przystuguje
prawo odmowy jej zaptaty do czasu dor¢czenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury
korygujace;.

§6
Inspektorem Nadzoru, z ramienia Zamawiajacego bedzie: ..........cc.ccoevnennnn...

Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz umow zawartych miedzy nim a
Zamawiajacym.

Kierownikiem Robot branzy konstrukcyjno-budowlanej (petnigcym funkcje Kierownika Budowy) z ramienia
Wykonawcey bedzie: ..........ooooiiiiiiiiiii

Kierownik Budowy dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).

Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzegac polecen Inspektora Nadzoru.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wstepu na teren robdt pracownikom nadzoru budowlanego, do

ktorych nalezy wykonanie zadaf okreslonych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany 0s0by, wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, jedynie za uprzednig
zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang 0soby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu w
nastepujacych przypadkach:

— $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

— jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest
dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana do petnienia

ww. obowigzkéw musi spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia dla
swojej funkcji.

§7
Podwykonawcy
W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzal realizowaé
przedmiot umowy z udzialem Podwykonawcow, ma on obowigzek w trakcie realizacji zamowienia
publicznego przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany.
Ustalenia zawarte w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne
z wymogami SIWZ, a z projektow tych musi wynikaé w szczegdlnosci:
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a) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czegsci zamowienia okreslonego Umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

b) terminy realizacji,

C) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

d) sposob rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca w przypadku rozwigzania
niniejszej umowy;,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

2. Umowa 0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

3. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 36 ba ust. 1 ustawy
Pzp, moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia wraz z projektem umowy o podwykonawstwo
oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczacego przestanek wykluczenia z
postepowania w odniesieniu do wskazanego w umowie Podwykonawcy, wypelnionego w zakresie
wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (Zatgcznik nr 3 do SIWZ — punkt HI i 1V
os$wiadczenia) oraz dokumentdw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy
tj.: aktualnego odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec
tego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany zastapi¢ tego
Podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czeSci zamowienia Podwykonawcy. Zasady
opisane w zdaniach poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcow.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o0 podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostaé
sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
Umowie.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zalagczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.
7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany

nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia robot przez
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej
umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okre$lonych w SIWZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,
C) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej

9. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o
ktorym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak rowniez projektu jej
zmiany przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej przez siebie za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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11. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane i jej zmiany, zgltosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 8 powyzej.

12. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust.
11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca ma obowiazek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez
Wykonawce kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz
ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich warto$¢ jest wicksza niz 50.000,00 zt.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminie 7 dni od
przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umownej, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 lit. g) niniejszej Umowy.

15. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem terminéw okreslonych niniejsza Umowa.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

17. Zamawiajacy moze zazagda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usunaé¢ takiego Podwykonawceg lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego
zgodnie z zasadami okre$lonymi w niniejszym paragrafie.

19. Zlecenie czgsci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mieé
miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.

20. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje
wlasne. Wykonawca odpowiada za dobdr Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos$¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcoéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek
petnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

21.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdot budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

22. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo PodwykonawcoéOw lub dalszych Podwykonawcdéw biorgcych
udzial w realizacji robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamoéwienia wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.

24.Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, a takze umowy o
podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o ktorych mowa w
niniejszym paragrafie.
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25. Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia
za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawece.

26. Strony ustalaja, ze w przypadku zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi
odsetkami i kosztami w catosci od Wykonawcy.

27.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamoOwienia na roboty budowlane.

28.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

29. Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

30. Zamawiajacy niezwtocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej, w formie pisemnej,
poinformuje Wykonawcg o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust.
27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia
Wykonawcy wezwania.

31. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zglosi uwag o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza
zasadnosci takiej platnosci.

32. Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej 1 potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej ptatnosci.

33.Zamawiajacy moze ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktéoremu platno$¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za réwnoznaczne z
wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

34. Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce Iub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce
lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

35. Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniong.

36. Rownowarto§¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sagdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

37.W sytuacji okreslonej w ust. 35 powyzej Zmawiajacy moze dokonac potracenia kwoty zaplaconej
Podwykonawcy z dowolnej platnosci przyshugujacej Wykonawcy.

38.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 28 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego.
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§8

Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia

1. Podmiotem Udostepniajacym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej polega Wykonawca w celu
potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby tj. ............... bedzie uczestniczyt w
wykonaniu zamowienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie:

3. Umowa z Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatgcznik do niniejszej Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajdujg zapisy, o ktorych
mowa w § 7 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajagcy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowal zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zaméwienia oraz oceny czy stosunek
taczacy Wykonawce z tym Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostgp do udostgpnionych Wykonawcy
zasobow, moze zada¢ dokumentéw dotyczacych, w szczegdlnosci:

- zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia;

— zakresu i okresu udzialu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamoéwienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w  odniesieniu do  warunkéow  udziatu
w postgpowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje
roboty, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

§9
1. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejsza umowsg nastapi na podstawie
faktury koncowe;j.

2. Podstawg wystawienia faktury bedzie podpisany przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego
przedstawicieli w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i
Kierownika Budowy protokoét konicowego odbioru przedmiotu zamoéwienia oraz dokumenty wymienione w §
5 ust. 9 niniejszej umowy

1) Odbidr koncowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:
a) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest dotgczyc¢
wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczego6lnosci:

- dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ robo6t z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, potwierdzone przez
Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru;

- oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot;
- wypetniony dziennik budowy;
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB;

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zapewnienia jakos$ci (PZJ), atesty, deklaracje
zgodno$ci lub inne dokumenty- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. z 2016r., poz. 1966);

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot;

- kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- udzielong przez Wykonawce pisemng gwarancje jakos$ci na wykonane roboty i wbudowane
materiaty, wyroby i urzadzenia;
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- wymagane dokumenty, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami;

- oraz inne dokumenty nie wymienione a wymagane obowiazujacymi przepisami prawa,
normami w tym zakresie.

b) Dzien skutecznego zgloszenia zakofczenia robdt traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji
przedmiotu zamoéwienia. Zgloszenie zakonczenia robot uznaje si¢ za skuteczne, jezeli spetnia ono
wszystkie wymagania opisane powyzej 1 umozliwia Zamawiajagcemu dokonanie odbioru
koncowego.

c) Odbioru koncowego przedmiotu zamowienia dokona Zamawiajacy 1 wyznaczeni przez
Zamawiajacego  przedstawiciele w  obecnosci Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty
pisemnego zgloszenia robdt do odbioru, przy czym zgloszenie to musi by¢ potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru, iz roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy i umowg oraz bez
wad na tyle istotnych, ze obiekt nie nadaje si¢ do uzytkowania.

d) Zamawiajacy moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad/usterek, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuni¢cia tych wad/usterek.

e) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru wniesie sprzeciw co do zawiadomienia o zakonczeniu robot
Wykonawca zobowiagzany bedzie do usunigcia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego,

f) Brak jakiegokolwiek z dokumentow odbiorowych, o ktoérych mowa w ust. 2 pkt 1) niniejszego
paragrafu powyzej lub tez brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, Ze prace zostaty wykonane
zgodnie z umowa i obiekt jest pozbawiony wad na tyle istotnych, ze obiekt nie nadaje si¢ do
uzytkowania, spowoduje nie przystapienie przez Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

3. Jezeli przedmiot zamowienia ma wady, Zamawiajagcy moze zadaé ich usunigcia, wyznaczajac w tym celu
Wykonawcy zamowienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych z
wykonywanymi przez siebie pracami bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

4. Gdy wady/usterki usung¢ si¢ nie dadza albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé
w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, jezeli wady/usterki sa istotne; jezeli
wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajacy moze zadaé¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunagt wad/usterki w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastagpi po wyliczeniu warto$ci niewykonanych robot i/lub
niedostarczonych materialtow. Wycena nastapi przez Zamawiajacego na podstawie zlozonej przez
Wykonawce oferty a w przypadku braku odpowiednich pozycji - érednich cen SEKOCENBUDU dla
wojewodztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartalu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie

5. Strony postanawiajg, ze bedzie spisany protokot z czynnosci odbioru, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na usuniecie przez Wykonawce
stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

6. Strony ustalaja, ze odbidr przeprowadzony zostanie po uprzednim przedtozeniu przez Wykonawce atestow
dotyczacych wyrobow i urzadzen, deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych, gwarancji.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad/usterek oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

8. Podpisany przez Zamawiajgcego protokot odbioru robot nie pozbawia Zamawiajacego prawa do dochodzenia
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji w przypadku wykrycia wad przedmiotu zamdéwienia w terminie
pozniejszym.

§ 10

Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania sg kary umowne, stosowane
w nastgpujacych przypadkach i wielko$ciach:

1. Wykonaweca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust.
1 niniejszej Umowy w wysokosci 0,5% warto$ci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

b) za opoOZnienie w usunigciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien opdznienia od dnia
wyznaczonego na usunigcie tych wad/usterek,
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c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamOwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,5% wartos$ci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

d) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub zmiany,

e) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w zaplacie,
naliczong od terminu zaptaty wynikajacego z umowy laczacej Podwykonawce z Wykonawcg lub
Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

f) w przypadku  nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokos$ci 2.000,00 zt za
kazda nieprzedtozona kopi¢ umowy lub jej zmiang;

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
2.000,00 zt.

h) za odstapienie od umowy albo jej rozwigzania przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20 % warto$ci kontraktu.

i) za nieprzediozenie listy pracownikow, o ktorej mowa w § 4 ust. 10 niniejszej Umowy — w wysokosci
5.000,00 zt;

J) za nieterminowe przedlozenie listy pracownikoéw, o ktorej mowa w § 4 ust. 10 niniejszej Umowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia;

K) za nieprzedtozenie dowoddéw, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego podczas kontroli,
o ktorych mowa w § 4 ust. 11 niniejszej Umowy — w wysokosci 1.000,00 zt.

) jezeli czynno$ci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1% wartosci kontraktu,

m) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywal inny podmiot, niz
Wykonawca lub zgloszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 5% wartosci
kontraktu.

n) jezeli Wykonawca nie wywiaze si¢ z obowigzku okreslonego w § 17 ust. 5 - w wysokosci 1%
wartos$ci kontraktu

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienic od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktéorej mowa w § 11 umowy, w wysokosci 20 % wartosci
kontraktu.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do
odszkodowania i kar umownych, okreslonych w umowie, w sytuacji, gdy :

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji zamowienia w terminie 7
dni od dnia wyznaczonego na rozpoczecie robot,

b) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na okres
dtuzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robot jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo
lub konieczno$é zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym i to bez wyznaczania
dodatkowego terminu,

c) Wykonawca nie wykonuje prac i robdt zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje ktorekolwiek ze
zobowiagzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajgcego 1 wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

d) Wykonawca nie przedtuza waznos$ci wygasajgcego wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej lub ubezpieczenia robdt i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

e) Wykonawca wykonuje zamoéwienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania
umow, o ktorych mowa w § 7 niniejszej Umowy.

f) Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadto$¢ i to bez wyznaczania
dodatkowego terminu.

g) Podmiot, ktory zobowiazat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbgdnych zasobow w celu
realizacji niniejszego zamowienia wycofal si¢ z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie
przedstawil zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkow
opisanych w SIWZ, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu.

4. Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 3 oraz w § 11 nastgpuje w trybie
natychmiastowym i moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.
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5.

9.

Zamawiajacy moze usunagé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusunigte w
wyznaczonym terminie lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczng
naprawg w przypadku nie wywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie
potracony z wynagrodzenia Wykonawcy. Jezeli nalezne Wykonawey wynagrodzenie bedzie
niewystarczajagce do potracenia, Zamawiajacy bedzie mial prawo dochodzi¢ zwrotu pozostalej czesci
kosztow.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutdow wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od
siebie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potragcenia naliczonych kar umownych z faktury wystawionej przez
Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgodg¢ na takie potracenia.

Zaptata kar umownych nie wplywa na zobowigzania Wykonawcy.

10. Za warto$¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 12 uwaza si¢ wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w §5 ust.

2 niniejszej umowy.

§11

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych mowa w § 10 ust. 2
niniejszej umowy, w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

1.

2.

§12

Odstapienie od umowy przez ktoérakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym podaniem
uzasadnienia, pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstagpienia od umowy Zamawiajacy z udzialem Wykonawcy sporzadzi szczegolowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstapienia, dokona odbioru tych robot oraz zaptaty
wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonych w §5, §7, §91 §10 umowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obcigzaja nastgpujace

obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktdrej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego o odbioru robot przerwanych, jezeli odstapienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokoél inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem
warto$ci wykonanych robot wedhug stanu na dzien odstapienia. Protokdt inwentaryzacji robdt w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot w
terminie 10 dni od daty odstapienia oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do
dnia odstapienia,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca odpowiada, wyznaczy
termin odbioru robodt, ktore zostaly wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawig
si¢ celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokédt odbioru robot,

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajgcy zaptaci tylko za
wykonane i odebrane prace, ktére nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu
robo6t przedtozonego przez Wykonawce do podpisania umowy.

§13
Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji i r¢kojmi na wykonane prace oraz wbudowane
materiaty, wyroby i urzadzenia na okres ..... miesigcy, liczac od dnia koncowego odbioru robot z

zastrzezeniem ust. 22 i 23 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

Rekojmia i gwarancja jako$ci obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowane materialy, wyroby i
urzadzenia.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow lub urzadzen z ktérych
Wykonawca korzystal realizujac niniejsza umowe przewiduja dluzszy okres gwarancji niz niniejsza
gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce, a
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu Kartg Gwarancyjng.
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4,

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21,
22,

23.

Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w § 10 Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, a takze
po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasni¢ciu lub odstgpieniu przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i
bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za
wszelkie szkody oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu
umowy lub nie dolozenia nalezytej staranno$ci przez Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonaniu
przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad/usterek
fizycznych ujawnionych w ciagu terminu okre$lonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od
wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich cze¢sci sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowiazek rowniez usungé te wady/usterki, ktore ujawniono po
uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktore powstaty w okresie jej obwigzywania.
Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuni¢cie wady/usterek poprzez naprawe, badz
wymiang, w sposob eliminujacy mozliwo$é ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego
okres gwarancji juz uplynal, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usuni¢cia wady/usterki w obu
elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywaé¢ $wiadczenie gwarancyjne sitami wilasnymi, badZz przez osobg
trzecia.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunig¢cia wad/usterek, powolujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady objete gwarancjg w terminie 14 dni lub terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.

Jezeli usunigcie usterek 1 wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajagcego. Zamawiajacy
wyznaczy nowy termin, z uwzglgdnieniem mozliwosci technologicznych 1 sztuki budowlane;j.
Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia
wad/usterek.

W przypadku niewywiazywania si¢ z termindw usuniecia wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 12 lub 13
niniejszego paragrafu Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa § 5 ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczonego od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad/usterek.

W przypadku odmowy usunigcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia termindéw usunigcia
wad/usterek o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego paragrafu o ponad 30 dni kalendarzowych,
Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce.

Zgloszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywaé bedzie za posrednictwem telefonu pod numer
.................. lub poczty elektronicznej ...............cooeveeenin.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunigcia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy
istnienie wady spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okolicznos¢ usunigcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokét z udziatem Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagaé si¢ takze usunigcia szkod, ktore te wady
spowodowaty, szkdéd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdd powstatych na skutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usunigcia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze zalecié
okreslony sposdb usunigcia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie
uwzglednia¢ powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostalym zakresie do gwarancji i rekojmi maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rgkojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajagcemu oraz
innym podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci:
budowy przylaczy, modernizacji sieci, usunigcia awarii, zmiany oznakowania, montazu urzadzen itp.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek roboét na obiekcie objgtym
niniejszym zamowieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robdt i terminie ich
realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzoér. Za te czynnosSci
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystapienia, w okresie obowiazywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczego6lnosci wynikajacych z powodu dziatan osob trzecich),
Wykonawca uprawnia Zamawiajacego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze
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Zamawiajacy kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robdot na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robdét i terminie ich realizacji. Wykonawca
ma prawo ztozy¢ oferte cenowa lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot
i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia. W
takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§ 14
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdow wlasnych.

2. Do wykonania robdot budowlanych objetych niniejsza umowa Wykonawca bedzie stosowal wyroby
budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1570 ze zm.).

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczna.

4. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) informowania Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i zamiennych, w terminie 7
dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania roboét, a
nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rob6t - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu
poprzedniego.
5. ,,Roboty zamienne” moga by¢ wykonane na podstawie protokotdow koniecznosci potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci
przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania robot zamiennych.

6. ,,.Dodatkowe roboty budowlane”, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych, moga by¢ wykonane na podstawie protokoléw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru danej branzy i zatwierdzonych przez Zamawiajacego, pod warunkiem, ze roboty te nie byly objete
zamowieniem podstawowym, staly si¢ niezbedne i spelnione zostaly tacznie nast¢pujace przestanki
ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,
W szczegolnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego;

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie
W umowie.

Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajagcego Wykonawca nie moze rozpoczacé
wykonania robét dodatkowych.

7. Wynagrodzenie za ,,dodatkowe roboty budowlane”, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, zostanie
ustalone przy zastosowaniu sktadnikoéw cenotworczych nie wyzszych niz okreslone w kosztorysie robot
przedtozonym przez Wykonawce do podpisania umowy, na realizacj¢ zamoéwienia i cen materialdéw oraz
kosztow pracy sprzetu w wielkoSciach nieprzekraczajacych poziomu $rednich cen dla wojewddztwa
wielkopolskiego za kwartat poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikow SEKOCENBUD-u, tacznie z
kosztami zakupu oraz wg faktur na materialy niewyst¢pujace w cennikach. Podatek VAT wedhlug
obowiazujacych przepisow.

§15

Za szkody wynikle w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie zdarzenia powstate
z tej przyczyny odpowiedzialny bedzie Wykonawca.

§16

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamowienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem
podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy
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Prawo zamo6wien publicznych nie moga wykraczaé poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawartego w SIWZ.
W szczeg6lnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w
szczegblnoscei:
a) kleski zywiotowe,
b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
¢) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatéw i niewybuchow,

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektéw podziemnych wymagajacych wczesniejszej
rozbiorki lub usunigcia,

e) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktorego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co
oznacza¢ bedzie konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat
zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu
niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagalo odpowiednich zmian w
opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania roboét,

bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnoscei:

a) nieterminowe przekazanie terenu robot przez Zamawiajacego,

b) wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego,

¢) koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegdlnosci w przypadku okoliczno$ci
wystapienia sity wyzszej lub z powodu dzialania 0séb trzecich, ktére to przyczyny kazda ze Stron musi
udokumentowac,

zwloki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje administracyjne
ponad czas (termin) wynikajacy z przepisOw prawa,

wejscie w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uplywie terminu sktadania ofert, w czasie

wykonywania przedmiotu zamoéwienia, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowaé wzrost
pracochtonnosci wykonania danych opracowan lub projektéw o wigcej niz 5%.

koniecznosci wykonania ,,dodatkowych robot budowlanych”, nicobjetych zaméwieniem podstawowym,
ktore staty si¢ niezbedne, skutkujace zmiang zakresu robdt i/lub przedluzenia terminu realizacji
zamoOwienia. Udzielenie zamowienia dodatkowego musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu
koniecznosci,

koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych, rozumianych w sposéb jak nizej:

a) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zamowienia
podstawowego w sposob odmienny od okreslonego w umowie,

b) roboty zamienne nie moga spowodowac zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
¢) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji, gdy:

— materialy budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamoOwienia,
wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogag by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastagpienia innymi lub
lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamoéwienia nastapita zmiana przepisow Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu zaméwienia
(np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystgpita konieczno$¢ zmiany technologii
wykonania robot.
Zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do wykonywania przedmiotu zamdwienia, w sposéb nalezyty, nie dituzej jednak, niz o czas
trwania okoliczno$ci wymienionych w pkt. 1 powyzej.
Zmiany wskazywane w pkt 1 ppkt 6) — 7) beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym
oddanie przedmiotu zamowienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

Strona 15z 18



BU.271.03.2018

1) Zmiana osob, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujace
si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SIWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane.

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego,
dysponujacego co najmniej porownywalnym do§wiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz
podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie Wykonawecy.

3. Pozostale zmiany:

1) Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku obnizenia stawki podatku VAT spowodowanego
nowelizacja ustawy o podatku od towarow i ustug, o kwot¢ wynikajaca z tej zmiany;
2) Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robot zamiennych w sytuacji gdy
warto$¢ robot zamiennych jest nizsza od warto$ci robot zamienianych, o kwote wynikajaca z tej zmiany;
3) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w
zawartej przez Zamawiajacego umowie o dofinansowanie projektu;
4) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 6
niniejszej Umowy;
5) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu zamowienia, jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu umowy w cato$ci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2 ust.
1 niniejszej Umowy,
b) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na
skutek zmiany przepisOw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

C) nastapita zmiana technologii, sposobu wykonania robot, liczba lub asortyment dostarczonych
urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore
Wykonawca ponidst w zwiazku z wynikajacymi z umowy planowanymi $§wiadczeniami.

Zmniejszenie wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu warto$ci robdt zamiennych i/lub niewykonanych
robét 1/lub niedostarczonych materiatow. Wycena nastapi przez Zamawiajacego na podstawie ztozonej
przez Wykonawce oferty a w przypadku braku odpowiednich pozycji - §rednich cen SEKOCENBUDU
dla wojewodztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

4. Zmiang umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych od dotychczasowego
WYKONAWCY, nicobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbgdne i zostaty
spelnione tacznie nastgpujace warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych,
w szczego6lnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow
dla zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

2) zostaly spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajgc
Z nalezyta starannos$cia, nie mogt przewidziec,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie w umowie;

3) Wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy WYKONAWCA:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadioéci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA
spelnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociaga to za soba innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejgcia przez zamawiajacego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego
Podwykonawcow

4) zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy.

5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 1 jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, m.
n.:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy;
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob wskazanych do kontaktow mig¢dzy Stronami.

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:
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1) Strona wystgpujaca o zmian¢ postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu.
2) wniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pis$mie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strong inicjujacg zmiang, zawierajacego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
C) opis wplywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania umowy
i zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana
przez jakikolwiek btad lub opodznienie ze strony Wykonawcy, wlacznie z bledem Iub opdznionym
dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkow Wykonawcy.

§ 17

1. Na caty czas prowadzenia robot budowlanych (az do odbioru koncowego robot) Wykonawca musi posiadac
ubezpieczenie robot spetniajgce wymagania okreslone ponize;j.

2. W zwigzku z postanowieniem ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe
ubezpieczenia robdt budowlanych okreslonych niniejszg Umowsa na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz
wartos¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy. Kopie polisy albo
innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z OWU i dowodem
uiszczenia wymaganych sktadek) Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu najpdzniej w
dacie przekazania Wykonawcy terenu robot. Umowa ubezpieczenia musi  zosta¢ rozszerzona
0 odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wobec 0sob trzecich.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ kopi¢ polisy (polis) potwierdzajacg zawarcie badz
kontynuacj¢ umowy ubezpieczenia, o ktéorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po
uprzedniej akceptacji ich tresci przez Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu robdt do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 3
powyzej. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstale z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

5. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie
bedzie kontynuowal wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania rob6t budowlanych,
Zamawiajacy moze wedlug wlasnego wyboru odstapi¢ od umowy z Wykonawca na zasadach, o ktorych
mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowa umowe ubezpieczenia lub ja
przedtuzy¢ na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezacych platnosci naleznych Wykonawcy.

§ 18

Poza osoba wymieniong w § 6 ust. 1, osobami uprawnionymi do biezacych kontaktéw sa:
a) ze strony Zamawiajacego:

— Imie i nazwisko: Bozena Moksiewicz
telefon: 65 529 82 27
e-mail: bmoksiewicz@Ieszno.pl
— Imig i nazwisko: .........
telefon: 65 .............
e-mail: .......... @leszno.pl

b) ze strony Wykonawcy:
— Imi¢ i nazwisko: .................
telefon: ...l
e-mail: .....................

§ 19

1. Zamawiajgacy informuje, ze bedzie przetwarzat dane osobowe dotyczace Wykonawcy (bedacego osobg fizyczng)
oraz dane osobowe o0s0b fizycznych wskazanych przez Wykonawce. Szczegdtowa klauzula informacyjna
umieszczona jest w Rozdziale 18 Specyfikacji Istotnych Warunkéw ZamoOwienia oraz w ogloszeniu o
zaméwieniu dotyczacym przedmiotowego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

2. W zwiazku z wejsciem w zycie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o
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ochronie danych (RODO), kazda ze Stron o$wiadcza, ze pozyskata od o0sob, ktorych dane osobowe przywotata
W niniejszej umowie oraz innych osob reprezentujacych ja w procesie realizacji umowy, niezbedne zgody (jako
administrator danych) na przekazanie tych danych drugiej ze Stron w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy.
Przekazanie tych danych jest rdéwnoznaczne ze zlozeniem przez Stron¢ przekazujaca o$wiadczenia, ze jest
uprawniona do: przetwarzania danych tych osob, przekazania danych drugiej Stronie umowy i upowaznienia
drugiej Strony umowy do przetwarzania tych danych na zlecenie Strony przekazujacej w zakresie niezbednym
do wykonania niniejszej umowy. Strona otrzymujaca dane bedzie przetwarzata otrzymane dane tylko w zakresie
niezb¢dnym do wykonania niniejszej umowy.

§ 20
Integralne cze¢$ci sktadowe niniejszej Umowy stanowia ponadto:
1. Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi o$§wiadczeniami i dokumentami.
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz
Kodeksu Cywilnego.

§ 22
1. Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie os$wiadczaja, ze dotoza
wszelkich staran, aby spory byly rozwiazywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji
prowadzonych w dobrej wierze.

3. Spory wynikle na tle niniejszej Umowy rozstrzygaé bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§ 23

Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 1- egz. dla
Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Dziat 851, rozdz. 85154, § 6050
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