

Leszno, dnia 30 października 2018 roku

**Znak postępowania. OR-A.271.01.2018**

**Wszyscy Wykonawcy**

**MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ NR 2  
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

**DOTYCZY: „Dostawa energii elektrycznej dla grupy zakupowej utworzonej przez  
Miasto Leszno w latach 2019-2020”**

- I. Zamawiający upoważniony – Miasto Leszno, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), informuje, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:
1. Zamawiający upoważniony, informuje, iż dokonuje modyfikacji treści Rozdziału 2 pkt. 4 lit. a), b), c), d), e) i f) SIWZ :

**BYŁO:**

**„4. Przedmiot zamówienia składa się z 6 (sześciu) Części:**

- a) *Część I – zamówienie obejmuje dostawę energii elektrycznej w planowanej ilości 7.836.065 kWh w terminie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. (12 miesięcy) do punktów poboru energii elektrycznej zgodnie z Załącznikiem nr 1A do SIWZ.*
- b) *Część II – zamówienie obejmuje dostawę energii elektrycznej w planowanej ilości 9.114.501 kWh w terminie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. (12 miesięcy) do punktów poboru energii elektrycznej zgodnie z Załącznikiem nr 1B do SIWZ.*
- c) *Część III – zamówienie obejmuje dostawę energii elektrycznej w planowanej ilości 1.559.797 kWh, przy jednoczesnym pełnieniu przez Wykonawcę funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe celem rozliczania niezbilansowanej energii elektrycznej pobranej jak i dostarczanej (wytworzonej w elektrowni biogazowej zlokalizowanej na terenie Zamawiającego) z systemu i do systemu a także sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w elektrowni Zamawiającego i wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej OSD przeznaczonej do dalszej odsprzedaży w terminie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. (12 miesięcy) do punktów poboru energii elektrycznej zgodnie z Załącznikiem nr 1C do SIWZ.*

- d) *Część IV – zamówienie obejmuje dostawę energii elektrycznej w planowanej ilości 7.836.065 kWh w terminie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. (12 miesięcy) do punktów poboru energii elektrycznej zgodnie z Załącznikiem nr 1D do SIWZ.*
- e) *Część V – zamówienie obejmuje dostawę energii elektrycznej w planowanej ilości 9.114.501 kWh w terminie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. (12 miesięcy) do punktów poboru energii elektrycznej zgodnie z Załącznikiem nr 1E do SIWZ.*
- f) *Część VI – zamówienie obejmuje dostawę energii elektrycznej w planowanej ilości 1.559.797 kWh, przy jednoczesnym pełnieniu przez Wykonawcę funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe celem rozliczania niezbilansowanej energii elektrycznej pobranej jak i dostarczanej (wytworzonej w elektrowni biogazowej zlokalizowanej na terenie Zamawiającego) z systemu i do systemu a także sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w elektrowni Zamawiającego i wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej OSD przeznaczonej do dalszej odsprzedaży w terminie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. (12 miesięcy) do punktów poboru energii elektrycznej zgodnie z Załącznikiem nr 1F do SIWZ”.*

**JEST:**

**„4. Przedmiot zamówienia składa się z 6 (sześciu) Części:**

- a) *Część I – zamówienie obejmuje dostawę energii elektrycznej w planowanej ilości 6.813.967 kWh w terminie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. (12 miesięcy) do punktów poboru energii elektrycznej zgodnie z Załącznikiem nr 1A do SIWZ.*
- b) *Część II – zamówienie obejmuje dostawę energii elektrycznej w planowanej ilości 7.642.394 kWh w terminie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. (12 miesięcy) do punktów poboru energii elektrycznej zgodnie z Załącznikiem nr 1B do SIWZ.*
- c) *Część III – zamówienie obejmuje dostawę energii elektrycznej w planowanej ilości 1.356.345 kWh, przy jednoczesnym pełnieniu przez Wykonawcę funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe celem rozliczania niezbilansowanej energii elektrycznej pobranej jak i dostarczanej (wytworzonej w elektrowni biogazowej zlokalizowanej na terenie Zamawiającego) z systemu i do systemu a także sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w elektrowni Zamawiającego i wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej OSD przeznaczonej do dalszej odsprzedaży w terminie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. (12 miesięcy) do punktów poboru energii elektrycznej zgodnie z Załącznikiem nr 1C do SIWZ.*
- d) *Część IV – zamówienie obejmuje dostawę energii elektrycznej w planowanej ilości 6.813.967 kWh w terminie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. (12 miesięcy) do punktów poboru energii elektrycznej zgodnie z Załącznikiem nr 1D do SIWZ.*
- e) *Część V – zamówienie obejmuje dostawę energii elektrycznej w planowanej ilości 7.642.394 kWh w terminie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. (12 miesięcy) do punktów poboru energii elektrycznej zgodnie z Załącznikiem nr 1E do SIWZ.*
- f) *Część VI – zamówienie obejmuje dostawę energii elektrycznej w planowanej ilości 1.356.345 kWh, przy jednoczesnym pełnieniu przez Wykonawcę funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe celem rozliczania niezbilansowanej energii elektrycznej pobranej jak i dostarczanej (wytworzonej w elektrowni biogazowej zlokalizowanej na terenie Zamawiającego) z systemu i do systemu a także sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w elektrowni Zamawiającego i wprowadzonej do sieci*

*elektroenergetycznej OSD przeznaczonej do dalszej odsprzedaży w terminie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. (12 miesięcy) do punktów poboru energii elektrycznej zgodnie z Załącznikiem nr 1F do SIWZ.”*

*Zmodyfikowana SIWZ zostanie zamieszczona na stronie internetowej <http://bip.leszno.pl/przetarg/4583/or-a-271-01-2018>*

2. Zamawiający upoważniony, informuje, iż dokonuje modyfikacji **Załącznika Nr 4 do SIWZ** poprzez zmianę w formularzu dla każdej Części przedmiotu zamówienia w tabeli w kolumnie dotyczącej prawa opcji wyrażenia:

**BYŁO:**

*„Prawo opcji (10%)”*

**JEST:**

*„Prawo opcji”*

*Zmodyfikowany Załącznik Nr 4 do SIWZ zostanie zamieszczony na stronie internetowej <http://bip.leszno.pl/przetarg/4583/or-a-271-01-2018>*

3. Zamawiający upoważniony, informuje, iż dokonuje modyfikacji Rozdziału 17 pkt 1 SIWZ w następujący sposób:

**BYŁO:**

- ”  
1. Zamawiający upoważniony żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców (Cześć II: „Informacje dotyczące wykonawcy” Sekcja D: „Informacje dotyczące Podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega”).

**Uwaga:**

*Wykonawca zobowiązany jest wypełnić informacje dotyczące zamiaru realizowania zamówienia z udziałem Podwykonawców również w Formularzu ofertowym w punkcie III (Oświadczenia) w ppkt 12 i 13, stanowiącym **Załącznik nr 3 do SIWZ.***

”

**JEST:**

- ”  
1. Zamawiający upoważniony żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców (Cześć II: „Informacje dotyczące wykonawcy” Sekcja D: „Informacje dotyczące Podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega”).

**Uwaga:**

*Wykonawca zobowiązany jest wypełnić informacje dotyczące zamiaru realizowania zamówienia z udziałem Podwykonawców również w Formularzu ofertowym w punkcie III (Oświadczenia) w ppkt 13, stanowiącym **Załącznik nr 3 do SIWZ.***

”

*Zmodyfikowana SIWZ zostanie zamieszczona na stronie internetowej*  
<http://bip.leszno.pl/przetarg/4583/or-a-271-01-2018>

- II. W związku z powyższym, Zamawiający upoważniony, działając na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), przedłuża termin składania ofert **do dnia 15 listopada 2018 roku.**

**Termin składania ofert – do dnia 15 listopada 2018 roku, do godz. 12:00**

**Termin otwarcia ofert – 15 listopada 2018 roku, o godz. 12:30**

*Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.*

*Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.*

***Z poważaniem***

*Z-ca Dyrektora  
Wydziału Organizacyjno-  
Kierownictwa  
Kierownik Administracji i Gosp. domowego  
Krzysztof Grygiel*