
wszystkie wymiary okien podano w świetle węgarka okiennegosala 1012,62*1,60*3sala 102  - bez zaplecza sali2,62*1,60*3sala 1032,62*1,60*2sala 104  - bez zaplecza sali2,62*1,60*4sala 301 tylko zaplecze2,22*1,85*1sala 2032,50*1,85*3sala 2042,45*1,26*3sala 2052,45*1,26*3sala 1011,60*3sala 102 1,60*3sala 1031,60*2sala 104 - bez zaplecza1,60*4sala 301 tylko zaplecze1,85*1sala 2031,85*3sala 2041,26*3sala 2051,26*3Nowe okna wykonać wg podziału okien drewnianych - zdemontowanych. Szczegóły wykonawcze - patrz zał. szkice. Pomiaru okien nowych należy wykonać osobiście z natury! Podane w przedmiarze wymiary dotyczą wymiarów w świetle węgarków zew. wszystkie wymiary okien podano w świetle węgarka okiennegosala 1012,62*1,60*3sala 102  - bez zaplecza sali2,62*1,60*3sala 1032,62*1,60*2sala 104  - bez zaplecza sali2,62*1,60*4sala 301 tylko zaplecze2,22*1,85*1sala 2032,50*1,85*3sala 2042,45*1,26*3sala 2052,45*1,26*3zabudowa ościezy okiennych - po  osadzeniu okien PCV i parapetówwg zest. stolarki i przyjetej szer.  zabudowy 15 cm wg zestawienia okno sala 1010,15*(2,62*2+1,60)*3sala 102 0,15*(2,62*2+1,60)*3sala 1030,15*(2,62*2+1,60)*2sala 104 - bez zaplecza0,15*(2,62*2+1,60)*4sala 301 tylko zaplecze0,15*(2,22*2+1,85)*1sala 2030,15*(2,50*2+1,85)*3sala 2040,15*(2,45*2+1,26)*3sala 2050,15*(2,45*2+1,26)*3wg zest. stolarki i przyjetej szer.  zabudowy 15 cm wg zestawienia okno sala 101(2,62*2+1,60)*3sala 102 (2,62*2+1,60)*3sala 103(2,62*2+1,60)*2sala 104 - bez zaplecza(2,62*2+1,60)*4sala 203(2,50*2+1,85)*3sala 204(2,45*2+1,26)*3sala 205(2,45*2+1,26)*3sala 1010,35*(2,62*2+1,60)*3sala 102 0,35*(2,62*2+1,60)*3sala 1030,35*(2,62*2+1,60)*2sala 104 - bez zaplecza0,35*(2,62*2+1,60)*4sala 301 tylko zaplecze0,35*(2,22*2+1,85)*1sala 2030,35*(2,50*2+1,85)*3sala 2040,35*(2,45*2+1,26)*3sala 2050,35*(2,45*2+1,26)*3łączna dług. parapetów ca 253,50 msala 1013sala 102 3sala 1032sala 104 - bez zaplecza4sala 301 tylko zaplecze1sala 2033sala 2043sala 2053wyprawki przy parapetachsala 1011,95*3sala 102 1,95*3sala 1031,95*2sala 104 - bez zaplecza1,95*4sala 301 tylko zaplecze195*1sala 2031,95*3sala 2041,60*3sala 2051,60*3przyjęto szacunkowo  - 8 pom. x 30 m28*30srednio na okno przyjeto 2.5m2,0*20

Przedmiar robót

Wymiana stolarki okiennej w ZSE w Lesznie

Budowa: Leszno, ul. Poniatowskiego 2

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty remontowo-budowlane

Lokalizacja: Leszno, ul. Poniatowskiego 2

Kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45442100-8  Roboty malarskie
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Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż te, które zostały przyjęte w niniejszym opracowaniu pod warunkiem utrzymania tych 
samych parametrów jakościowych, ilościowych i technologicznych. Materiały
użyte do realizacji powinny posiadać dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art.10, Ustawy - Prawo 
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku; Zgodnie z powyższym
wszystkie materiały muszą posiadać wymagane aprobaty techniczne wydane przez uprawnione jednostki certyfikujące zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 5 sierpnia 1998 r. (DZ.U. z dnia 20 sierpnia 1998r.) Kalkulację wykonano na podstawie: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uSytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389). 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uSytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)
Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:
- katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w „opisie podstawy wyceny”
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- przedmiar robót wykonany na podstawie obmiarów z natury
- załoSenia wyjściowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny średnie krajowe wg. wydawnictwa „SEKOCENBUD” na dzień sporządzenia kosztorysu, uzupełnione o wartości z rynku 
lokalnego
- planowany zakres prac.

Przedmiar robót (kosztorys nakładczy)

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych 
elementów
45442100-8  Roboty malarskie
Wymiana stolarki okiennej w ZSE w Lesznie

1 Element Kody CPV: 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych
Roboty rozbiórkowe

1.1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 m2 86,820

Wyliczenie ilości robót:

wszystkie wymiary okien podano w świetle węgarka okiennego

sala 101 2,62*1,60*3 12,58

sala 102  - bez zaplecza sali 2,62*1,60*3 12,58

sala 103 2,62*1,60*2 8,38

sala 104  - bez zaplecza sali 2,62*1,60*4 16,77

sala 301 tylko zaplecze 2,22*1,85*1 4,11

sala 203 2,50*1,85*3 13,88

sala 204 2,45*1,26*3 9,26

sala 205 2,45*1,26*3 9,26

RAZEM: 86,820

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,52 45,146
1.2 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników drewnianych m 34,160

Wyliczenie ilości robót:

sala 101 1,60*3 4,80

sala 102 1,60*3 4,80

sala 103 1,60*2 3,20

sala 104 - bez zaplecza 1,60*4 6,40

sala 301 tylko zaplecze 1,85*1 1,85

sala 203 1,85*3 5,55

sala 204 1,26*3 3,78

sala 205 1,26*3 3,78

RAZEM: 34,160

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,68 23,229
1.3 KNZ 4/1501/1 Utylizacja wykutej stolarki drewnianej oszklonej kpl 1,000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Materiały

Utylizacja wykutych drewnianych okien skrzynkowych, oszklonych kpl 1 1,000
2 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych 
elementów
Stolarka otworowa

2.1 KNR 19/1023/11
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach m2 86,820

Wyliczenie ilości robót:

Nowe okna wykonać wg podziału okien drewnianych - zdemontowanych. Szczegóły

wykonawcze - patrz zał. szkice. Pomiaru okien nowych należy wykonać osobiście z natury!

Podane w przedmiarze wymiary dotyczą wymiarów w świetle węgarków zew.

wszystkie wymiary okien podano w świetle węgarka okiennego

sala 101 2,62*1,60*3 12,58

sala 102  - bez zaplecza sali 2,62*1,60*3 12,58

sala 103 2,62*1,60*2 8,38

sala 104  - bez zaplecza sali 2,62*1,60*4 16,77

sala 301 tylko zaplecze 2,22*1,85*1 4,11

sala 203 2,50*1,85*3 13,88

sala 204 2,45*1,26*3 9,26

sala 205 2,45*1,26*3 9,26

RAZEM: 86,820

Robocizna

Monter grupa II r-g 2,86 248,305
Materiały

Okno PCV z profili 5-komorowych, koloru białego, szyba zespolona o 
współczynniku <1,1, okucia oksydowane, (podział okien jak okna 
dotychczasowe - drewniane), szprosy wew., nawiewniki higrosterowane 
automatycznie - po 1 szt. w każdym oknie, ewentualna dodatkowa belka 
dystansowa m2 1 86,820
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 2,29527 199,275
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,21313 18,504
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,05 4,341
Gips budowlany szpachlowy kg 1,84 159,749
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit˙CT˙29" kg 3,31 287,374
Profil zamknięty zimnogięty Z/G 80x80x4 mm, ocynkowany zew. i wew. KG 0,37174 32,275
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 3,473
Środek transportowy (1) m-g 0,06 5,209

2.2 KNR 202/2004/1 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych 
pojedynczych, ościeża wew., 1-warstwowa, 55-01 m2 21,870

Wyliczenie ilości robót:

zabudowa ościezy okiennych - po

osadzeniu okien PCV i parapetów

wg zest. stolarki i przyjetej szer.

zabudowy 15 cm

wg zestawienia okno

sala 101 0,15*(2,62*2+1,60)*3 3,08

sala 102 0,15*(2,62*2+1,60)*3 3,08

sala 103 0,15*(2,62*2+1,60)*2 2,05

sala 104 - bez zaplecza 0,15*(2,62*2+1,60)*4 4,10

sala 301 tylko zaplecze 0,15*(2,22*2+1,85)*1 0,94

sala 203 0,15*(2,50*2+1,85)*3 3,08

sala 204 0,15*(2,45*2+1,26)*3 2,77

sala 205 0,15*(2,45*2+1,26)*3 2,77

RAZEM: 21,870

Robocizna

Monter płyt gipsowych II r-g 0,8318 18,191
Monter płyt gipsowych III r-g 1,2482 27,298
Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 1,32 28,868
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 4,06 88,792
Kształtownik stalowy profil C-55x50x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych kg 2,112 46,189
Kształtownik stalowy profil U-55x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych kg 0,576 12,597
Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5˙mm m2 1,05 22,964
Taśma papierowa perforowana szer. 50˙mm grubości 0.2˙mm m 2,264 49,514
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0347 0,759
Woda m3 0,00086 0,019
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0165 0,361
Wyciąg m-g 0,025 0,547
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

2.3 KNR 902/110/2 
(2) analogia

Zamocowanie listwy narożnej lub dylatacyjnej, listwa narożna z siatką
m 139,590

Wyliczenie ilości robót:

wg zest. stolarki i przyjetej szer.

zabudowy 15 cm

wg zestawienia okno

sala 101 (2,62*2+1,60)*3 20,52

sala 102 (2,62*2+1,60)*3 20,52

sala 103 (2,62*2+1,60)*2 13,68

sala 104 - bez zaplecza (2,62*2+1,60)*4 27,36

sala 203 (2,50*2+1,85)*3 20,55

sala 204 (2,45*2+1,26)*3 18,48

sala 205 (2,45*2+1,26)*3 18,48

RAZEM: 139,590

Robocizna

Robocizna r-g 0,2 27,918
Materiały

Listwa narożna aluminiowa z siatką m 1,03 143,778
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02 2,792
Środek transportowy (1) m-g 0,01 1,396

2.4 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 
wewnętrzne - okienne (ościeże + 20 cm ściany wokół okna) m2 51,060

Wyliczenie ilości robót:

sala 101 0,35*(2,62*2+1,60)*3 7,18

sala 102 0,35*(2,62*2+1,60)*3 7,18

sala 103 0,35*(2,62*2+1,60)*2 4,79

sala 104 - bez zaplecza 0,35*(2,62*2+1,60)*4 9,58

sala 301 tylko zaplecze 0,35*(2,22*2+1,85)*1 2,20

sala 203 0,35*(2,50*2+1,85)*3 7,19

sala 204 0,35*(2,45*2+1,26)*3 6,47

sala 205 0,35*(2,45*2+1,26)*3 6,47

RAZEM: 51,060

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,119 6,076
Materiały

Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych 
biała dm3 0,286 14,603
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
2.5 KNR 401/321/2 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników drewnianych lub 

stalowych ponad 1,5 - parapety koloru białego, wyoblone szt 22,000

Wyliczenie ilości robót:

łączna dług. parapetów ca 253,50 m

sala 101 3 3,00

sala 102 3 3,00

sala 103 2 2,00

sala 104 - bez zaplecza 4 4,00

sala 301 tylko zaplecze 1 1,00

sala 203 3 3,00

sala 204 3 3,00

sala 205 3 3,00

RAZEM: 22,000

Robocizna

Murarze grupa II r-g 1,97 43,340
Robotnicy grupa I r-g 0,21 4,620
Materiały

Parapety PVC komorowe, białe, szer. 28-40 cm mb 1,47727 32,500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,880
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,14 3,080
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

2.6 KNR 401/708/1 
(2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na 
podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk 
cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15˙cm m 233,850

Wyliczenie ilości robót:

wyprawki przy parapetach

sala 101 1,95*3 5,85

sala 102 1,95*3 5,85

sala 103 1,95*2 3,90

sala 104 - bez zaplecza 1,95*4 7,80

sala 301 tylko zaplecze 195*1 195,00

sala 203 1,95*3 5,85

sala 204 1,60*3 4,80

sala 205 1,60*3 4,80

RAZEM: 233,850

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,2 46,770
Robotnicy grupa II r-g 0,03 7,016
Tynkarze grupa III r-g 0,39 91,202
Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0008 0,187
Piasek do zapraw m3 0,004 0,935
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1 233,850
Woda m3 0,001 0,234
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 2,339
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,01 2,339

2.7 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią
m2 240,000

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto szacunkowo  - 8 pom. x 30 m2 8*30 240,00

RAZEM: 240,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,057 13,680
Materiały

Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 0,357 85,680
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
2.8 DC 20/322/7 

analogia
Spoinowanie jako osobna robota - uszczelnienie połączeń ościeżniccy 
okna z kamieniem piaskowca m 40,000

Wyliczenie ilości robót:

srednio na okno przyjeto 2.5m 2,0*20 40,00

RAZEM: 40,000

Robocizna

Robocizna r-g 0,27 10,800
Materiały

Masa silikonowa Mapesil AC ml
Primer FD - preparat gruntujący g
Sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej Mapefoam m 1,05 42,000
Taśma malarska m 2,1 84,000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

środek transportowy m-g 0,001 0,040

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Malarze grupa II r-g 6,076

2. Monter grupa II r-g 248,305

3. Monter płyt gipsowych II r-g 18,191

4. Monter płyt gipsowych III r-g 27,298

5. Murarze grupa II r-g 43,340

6. Robocizna r-g 38,718

7. Robotnicy r-g 13,680

8. Robotnicy grupa I r-g 119,765

9. Robotnicy grupa II r-g 7,016

10. Tynkarze grupa III r-g 91,202

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 613,591
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,187

2. Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych biała dm3 14,603

3. Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 85,680

4. Gips budowlany szpachlowy kg 188,617

5. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 88,792

6. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 199,275

7. Kształtownik stalowy profil C-55x50x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych kg 46,189

8. Kształtownik stalowy profil U-55x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych kg 12,597

9. Listwa narożna aluminiowa z siatką m 143,778

10. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 4,341

11. Okno PCV z profili 5-komorowych, koloru białego, szyba zespolona o współczynniku <1,1, okucia 
oksydowane, (podział okien jak okna dotychczasowe - drewniane), szprosy wew., nawiewniki 
higrosterowane automatycznie - po 1 szt. w każdym oknie, ewentualna dodatkowa belka dystansowa m2 86,820

12. Parapety PVC komorowe, białe, szer. 28-40 cm mb 32,500

13. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 18,504

14. Piasek do zapraw m3 0,935

15. Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5˙mm m2 22,964

16. Profil zamknięty zimnogięty Z/G 80x80x4 mm, ocynkowany zew. i wew. KG 32,275

17. Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit˙CT˙29" kg 287,374

18. Sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej Mapefoam m 42,000

19. Taśma malarska m 84,000

20. Taśma papierowa perforowana szer. 50˙mm grubości 0.2˙mm m 49,514

21. Utylizacja wykutych drewnianych okien skrzynkowych, oszklonych kpl 1,000

22. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 233,850

23. Wkręty do płyt gipsowych kg 0,759

24. Woda m3 0,253

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 3,219

2. środek transportowy m-g 0,040

3. Środek transportowy (1) m-g 6,966

4. Wyciąg m-g 6,812

5. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 5,419

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 22,456

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartości bezpośrednie Kz Kp Zysk Wartość z

R M S narzutami

Wymiana stolarki okiennej w ZSE w Lesznie

1 Roboty rozbiórkowe

2 Stolarka otworowa

Suma elementów kosztorysu

Razem Wymiana stolarki okiennej w ZSE w Lesznie netto


