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Ogloszenie nr 572890-N-2019 z dnia 2019-07-16 r.

Miasto Leszno, Urzad Miasta Leszna: Rozbudowa systemu odprowadzania wod opadowych i
roztopowych z terenu miasta Leszna

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego
Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspotlfinansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

,»Rozbudowa systemu odprowadzania wod opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna” Program
Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, O$ priorytetowa 2: Ochrona Srodowiska, w tym
adaptacja zmian klimatu, Dziatanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwigkszeniem
odpornosci na klgski zywiotowe, w szczegodlnosci katastrofy naturalne oraz monitoring srodowiska.

O zamowienie moga ubiega¢ si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktorych
dzialalnos$¢, lub dzialalnosé ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore beda realizowaly
zamoOwienie, obejmuje spoleczng i zawodowq integracje osob bedacych czlonkami grup spolecznie
marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osob nalezacych do jednej lub wiecej kategorii,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, oséb zatrudnionych przez zaktady pracy

chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy

Nie
Postepowanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie postepowania

Nie
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Informacje na temat podmiotu ktéoremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania:

Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiajacych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wspdlnie przeprowadzajg postepowanie oraz podac
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z danymi do

kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspoélnie z zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich Unii

Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania post¢gpowania wspolnie z zamawiajacymi z innych panstw

czlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo zamowien publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Leszno, Urzad Miasta Leszna, krajowy numer identyfikacyjny

00066099500000, ul. ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, panstwo Polska,

tel. 65 5298100, e-mail dpolaszek@leszno.pl, odurczok-gosiewska@leszno.pl, faks 65 5298131.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.leszno.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod ktérym mozna uzyskac dostep do narzedzi i urzadzen lub formatow

plikéw, ktoére nie sg ogdlnie dostepne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):
Podziat obowiazkéw miedzy zamawiajgcymi w przypadku wspdlnego przeprowadzania postepowania,
w tym w przypadku wspdlnego przeprowadzania postgpowania z zamawiajacymi z innych panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajacych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postepowania, czy 1 w jakim zakresie za przeprowadzenie postgpowania odpowiadaja pozostali
zamawiajacy, czy zamowienie bedzie udzielane przez kazdego z zamawiajgcych indywidualnie, czy
zamoOwienie zostanie udzielone w imieniu i1 na rzecz pozostatych zamawiajacych):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezposredni dost¢p do dokumentow z postepowania mozna uzyskac pod

adresem (URL)
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Tak

www.bip.leszno.pl

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkéw
zamoOwienia
Tak

www.bip.leszno.pl

Dostep do dokumentow z postepowania jest ograniczony - wiecej informacji mozna uzyska¢ pod
adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylac:
Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w
inny sposob:
Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post¢gpowaniu w inny
sposob:

Tak

Inny sposob:

Oferte sktada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej. Zamawiajacy nie dopuszcza
sktadania oferty w postaci elektronicznej. Dla zachowania formy pisemnej oswiadczenia woli
niezbgdne jest ztozenie wiasnorgcznego podpisu na dokumencie obejmujacym tres¢ ztozonego
oswiadczenia woli. Oferta ztozona bez zachowania formy pisemnej jest niewazna, nie wywotuje
skutkéw prawnych i podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP Adres: Oferte
nalezy ztozy¢ w zamknigtej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiajacego tj. Urzad Miasta

Leszna ul. Kazimierza Karasia 15,64-100 Leszno Wylacznie w Biurze Obstugi, mieszczacym si¢ na
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parterze budynku.
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatéw plikéw, ktore
nie s3 ogdlnie dostepne

Nie

Nieograniczony, petny, bezposredni i bezptatny dostep do tych narzgdzi mozna uzyska¢ pod adresem:

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego: Rozbudowa systemu odprowadzania wod
opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna

Numer referencyjny: IN.271.13.2019

Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zamo6wienia: Roboty budowlane

I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czesciowych

Zamowienie podzielone jest na czesci:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu mozna skltada¢ w odniesieniu do:
wszystkich czegsci

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia lacznie nast¢pujacych czesci lub grup czesci:

Maksymalna liczba cze$ci zamdéwienia, na ktore moze zosta¢ udzielone zamoéwienie jednemu

wykonawcy:

I1.4) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty budowlane: 1.

Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest ,,Rozbudowa systemu odprowadzania wod opadowych 1
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roztopowych z terenu miasta Leszna”. Przedmiot zamdwienia zostal podzielony na dwie (2) Czg¢sci: a)
Cze$¢ I — obejmuje wykonanie robot budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa kolektora
wschodniego kanalizacji deszczowej w Lesznie. b) Cze¢$¢ 11 — obejmuje wykonanie robdt budowlanych w
ramach zadania pn.: Rozbudowa kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej od Ronda Antoniny do
torow PKP w Lesznie w rejonie Al. Marszatka Jozefa Pitsudskiego ( Etap I) 2. Przedmiot zamowienia
zostat podzielony na dwie (2) Czgsci: 1) Cze$¢ I: Budowa kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej
w Lesznie Budowa odcinka kolektora deszczowego na trasie od skrzyzowania ulic: Geodetow z
Budowlanych do skrzyzowania Alei Konstytucji 3 Maja z Jana Pawta II, z wylaczeniem: -
wybudowanych 10 odcinkéw kolektora pod istniejagcymi skrzyzowaniami, zjazdami i nawierzchniami
chodnikow, - zbiornikdéw retencyjno — infiltracyjnych, - podczyszczalni wod deszczowych, - odcinka
kolektora wschodniego od skrzyzowania z ul. Geodetéw 1 Budowlanych do podczyszczalni wod
deszczowych. Zakres zamowienia obejmuje rowniez wykonanie przektadek : - lokalizacyjnych i
wysoko$ciowych na istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, - lokalizacyjnych 1 wysoko$ciowych na
istniejacej sieci wodociggowej, - wysokosciowej na istniejgcej sieci gazowej, - lokalizacyjnej na
istniejgcej sieci elektrycznej. Zakres rzeczowy Inwestycji obejmuje m.in. nastepujgce elementy:
BUDOWA KANALIZACIJI DESZCZOWEI: - kolektor z rur GRP PN1, SN10 kN/m2
Dw2000mm/Dz2045,5mm — L = 1 560,9 m - kolektor z rur GRP PN1, SN10kN/m2
Dw1800mm/Dz1841,5mm — L = 651,2 m - kolektor z rur GRP PN1, SN10kN/m2
Dw1200mm/Dz1229,5mm — L = 2x10,5 m - studnia GRP zintegrowana, niecentryczna, z czgscig
osadnikowg — 2 szt. - studnia GRP zintegrowana, niecentryczna — 30 szt. PRZEKLADKI
LOKALIZACYJNE KANALIZACIJI SANITARNEI: - kanat sanitarny z rur PP SN8 kN/m2, Dn500mm —
L = 55,7 m - studnia betonowa Dn1200mm — 2 szt. PRZEKEADKI WYSOKOSCIOWE KANALIZACJI
SANITARNE]J: - kanat sanitarny z rur PE Dn200mm SDR17, — L = 54,0 m - tuki z rur PE Dn200mm
SDR17, 30°, — 36 szt. - kanat sanitarny z rur PCW SN8 kN/m2, Dn200mm — L = 17,2 m - tuki z rur PCW
SN8 kN/m2, Dn200mm, 30° — 4 szt. - zasuwa zeliwna kotierzowa Dn200mm wraz z obudowa
teleskopowa do zasuw i skrzynka uliczng — 16 szt. - studnia betonowa Dn1200mm — 8 szt.
PRZEKLADKA LOKALIZACYJNA SIECI WODOCIAGOWEIJ: - wodociag z rur kielichowych z
zeliwa sferoidalnego, Dn300mm, L = 38,3m, - kolano zeliwne dwukotnierzowe Dn300mm, 11° — 2 szt. -
kolano zeliwne dwukotnierzowe Dn300mm, 22° — 2 szt. - trojnik zeliwny redukcyjny, kotnierzowy
Dn300/100, PN10 — 2 szt. PRZEKEADKA WYSOKOSCIOWA SIECI WODOCIAGOWEI: - kréciec
dwukohierzowy Dn300mm, L=1,0m — 2 szt. - krociec dwukotnierzowy Dn300mm, L=0,8m — 1 szt. -
kréciec dwukotnierzowy Dn300mm, L=0,6m — 2 szt. - krociec dwukotnierzowy Dn300mm, L=0,4m — 1
szt. - kolano zeliwne dwukotnierzowe Dn300mm, 45° - 6 szt. PRACE MODERNIZACYJNE: -

Modernizacja istniejgcej komory KO1 - montaz kierownicy strumienia — 1 szt. - Montaz zaslepki z GRP
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Dn1200mm w istniejgcym czworniku — 1 szt. PRACE DEMONTAZOWE: Demontaz istniejacych
kanatéw: - rurociggu cisnieniowego Dn300mm — L=38,0m - kanatlu grawitacyjnego Dn400mm —
L=13,2m - kanalu grawitacyjnego Dn500m — L=32,1m - kanatu grawitacyjnego Dn600mm — L=11,6m -
kanatu grawitacyjnego Dn1000mm — L=37,4m Demontaz zaslepek GRP: - zaslepka GRP Dn2000mm —
16 szt. - zaslepka GRP Dn1800mm — 1 szt. - zaslepka GRP Dn1200mm — 5 szt. Demontaz istniejacych
studni rewizyjnych: - studnia betonowa Dn1200mm — 6 szt. - studnia betonowa Dn2000mm — 1 szt.
Wylaczenie z eksploatacji istniejacych kanatow poprzez wypetnienie pianobetonem: - kanat grawitacyjny
Dn500mm — 7,0 m3, - kanal grawitacyjny Dn600mm — 15,0 m3, - kanat grawitacyjny Dn1000mm — 85,0
m3 PRZEKEADKA WYSOKOSCIOWA SIECI GAZOWEJ: Przektadka w profilu wysokosciowym,
istniejgcej sieci gazowej niskiego cisnienia Dn200mm, kolidujacej bezposrednio z projektowanym
kolektorem deszczowym Dn1800mm. Kolizja wystepuje przy ul. Zygmunta Starego, réwnolegtej do Alei
Konstytucji 3 Maja w rejonie projektowanej studni kanalizacji deszczowej S44. Zakres rzeczowy
obejmuje: odcinek przebudowywanej sieci gazowej dlugosci L=8,4m PRZEKELADKA
LOKALIZACYJNA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH - skrzyzowania z 2 el-en liniami
kablowymi niskiego napi¢cia na odcinku od skrzyzowana DK 12 z DKS5 do punktu S46 - skrzyzowania z 2
el-en liniami kablowymi niskiego napi¢cia oraz 2 liniami kablowych $redniego napigcia sieci 15kV
YHAKXSs 3x1x120mm?2 na odcinku pomigdzy punktem S45 i S44, - kolizja z 2 el-en liniami kablowymi
sredniego napigcia YHAKXSs 3x1x120mm?2 na odcinku pomigdzy punktem S44 1 S41 (na odcinku S41 do
S31 przebudowane w etapie I), - kolizja z mufa kablowg na linii el-en SN na odcinku przy punkcie S41, -
kolizja oraz skrzyzowanie z oswietleniowq linig kablowa na odcinku pomie¢dzy punktami S33 1 S31, -
kolizja z el-en linig kablowa niskiego napigcia na odcinku pomig¢dzy punktami S30 i S26. 2) Czgs¢ 1I:
Rozbudowa kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej od Ronda Antoniny do toréw PKP w Lesznie
w rejonie Al. Marszatka Jozefa Pitsudskiego ( Etap I). Zakres rzeczowy Inwestycji obejmuje m.in.
nastepujace elementy: - sie¢ kanalizacji deszczowej z rur betonowych Dn1000mm — L= 676,7m; - sie¢
kanalizacji deszczowej z rur betonowych Dn800mm — L= 6,6 m; - sie¢ kanalizacji deszczowej z rur
PEHD SN8 Dz/Dw 679/600mm, z zebrem wzmacniajacym pomiedzy gtadka Scianka wewnetrzng i
zewnetrzng — L=20,0m ; - studnia prefabrykowana betonowa Dn2000mm — 2 szt.; - studnia
prefabrykowana betonowa Dn1500mm —13 szt.; - zwezka betonowa Dn1000/800mm — 1 szt. UWAGA:
Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert na jedng lub wszystkie z wyzej wymienionych Czg$ci przedmiotu
zamoOwienia. 3. Dla przedmiotu zamowienia szczegotowy zakres robot 1 sposob ich wykonania jest
opisany w projektach budowlanych i wykonawczych, kosztorysach ofertowych oraz w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zwanych dalej ,,STWiORB”). Wymienione
dokumenty sg zatgcznikami SIWZ (Zatacznik nr 8, nr 9 oraz nr 1a i 1b do SIWZ) i wraz z nig sg

zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajacego www.bip.leszno.pl oraz sa dostepne w biurze
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prowadzacego postepowanie (Urzad Miasta Leszna Wydziat Inwestycji, ul. Ksigcia Jozefa
Poniatowskiego 11, 64 — 100 Leszno). UWAGA! Projekty budowlane i wykonawcze odpowiednio dla
Czesci 11 11 przedmiotu zaméwienia okreslaja zakres robdt objetych zamdwieniem i stanowig
odpowiednio Zatacznik nr 8 1 9 do SIWZ. 4. Dla kazdej z Cz¢$ci przy wykonawstwie oraz odbiorze robot
objetych zaméwieniem obowigzywac bedg zasady 1 wymagania okre§lone w projektach budowlanych i
wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét 1 polskich normach z
uwzglednieniem ponizszych warunkéw do w/w dokumentéw: 1) wszystkie uzyte materialy oraz
technologie robot musza odpowiada¢ wymaganiom stawianym w specyfikacjach technicznych wykonania
1 odbioru robot budowlanych oraz obowigzujacych normach, 2) przed wbudowaniem jakichkolwiek
materiatow Wykonawca okaze Inspektorowi Nadzoru danej branzy §wiadectwo dopuszczenia tego
materialu do stosowania w budownictwie 1 spelnienia wymogow okreslonych w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot i Polskich Normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie,
3) materialy porozbiorkowe nadajace si¢ do ponownego wykorzystania w tym kora asfaltowa, materiat
kamienny z podbudowy oraz prefabrykaty betonowe stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego i w cenie
ofertowej kazdy Wykonawca uwzglednia zasady ich zagospodarowania okreslone w ust. 12 ppkt. 10)
niniejszego Rozdzialu SIWZ. 4) pozostate materialy porozbiérkowe oraz masy ziemne pozyskane przy
przedmiotowej budowie nalezy zagospodarowac¢ we wlasnym zakresie. Powyzsze nalezy uja¢ w cenie
ofertowej wlacznie z oplata za wysypisko. Utylizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) 1 jej koszt uwzgledni¢ w
cenie ofertowej. 5. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni
roboczych od dnia podpisania umowy harmonogramu robdt sporzadzonego na podstawie kosztorysow
ofertowych z uwzglednieniem odpowiednich zapiséw zataczonych do niniejszej SIWZ, wzorow uméow
(Zalacznik nr 7a i nr 7b do SIWZ). 6. Wykonawca do wykonania zamowienia bgdzie stosowat wyroby
budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266 ze zm.). 7. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
materialéw 1 urzadzen technicznych oraz elementow wyposazenia rOwnowaznych opisywanym w
projektach budowlanych i wykonawczych, kosztorysach ofertowych oraz STWiORB. 8. Wykonawca,
ktory powotuje si¢ na rozwigzania rownowazne opisane przez Zamawiajacego w w/w dokumentach jest
obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego materialy, urzadzenia techniczne spetniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajacego oraz obowigzany jest uzyskac¢ na ich zastosowanie akceptacje
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru danej branzy. 9. W przypadku, gdy w projektach budowlanych i
wykonawczych, STWiORB, kosztorysach ofertowych wskazana zostata nazwa handlowa lub znak
towarowy materiatu lub urzadzenia technicznego, to charakteryzujace tak opisany material lub urzadzenie

techniczne parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowig warunek

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=fd6eb0bd-f01f-41f4-810e-03a9332313c4 7/48



16.07.2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=fd6ebObd-f01f-414-810e-03a9332313c4
rownowaznosci dla rozwigzan zamiennych. Nalezy przyjac, ze wszystkim wskazanym znakom
towarowym lub nazwom pochodzenia materiatow zaproponowanych i wystepujacych w dokumentacji
przetargowej towarzysza wyrazy ,,lub rdwnowazny”, co oznacza, ze dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen
technicznych 1 materiatow o cechach nie gorszych niz opisywane w zataczonych do SIWZ dokumentach
przetargowych, tj. spelniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i jako$ciowe co najmnie;j takie jak
wskazane w specyfikacji technicznej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje si¢ stosowac urzadzenia
techniczne i materiaty rownowazne opisywanym w dokumentacji przetargowej, obowigzany jest
wykaza¢, ze oferowane przez niego urzadzenia techniczne i materiaty spetniaja wymagania okre§lone w
zalaczonych do SIWZ dokumentach. 10. Wykonawca ma obowiagzek umozliwi¢ Inspektorom Nadzoru
danej branzy sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu. Wykonawca
nie jest uprawniony do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
Nadzoru danej branzy. Zgoda, o ktérej mowa powyzej wymaga potwierdzenia protokotem robot
zanikajacych. 11. Zakres robdt oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym proponowang
ceng ofertowa dla kazdej z Czg¢sci przedmiotu zamdwienia obejmuje takze: 1) organizacje¢ i
zagospodarowanie terenu budowy oraz zaplecza robot; 2) ustanowienie Kierownika Budowy 1
Kierownika Robo6t dla kazdej z branz, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego. Do obowigzkow Kierownika Budowy naleze¢ bedzie koordynowanie
prac wszystkich branz. 3) ustanowienie kierownika robdt w zakresie terenow zielonych (dotyczy tylko
Czesci I przedmiotu zamowienia); 4) Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ w czasie prowadzenie
robot ziemnych teren budowy nadzorowi archeologicznemu zgodnie z uzgodnieniem Wojewddzkiego
Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Lesznie nr WA-LE-4115-1301/2011 z dnia
01.06.2011 r. 5) wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 6)
opracowanie projektu organizacji ruchu na czas realizacji robot, uzgodnienie 1 zatwierdzenie z organami
przewidzianymi przepisami ustawy ,,Prawo o ruchu drogowym” oraz oznakowanie robot zgodnie z tym
projektem oraz poniesienie wszelkich kosztéw zwigzanych z powyzszym; 7) zagospodarowanie mas
ziemnych uzyskanych z terenu budowy (Zamawiajacy zataczyt do niniejszej SIWZ dla Czgsci [
przedmiotu zaméwienia wyciag z dokumentu pn.: Mapa uwarunkowan hydrogeologicznych dla potrzeb
»Programu zagospodarowania wod opadowych 1 rozwoju kanalizacji deszczowej dla miasta Leszna”
opracowanego przez Hydroconsult Sp. z 0.0. z Poznania Zatacznik nr 8§ do SIWZ); 8) prowadzenie robot
budowlanych w sposdb umozliwiajacy korzystanie z przylegtych nieruchomosci przez ich wiascicieli (w
szczegbdlnosci umozliwi¢ nalezy dojazd do firm oraz innych terenéw budowy); 9) nie dopuszcza si¢

gromadzenia i przechowywania na terenie budowy jakichkolwiek materialoéw porozbiérkowych; 10)
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wywoz po uprzednim oczyszczeniu materialdow porozbiérkowych nadajacych si¢ do ponownego
wbudowania w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiajacego, przy czym miejsce to bedzie si¢
mies$ci¢ w granicach administracyjnych Miasta Leszna. Prefabrykaty betonowe nalezy zlozy¢ na paletach
1 foliowac. Zapewnienie odpowiedniej ilo$ci palet nalezy do Wykonawcy. Palety te wraz z materialem
porozbiorkowym stanowig wlasno§¢ Zamawiajacego. 11) obstuge geodezyjng, zorganizowanie 1
przeprowadzenie niezbednych prob, pomiarow, badan i odbioréw oraz wykonanie dokumentacji
powykonawczej; 12) wtasciwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot; 13) ubezpieczenie budowy i
robdt z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnos$ci cywilnej (deliktowej 1 kontraktowej) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena
ofertowa brutto (osobno dla kazdej z uméw zgodnie ze ztozong ofertg dla poszczegolnych zakresow
robot). Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ kopi¢ w/w ubezpieczenia Zamawiajgcemu najpozniej w
dniu przekazania terenu budowy wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych skladek oraz OWU. Warunki
dotyczace ubezpieczenia okreslone zostaty we wzorze umowy, stanowigcym odpowiednio Zatgcznik nr
7ainr 7b do SIWZ; 14) szkolenie 0s6b zatrudnionych przy wykonywaniu zamowienia w zakresie
przepisow BHP; 15) po zakonczeniu robdt doprowadzenie terenu robot do stanu pierwotnego, demontaz
obiektéw tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu; 16) biezace utrzymanie czystosci na terenie
prowadzonych robdt; 17) wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan
laboratoryjnych potwierdzajacych uzyskanie dla badanych elementéw parametrow technicznych
wymaganych dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.
Badania laboratoryjne musza by¢ wykonywane przez uprawnione laboratoria niezalezne w stosunku do
Wykonawcy; 18) zgloszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robdt 1 wspotpracy z
tymi jednostkami w zakresie koordynacji prac wykonawczych, 19) powiadomienia i uzgodnienia z
wlascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robdt na ich terenach oraz uwzglednienia ewentualnego
dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez wtascicieli nieruchomosci oraz poniesienia
kosztow korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajagcym poza przedmiot
zamoéwienia, 20) wyptukanie wykonanego kolektora (na koszt Wykonawcy) przed dokonaniem odbioru
koncowego robdt celem dokonania inspekcji telewizyjnej wykonanej sieci. Inspekcja TV zostanie
wykonana na zlecenie i koszt Wykonawcy. Inspekcja TV musi okresla¢ spadek podtuzny wykonanego
kolektora. Jezeli w inspekcji TV stwierdzi si¢ nieprawidtowosci wybudowanego odwodnienia,
Wykonawca zobowigzany bedzie do usuni¢cia w ustalonym terminie wskazanych przez Zamawiajacego
usterek oraz przeprowadzenia na swoj koszt ponowne;j inspekcji TV, 21) zainstalowanie dla potrzeb
budowy licznika zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow zuzycia przedmiotowych
mediow w okresie realizacji przedmiotowego zadania, 22) niezwloczne informowanie Zamawiajacego na

pi$mie o rozbieznosciach pomigdzy mapg, na podstawie ktorej opracowano dokumentacje techniczng, a

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=fd6eb0bd-f01f-41f4-810e-03a9332313c4 9/48



16.07.2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=fd6ebObd-f01f-414-810e-03a9332313c4
stanem faktycznym oraz usuwania na koszt wlasny, powstatych z winy Wykonawcy, uszkodzen
istniejgcego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W przypadku uszkodzen uzbrojenia
niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang w porozumieniu z jego witascicielem, przy udziale
Zamawiajacego, 23) niezwloczne informowanie Miasta Leszna wpisem do dziennika budowy o
problemach i okoliczno$ciach mogacych wptynaé na jakos¢ robodt lub opdznienie terminu wykonania
umowy, 24) podanie do publicznej wiadomosci termindw i1 zakresOw ograniczen w dostawach mediow,
wynikajacych z realizacji rob6t, 25) wykonanie i pokrycie kosztow, wymaganych obowigzujacymi
przepisami: badan, sprawdzen, prob, kontroli i odbioréw technicznych, w tym badanie szczelno$ci
rurociggu, badanie przydatnosci wody do spozycia w przypadku kolizji z sieciag wodociaggowa, 26)
wykonanie w obecnosci Inspektora nadzoru i1 poniesienie kosztow badania wskaznika zageszczenia
gruntu, po uprzednim powiadomieniu witasciciela drogi o terminie wykonywania badania; 27)
przepompowywanie naplywajacych $ciekow/deszczoéwki, w celu zapewnienia statego prawidtowego
funkcjonowania przebudowywane;j infrastruktury, 28) pokrycie kosztow kazdorazowego wytaczenia i
wlaczenia odcinka sieci wodociagowej, 29) pokrycie kosztow kazdorazowego wytaczenia i wlaczenia
odcinka sieci gazowej, 30) pokrycie kosztow kazdorazowego wylaczenia i wiaczenia odcinka sieci
elektrycznej, 31) pokrycie kosztow ksztaltek do wykonania chlorowania, ptukania i prob szczelnosci a
takze ksztaltek do tymczasowych przepie¢ sieci kanalizacyjnej w celu utrzymania statego, prawidtowego
funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury, 32) naprawy na wlasny koszt lub wyptaty
odszkodowania z tytutu szkdd powstatych na skutek realizacji Inwestycji, za ktore Wykonawca
odpowiada, 33) wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonanego zakresu o ktorym mowa w rozdz. 3
ust. 3 SIWZ (w wersji elektronicznej) 1 przekazania jej Zamawiajagcemu przy odbiorze koncowym, 34)
wykonanie ewentualnego odwodnienia wykopdéw 1 wymiany gruntu, 35) wykonanie dokumentacji
powykonawczej, 36) poniesienie wszystkich kosztow zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i
dostarczaniem materialu do wykonania obsypki strefy ochronnej rury, 37) w przypadku wystgpienia
kolizji niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego i gestora sieci. 38) ewentualne inne koszty, ktore
nalezy ponies¢ w zwiazku z realizacjg zamowienia. 12. Do obowigzkow Wykonawcey dla Czesci 11 11
zamoOwienia nalezy rowniez: 1) Protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajacego; 2) organizacj¢
min. 1 raz na dwa tygodnie posiedzen koordynacyjnych - tzw. rad budowy wraz z udziatem w nich
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiajgcego, Kierownika Budowy i
Kierownikéw Robot, Inspektoréw Nadzoru. Terminy rad budowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy sa zobowigzani do uczestniczenia w tzw. naradach technicznych na
kazde Zzadanie Zamawiajacego; Uczestniczenie w radach budowy Kierownika Budowy oraz
odpowiednich Kierownikow Robot, ktorzy przedstawia zaawansowanie robdt oraz sprawy, ktore

wymagajg rozstrzygniecia przez Inspektoréw Nadzoru i przez Zamawiajacego, w szczegolnosci
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nieprawidlowosci w wykonywaniu rob6t lub zagrozenia terminowego wykonania zamdwienia. 3)
Usuwanie w okreslonym przez Zamawiajacego i Inspektorow Nadzoru terminie wszelkich stwierdzonych
nieprawidlowosci; 4) Wykonywanie polecen i wskazoéwek Inspektorow Nadzoru; 5) Organizowanie robot
w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru tak, aby z tego tytutu nie bylto zbednych przerw w realizacji
robot; 6) Rozpoczecie prac niezwlocznie od dnia przekazania terenu budowy; 7) Przestrzeganie zasad
BHP oraz planu BIOZ; 8) Najp6zniej w dniu podpisania umowy przedtozenie Zamawiajagcemu
dokumentéw potwierdzajacych przynaleznos¢ do wtasciwej izby samorzadu zawodowego, dokumentéw
potwierdzajacych uprawnienia budowlane, dokumentow potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe oraz
dokumentdéw potwierdzajacych wyksztalcenie osdb uczestniczacych w realizacji zamowienia, o ktorych
mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3.3.) 1 3.4.) SIWZ. 9) Usuwanie z terenu budowy 0so6b 1 sprzetu
niezwigzanych z realizacjg zadania. 10) Dokonanie poprawek badZ ponowne wykonanie wadliwie
wykonanych robot w terminach okreslonych przez Inspektora Nadzoru danej branzy. 11) Wykonanie na
polecenie Inspektorow Nadzoru prac niezbednych ze wzgledu na zagrozenie Zycia i bezpieczenstwa osob
lub zabezpieczenie przed awarig, zawiadamiajac o tym niezwlocznie Zamawiajacego. 12) Uczestniczenie
w przegladach gwarancyjnych. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokoét przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego
terminie. 13) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przegladow gwarancyjnych w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego. 14) Ustala si¢ nastepujace zasady prowadzenia wycinki drzew: - wycink¢ drzew
oraz karczowanie pni nalezy wykonywac¢ pod nadzorem Miejskiego Zaktadu Zieleni Sp. z 0.0. w Lesznie,
- calo$¢ pozyskanego drewna dhuzycowego z wycinki drzew w pasie drogowym w granicach
administracyjnych Miasta Leszna musi zosta¢ odwieziona do siedziby Miejskiego Zaktadu Zieleni Sp. z
0.0. w Lesznie przy ul. Cypriana Kamila Norwida 4, - pozyskane drewno dtuzycowe musi zosta¢ pociete
na odcinki 1,1m dtugosci, - przez drewno dtuzycowe nalezy rozumie¢ drewno o grubosci powyzej 7 cm, -
galezie nalezy rozdrobni¢ ragbakiem do drewna i rozdrobniony urobek przekaza¢ do Miejskiego Zaktadu
Zieleni Sp. z 0.0. w Lesznie, - korzenie z karczowania nalezy wywies¢ na wysypisko z uwzglednieniem
optaty za sktadowanie lub zagospodarowaé we wlasnym zakresie. 15) po zakoficzeniu robot dostarczenie
Zamawiajacemu kompletnego operatu kolaudacyjnego niezbednego do dokonania odbioru koncowego
robot, rozliczenia Inwestycji oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie/ztozenia zgtoszenia zakonczenia
robot. 16) Wykonawca robot jest zobowigzany zlozy¢ wniosek podpisany przez Inwestora 1 w jego
imieniu skutecznie zgltosi¢ zakonczenie robot odpowiednio do: - Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Leszna — dla Czgsci [
przedmiotu zamdéwienia. - Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Leszna — dla

Czesci 11 11 przedmiotu zamowienia. Uwaga: Przez skuteczne zgloszenie zakonczenia budowy
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Zamawiajacy rozumie zgtoszenie, do ktorego Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wniost sprzeciwu. 17)
ewentualne inne koszty, ktore nalezy ponie$s¢ w zwigzku z realizacjg zamdwienia. 13. Zamawiajacy
wymaga udzielenia przez Wykonawce r¢kojmi 1 gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane i
wbudowane materialy i urzadzenia odpowiednio dla Czgsci I 1 II przedmiotu zamdwienia na okres zgodny
z zaoferowanym w wybranej przez Zamawiajacego ofercie (na zasadach opisanych w Rozdziale 13 ust 1
pkt 2) SIWZ), liczac od daty sporzadzenia protokotu koncowego odbioru robot. UWAGA: Udzielona
przez Wykonawce r¢kojmia i gwarancja jako$ci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajagcemu oraz innym
podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci:
budowy przylaczy, modernizacji sieci, usuni¢cia awarii, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowiazuje
si¢ kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamowieniem
publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma
prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji rob6t 1 prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze
zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia. W przypadku wystapienia, w okresie obowigzywania
gwarancji, konieczno$ci wykonania napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegolnos$ci
wynikajacych z powodu dziatan osob trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajacego do
przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym zamoéwieniem publicznym, poinformuje
Wykonawce o rodzaju robo6t 1 terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ ofert¢ cenowa lub w
przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robdt i prowadzi¢ nadzor. Za te
czynnosci Wykonawca nie moze zagda¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji
Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji. 14. W przypadku, gdy termin
waznosci polisy, o ktorej mowa w Rozdziale 6 ust. 7 lit. a) ppkt 2) SIWZ odpowiednio dla Czeséci I 1 11
przedmiotu zamdéwienia uptywa przed terminem zakoficzenia robdt objetych niniejszym zamoéwieniem,
wowczas wybrany Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajagcemu nowej polisy
przed uptywem waznosci polisy poprzedniej. Nie dokonanie powyzszego bedzie stanowito podstawe do
wstrzymania robdt z dniem uplywu waznosci polisy i naliczania kar umownych za spowodowanie
przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy do czasu przedstawienia
Zamawiajacemu nowej polisy. 15. W przypadku przerwania prac z winy Wykonawcy (tj. migdzy innymi
nieprawidlowego oznakowania robot, prowadzenia prac z nienalezytg staranno$cig) zastosowane zostang
odpowiednie zapisy, o ktorych mowa w zatagczonych do niniejszej SIWZ, wzorach uméw, odpowiednio
dla Czesci I 1 II przedmiotu zamowienia (Zatacznik nr 7a i nr 7b do SIWZ). 16. Za szkody wynikte w
czasie prowadzenia robot jak rowniez za wszelkie zdarzenia powstale z tej przyczyny odpowiedzialny
bedzie Wykonawca robot. 17. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

18. Roboty rozliczane przez Miasto Leszno dla Czgsci I 1 II przedmiotu zamédwienia bedg podlegaty
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odrebnym odbiorom cz¢sciowym i koncowym. 19. Zamawiajacy dopuszcza przed odbiorem koncowym
mozliwo$¢ dokonania odbiorow czesciowych. Odbiory czesciowe beda dokonywane miesi¢cznie, zgodnie
z przyjetym harmonogramem robdt, z zastrzezeniem iz ostatnia platno$¢ nie moze by¢ wigksza niz 10%
wartosci kontraktu zawartego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca. 20. Zasady odbiorow
czesciowych 1 koncowego odbioru robot oraz sposob ich rozliczenia opisane zostaty szczegélowo we
wzorach umow, ktore stanowig odpowiednio Zatacznik nr 7a17 b do SIWZ. 21. Zaleca si¢
przeprowadzenie przez Wykonawce wizji lokalnej miejsca prac. 22. Koszty wizji lokalnej miejsca robot
poniesie Wykonawca. 23. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepisow art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) oséb
wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: Dla Czgsci I przedmiotu
zamdwienia: a. roboty ziemne b. roboty zwigzane z budowa kolektora kanalizacji deszczowej, c. roboty
zwigzane z przetozeniem (lokalizacyjnym i wysoko$ciowym) sieci kanalizacji sanitarnej, d. roboty
zwigzane z przetozeniem (lokalizacyjnym i wysokosciowym) sieci wodociggowej, €. roboty zwigzane z
przetozeniem (wysokos$ciowym) sieci gazowej, f. roboty zwigzane z przetozeniem (lokalizacyjnym) sieci
elektrycznej, g. roboty zwigzane z wycinka drzew i nasadzeniami, h. roboty demontazowe, i. roboty
modernizacyjne. j. roboty drogowe. Dla Cze$ci Il przedmiotu zamdwienia: a. roboty ziemne, b. roboty
zwigzane z budowa kolektora kanalizacji deszczowej, c. roboty drogowe. Zamawiajacy wymaga, aby
osoby, ktorymi Wykonawca lub Podwykonawca bgdzie si¢ postugiwal przy wykonywaniu robét bedacych
przedmiotem zamowienia wskazanych powyzej, byty zatrudnione na podstawie umowy o prace w catym
okresie obowigzywania umowy. 24. Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umowy
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie odnos$nie liczby zatrudnionych oséb
wykonujacych wskazane w ust. 26 powyzej czynno$ci na rzecz Zamawiajacego, ktorych §wiadczenie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego Zalacznik nr 10 do SIWZ. Niniejsze o§wiadczenie stanowic¢
bedzie zatacznik do umowy. 25. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia 0osob
wykonujacych wskazane powyzej czynno$ci przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie zadan,
w szczeg6lnosci poprzez wezwanie do okazania w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
krétszym niz 3 dni robocze, kopii uméw o prace, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z
pracownikami wykonujgcymi czynnos$ci w zakresie realizacji zamdwienia, wskazane w ust. 26 powyzej -
zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace¢ oraz zakres obowiazkéw pracownika. Kontrola moze by¢ przeprowadzona

bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 26. Nieprzedlozenie przez Wykonawce oswiadczen i
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dokumentow, o ktérych mowa w ust. 24 1 ust. 25 powyzej, traktowane bedzie jako niewypehienie
obowigzku zatrudnienia pracownikow §wiadczacych prace na podstawie umowy o prace i skutkowac
bedzie powiadomieniem przez Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, celem podjecia przez nig
stosownego postepowania wyjasniajacego w tej sprawie. 27. Dokumenty dotyczace przedmiotu
zamoOwienia mozna pobrac¢ ze strony www.bip.leszno.pl. 28. Dokumenty bedace podstawa realizacji
przedmiotowego zamowienia publicznego powinny by¢ traktowane jako wzajemnie si¢ objasniajace, z
zachowaniem wymienionej ponizej kolejnosci, w celach interpretacji waznos$ci zapisow: 1) Umowa,
SIWZ, oferta Wykonawcy wraz z ze stanowigcymi jej integralng czes$¢ - Kosztorysami ofertowymi, 2)

Projekty budowlane i wykonawcze dla kazdej z branz, 3) STWiORB dla kazdej z branz.

IL.5) Glowny kod CPV: 45232400-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45231300-8

45231221-0

45231400-9

45230000-8

I1.6) Calkowita warto$¢ zamowienia (jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartos$¢ bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita
maksymalna wartos¢ w calym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupow)

I1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Okreslenie przedmiotu, wielkos$ci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostang udzielone zamdwienia, o
ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiajacy informuje, ze
przewiduje udzielenie zamdwien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, do wysokos$ci nie
wigkszej niz 15% warto$ci zamdwienia podstawowego 1 polegajacych na powtorzeniu podobnych robot

budowlanych tj. wykonania rob6t budowlanych odpowiednio dla Czesci I - branzy sanitarnej, drogowej,
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elektrycznej, gazowej 1 Czesci 11 — branzy sanitarnej 1 drogowej, w technologiach opisanych w
zalaczonych do SIWZ kosztorysach ofertowych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamowienia podstawowego i na warunkach podobnych
do warunkow realizacji zamdwienia podstawowego, w przypadku zaistnienia potrzeby wykonania takich
robot oraz zabezpieczenia w budzecie miasta Leszna srodkow finansowych na ich realizacje.

I1.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta umowa
ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:

miesigcach: /ub dniach:

lub

data rozpoczecia: [ub zakonczenia: 2020-08-31

I1.9) Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ caty zakres przedmiotu
zamdwienia w terminie do: a) dnia 31.08.2020 roku - dla Czg¢sci I przedmiotu zamowienia b) dnia
31.08.2020 roku - dla Czesci II przedmiotu zamowienia od dnia przekazania terenu budowy, z
zastrzezeniem ust. 2 ponizej. 2. Dzien uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub skutecznego
zgloszenia zakonczenia robdt oraz pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru
koncowego traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji przedmiotu umowy. 3. Zamawiajacy zastrzega,
1z w przypadku ztozZenia przez Wykonawce oferty na obie Cze¢$ci przedmiotu zamdwienia, Wykonawca
winien dysponowa¢ odpowiednim potencjatem technicznym i osobowym niezbednym do realizacji

przedmiotowych Czg$ci w tym samym okresie czasu.

SEKCJA I11: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
I11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow
Okreslenie warunkow: Zamawiajacy nie okre$la warunku udzialu w postgpowaniu.
Informacje dodatkowe
I11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkéw: Wykonawca speini warunek udzialu w postgpowaniu dotyczacy sytuacji
ekonomicznej i finansowej, o ktorym mowa w Rozdziale 5 ust. 2 lit. b) SIWZ, jezeli wykaze, ze: 1.)
Dla Czegsci I przedmiotu zamdwienia: a) dysponuje kwotg ($§rodki wlasne lub zdolnos¢ kredytowa) w
wysokosci 1 500.000,00 PLN (stownie: jeden milion pigéset tysiecy ztotych 00/100), b) jest

ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z
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przedmiotem zamoéwienia na sum¢ gwarancyjng ubezpieczenia nie mniejszg niz 3 000 000,00 PLN
(stownie: trzy miliony ztotych 00/100). 2.) Dla Czgsci II przedmiotu zamowienia: a) dysponuje kwota
($rodki wtasne lub zdolno$¢ kredytowa) w wysokosci 300.000,00 PLN (stownie: trzysta tysiecy
ztotych 00/100), b) jest ubezpieczony od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume¢ gwarancyjng ubezpieczenia nie mniejsza
niz 500.000,00 PLN (stownie: pigéset tysiecy ztotych 00/100). UWAGA: Zamawiajacy zastrzega, ze
Wykonawca sktadajacy oferte na wiecej niz jedng Cz¢s$¢ przedmiotu zamdwienia, zobowigzany jest
wykaza¢, ze dysponuje kwota ($§rodki wlasne lub zdolnos$¢ kredytowa) w wysokosci nie mniejszej niz
1 800 000,00 PLN (stownie: jeden milion osiemset tysigcy ztotych 00/100). UWAGA: Zamawiajacy
zastrzega, ze Wykonawca sktadajacy oferte na wiecej niz jedng Czg$¢ przedmiotu zamdwienia,
zobowigzany jest wykazaé, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnoséci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sum¢ gwarancyjng ubezpieczenia
nie mniejszg niz 3 000.000,00 PLN (stownie: trzy miliony ztotych 00/100).

Informacje dodatkowe

I11.1.3) Zdolnos$¢ techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkow: Wykonawca speini warunek dotyczacy zdolnosci zawodowej, o ktorym mowa
w Rozdziale 5 ust. 2 lit. ¢) SIWZ, jezeli wykaze, ze: 1.) Dla Cze$ci I przedmiotu zamowienia: wykonat
nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej: - jedng robote polegajaca na
budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej z rur typu GRP o $rednicy min. DN
1600, o warto$ci co najmniej 1.500.000,00 PLN brutto (stownie: jeden milion pigéset tysigcy ztotych
00/100), - jedna robotg budowlana, ktérej przedmiotem byta budowa/przebudowa sieci elektryczne;j
SN, - jedna robot¢ budowlana, ktorej przedmiotem budowa /przebudowa sieci gazowej. Ponadto
Zamawiajacy zastrzega, iz przez jedng robote rozumie jedng wykonang robot¢ budowlang w ramach
jednej umowy/kontraktu/zlecenia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ taczenia w ramach jedne;j
Inwestycji zrealizowanych robdt: a) branzy sanitarnej w zakresie kanalizacji deszczowej lub
sanitarnej, b) branzy elektrycznej w zakresie sieci elektrycznej SN, c) branzy gazowej w zakresie sieci
gazowej. UWAGA: Zamawiajacy wyjasnia, iz zgodnie z wyrokiem TSUE z 04.05.2017 r. w sprawie
C-387/14 Esaprojekt, Wykonawca samodzielnie sktadajacy oferte w postepowaniu, w celu
potwierdzenia spetnienia warunku udziatu w postepowaniu dotyczacego do§wiadczenia zawodowego,
moze polega¢ na zasobach w postaci do§wiadczenia grupy Wykonawcow (Konsorcjum), ktorej byt
czlonkiem przy realizacji innego zamodwienia, jezeli faktycznie i konkretnie uczestniczyt w jego
realizacji. UWAGA: Zamawiajacy wyjasnia, iz w przypadku ztoZenia w niniejszym postgpowaniu

oferty przez grupge Wykonawcow (Konsorcjum), Zamawiajacy dopuszcza, w celu potwierdzenia
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spetlienia warunku udziatu w postepowaniu dotyczacego doswiadczenia zawodowego, mozliwos¢
taczenia potencjatu kilku Wykonawcow (Konsorcjantow), ktéry zsumowany Iacznie pozwala wykazaé
fakt dysponowania odpowiednim do$wiadczeniem zawodowym, o ktdrym mowa w niniejszym
warunku udziatu w postgpowaniu. 2.) Dla Czgsci Il przedmiotu zamowienia: wykonat nie wczesniej
niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej: - jedng robote polegajaca na budowie lub
przebudowie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o srednicy min. DN 800, o wartos$ci co najmnie;j
500.000 PLN brutto (stownie: pigéset tysigcy ztotych 00/100). Ponadto Zamawiajacy zastrzega, iz
przez jedna robote rozumie jedng wykonang robote budowlang w ramach jedne;j
umowy/kontraktu/zlecenia. UWAGA: Zamawiajacy wyjasnia, iz zgodnie z wyrokiem TSUE z
04.05.2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt, Wykonawca samodzielnie sktadajacy oferte w
postepowaniu, w celu potwierdzenia spelnienia warunku udziatu w postepowaniu dotyczacego
doswiadczenia zawodowego, moze polega¢ na zasobach w postaci do§wiadczenia grupy Wykonawcow
(Konsorcjum), ktorej byt cztonkiem przy realizacji innego zamowienia, jezeli faktycznie 1 konkretnie
uczestniczyt w jego realizacji. UWAGA: Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca sktadajac oferte na
Cze$¢ 11 11 przedmiotu zamdwienia, spelni warunek udziatu w postepowaniu dot. doswiadczenia
zawodowego w zakresie branzy sanitarnej, jezeli wykaze ze wykonat w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
co najmniej: - jedng robotg polegajaca na budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej lub
sanitarnej z rur typu GRP o srednicy min. DN 1600, o warto$ci co najmniej 1.500.000,00 PLN brutto
(stownie: jeden milion pigéset tysiecy ztotych 00/100).

Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziatu w postgpowaniu imion i nazwisk osob wykonujacych czynnosci przy realizacji zamdwienia
wraz z informacjg o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osob: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiajacy wezwie Wykonawce najwyzej ocenianego do ztozenia wykazu
0sob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdowienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za §wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do§wiadczenia i wyksztatcenia
niezb¢dnych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
I11.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
I11.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. S ustawy Pzp

Tak Zamawiajacy przewiduje nastgpujace fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
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wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre$lona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA
WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w post¢powaniu
Tak
Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji
Nie
I11.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
1. odpisu z whasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji 1 informacji o dziatalnos$ci gospodarczej,
jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. Zamawiajacy w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziatu w postgpowaniu na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp skorzysta z dokumentéw znajdujacych si¢ w ogélnodostepnych i bezptatnych
bazach danych. Zamawiajacy prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Zatacznik nr 1 do SIWZ)
strony internetowej, na ktorej dostepne sg dokumenty w formie elektronicznej, o ktorych mowa w
Rozdziale 6 ust. 7 lit. ¢) ppkt 1) SIWZ. 2. Dokumenty podmiotoéw zagranicznych: 1) Jezeli
Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentow, o ktorych mowa w Rozdziale 6 ust. 7 lit. ¢) ppkt 1) SIWZ: a) sktada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace odpowiednio, ze: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci —
wystawione nie wczesniej niz 6 miesi¢cy przed uplywem terminu sktadania ofert. 2) Jezeli w kraju, w
ktérym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie

wydaje si¢ dokumentéw, o ktérych mowa w ppkt 1) lit. a) powyzej, zastepuje si¢ je dokumentem
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zawierajacym odpowiednio o§wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0s6b uprawnionych
do jego reprezentacji, lub o§wiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sagdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego
lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o ktorych mowa w zdaniach poprzedzajacych powinny
by¢ wystawione w terminach odpowiednich dla dokumentéw wymienionych w ust. 14 ppkt. 1) lit. a)
Rozdzialu 6 SIWZ. 3) W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez
Wykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ do wlasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej
dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu. 3. Dokumenty
dotyczace podmiotdéw trzecich: Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub
sytuacji innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w Rozdziale 6 ust. 7 lit. ¢) ppkt 1) SIWZ.
Zamawiajacy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego na podstawie art.
24 ust 5 pkt 1) ustawy Pzp z udzialu w postgpowaniu, skorzysta z dokumentdéw znajdujacych sie¢ w
ogolnodostepnych i bezptatnych bazach danych. Zamawiajacy prosi o wskazanie w Formularzu
ofertowym (Zatacznik nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na ktorej dostepne sa dokumenty dotyczace
podmiotu trzeciego w formie elektronicznej, o ktérych mowa w Rozdziale 6 ust. 7 lit. ¢) ppkt 1)
SIWZ. 4. Dokumenty dotyczace podwykonawcy, ktoremu Wykonawca zamierza powierzy¢
wykonanie czg$ci zamowienia, a ktory nie jest podmiotem, na ktorego zdolnosciach lub sytuacji
Wykonawca polega na zasadach opisanych w art. 22a ustawy Pzp: Zamawiajacy zada od Wykonawcy,
ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy niebedgcemu podmiotem
trzecim, przedstawienia w odniesieniu do tego podwykonawcy dokumentéw wymienionych w
Rozdziale 6 ust. 7 lit. ¢) ppkt 1) SIWZ. Zamawiajacy w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia podwykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp z udziatu w postepowaniu
skorzysta z dokumentéw znajdujacych si¢ w ogdlnodostepnych i bezptatnych bazach danych.
Zamawiajacy prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Zatacznik nr 1 do SIWZ) strony
internetowej, na ktorej dostepne sa dokumenty dotyczace podwykonawcy w formie elektronicznej, o
ktorych mowa w Rozdziale 6 ust. 7 lit. ¢) ppkt 1) SIWZ.
I11.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE
W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

I11.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

a) W celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce warunku udziatu w postgpowaniu dotyczacego
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sytuacji ekonomicznej i finansowej, o ktorym mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 2.1.) 1 2.2.) SIWZ: Dla
Czesci 11 11 przedmiotu zaméwienia: 1) informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej potwierdzajacej wysokos$¢ posiadanych §rodkoéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowa
Wykonawcy, w okresie nie wezesniejszym niz 1 miesigc przed uplywem terminu sktadania ofert. 2)
dokumentow potwierdzajacych, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume¢ gwarancyjng
okreslong przez Zamawiajacego. UWAGA: Zgodnie z orzecznictwem KIO w tym zakresie (wyrok
KIO 707/16 z dnia 20 kwietnia 2017r.) przedloZzona na wezwanie Zamawiajacego, polisa
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci powinna by¢
aktualna na dzien ztozenia polisy 1 mie¢ charakter ciagly tj.: potwierdza¢ stan spetniania przez
Wykonawce warunku udziatu w postepowaniu na dzien skladania ofert. Jezeli z uzasadnionej
przyczyny Wykonawca nie moze zataczy¢ dokumentoéw dotyczacych sytuacji finansowej lub
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiajacego, moze ztozy¢ inny dokument, ktory w
wystarczajacy sposob potwierdza spetnianie opisanego przez Zamawiajacego warunku udzialu w
postepowaniu. b) W celu potwierdzenia speiniania warunku udziatu w postepowaniu dotyczacego
zdolno$ci zawodowej okreslonego w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3.1.), 3.2.), 3.3.) 1 3.4.) SIWZ: Dla Czesci |
i II przedmiotu zaméwienia: 1) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wezesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow,
na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane, z zalaczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty
budowlane zostaly wykonane, nalezycie, w szczego6lnosci informacji o tym czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami,
o ktérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktoérego
roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentoéw - inne dokumenty (Zatacznik nr 5 do SIWZ);
2) wykazu 0sob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w
szczeg6lnosci odpowiedzialnych za §wiadczenie ustug, kontrolg jakos$ci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do§wiadczenia
1 wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami (Zatgcznik nr 6 do
SIWZ).

I11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:
I11.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE
W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
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OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt I11.3) - I11.6)

1. Na ofert¢ sktadaja si¢ nastepujace dokumenty i os§wiadczenia: a) wypelniony Formularz ofertowy
sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zalacznik nr 1 do SIWZ, b) wypelnione
kosztorysy ofertowe, sporzadzone z wykorzystaniem wzordéw stanowigcych Zatgcznik nr 1a i 1b do
SIWZ, c) o§wiadczenia, o ktorych mowa w Rozdziale 6 ust. 1 1 ust. 2 SIWZ (Zalacznikinr 2 1 3 do
SIWZ), d) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spetnienia warunkoéw udziatu w
postgpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamoéwienia, lub jego
czesci, bedzie polegac na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub
finansowej innych podmiotéw — do oferty powinien dolaczy¢ zobowigzanie tych podmiotow do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamowienia (na zasadach
opisanych w Rozdziale 5 ust. 8 SIWZ). 2. Dowod wniesienia wadium 3. Zgodnie z art. 24 ust. 11
ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o ktorej
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiajagcemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub
braku przynaleznos$ci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy
Pzp. Wraz ze zlozeniem o§wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym
Wykonawca nie prowadza do zakldcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia. Wzor
o$wiadczenia o przynaleznosci lub braku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp stanowi Zatacznik nr 4 do SIWZ. 4. Jezeli Wykonawce
reprezentuje pelnomocnik, wraz z ofertg sktada si¢ petnomocnictwo. 5.W przypadku gdy oferte
podpisuje jeden ze wspdlnikoéw spotki cywilnej do oferty nalezy zataczy¢ pelnomocnictwo udzielone

przez pozostatych wspolnikow do ztozenia oferty w postgpowaniu.

SEKCJA 1V: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Kazdy Wykonawca musi wnie$¢ wadium w wysokos$ci: Dla Czesci I przedmiotu zamoéwienia:
200.000,00 PLN (stownie: dwiescie tysigcy ztotych 00/100) Dla Czesci I przedmiotu zamdwienia:
20.000,00 PLN (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych 00/100) 2. Wadium moze by¢ wniesione w
jednej lub kilku nastepujacych formach: 1) pienigdzu; 2) poreczeniach bankowych lub porgczeniach

spoldzielczej kasy oszczednos$ciowo — kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem
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pienigznym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) porgczeniach
udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (t. j. Dz. U. 22019 r., poz. 310). 3. Wadium
wnoszone w formie pieni¢znej nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego Bank
PKO BP S.A. 0/Leszno nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z dopiskiem: WADIUM Przetarg
nieograniczony - znak sprawy: IN.271.13.2019 ,,Rozbudowa systemu odprowadzania wod opadowych
i roztopowych z terenu miasta Leszna - Cz¢§¢€ ............. ” Kopig polecenia przelewu lub wydruk z
przelewu elektronicznego zaleca si¢ ztozy¢ wraz z ofertg. 4. Wadium wnoszone w innych
dopuszczonych przez Zamawiajacego formach, nalezy zlozy¢ wraz z oferta w oryginale, w osobnej
kopercie w Urzgdzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, WYLACZNIE w
Biurze Obstugi, mieszczacym si¢ na parterze budynku, opisanej w nastgpujacy sposob: WADIUM
Przetarg nieograniczony - znak sprawy: IN.271.13.2019 ,,Rozbudowa systemu odprowadzania wod
opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna - Czg&¢€ ............. ” wraz z kserokopia
poswiadczong ,,za zgodno$¢ z oryginatem”. 5. W przypadku sktadania przez Wykonawce wadium w
formie gwarancji lub porgczenia, dokument powinien by¢ sporzadzony zgodnie z obowigzujacym
prawem i winien zawiera¢ nastgpujace elementy: a) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy),
beneficjenta gwarancji/porgczenia (Zamawiajacego), gwaranta/porgczyciela (instytucji udzielajacych
gwarancji/porgczenia) oraz wskazanie ich siedzib; b) okreslenie wierzytelno$ci, ktéra ma by¢
zabezpieczona gwarancja/porgczeniem; ¢) kwotg gwarancji/poreczenia; d) termin waznosci
gwarancji/porgczenia; €) bezwarunkowe, nieodwotalne i na pierwsze pisemne zgdanie, zgloszone
przez Zamawiajacego w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do zaptaty na
rzecz Zamawiajacego petnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5
ustawy Pzp tj.: ¢ jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana: - odmowi podpisania umowy w
sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie, - nie wniost wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego
stanie si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. ¢ jezeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie
ztozy o$wiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, o§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pelnomocnictw lub nie
wyrazi zgody na poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje
brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej. f)
gwarancja/poreczenie winno by¢ nieodwolalne i bezwarunkowe; g) gwarancja/poreczenie musi by¢
wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; h) wszelkie spory dotyczace gwarancji/poreczenia

podlegaja rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej 1 podlegaja kompetencji sagdu
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wlasciwego dla siedziby Zamawiajgcego; 1) jednoczesnie Zamawiajacy wymaga, aby okres waznosci
gwarancji/porgczenia nie byl krotszy niz okres zwigzania ofertg. 6. Wadium musi by¢ wniesione przed
uptywem terminu sktadania ofert, o ktorym mowa w Rozdziale 11 pkt 1 SIWZ. 7. Skuteczne
whniesienie wadium w pienigdzu nastgpuje z chwilg uznania srodkéw pienieznych na rachunku
bankowym Zamawiajgcego, o ktorym mowa powyzej, przed uptywem terminu sktadania ofert tj. przed
uplywem dnia 1 godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert. 8. Oferta Wykonawcy,
ktory nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposob nieprawidlowy zostanie odrzucona. 9. Jezeli
wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg
$redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela
A kurséw srednich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogloszenia o zaméwieniu w Biuletynie
Zamowien Publicznych. 10. Jezeli wadium zostanie wniesione w formach, o ktérych mowa w ust. 2
pkt 2) -5) Rozdzialu 8 SIWZ (w formach, o ktorych mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2) — 5) ustawy Pzp) i
kwota wadium zostanie w tych formach okreslona w walucie obcej, kwota wadium zostanie
przeliczona na PLN wg $redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych oglaszanego przez
Narodowy Bank Polski (Tabela A kursow srednich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogloszenia o
zamowieniu w Biuletynie Zamoéwien Publicznych. 11. Zamawiajacy zwrdci wadium wszystkim
Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z
wyjatkiem Wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem ust. 15
Rozdziatu 8 SIWZ. 12. Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiajacy zwroci wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. 13. Zamawiajacy zwrdci niezwlocznie
wadium na wniosek Wykonawcy, ktory wycofal ofertg przed uptywem terminu sktadania ofert. 14.
Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktoremu zwrécono wadium na
podstawie ust. 11 powyzej, jezeli w wyniku rozstrzygnigcia odwotania jego oferta zostata wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajacego. 15.
Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt
o$wiadczen lub dokumentdéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Pzp, o§wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pelnomocnictw lub nie wyrazi zgody
na poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowoduje brak
mozliwos$ci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej. 16. Zamawiajacy
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonaweca, ktorego oferta zostala wybrana: 1) odmowit
podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie; 2) nie

wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie
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zamoOwienia publicznego stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. 17.
Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowa na rachunku bankowym i zwréci je wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawce. 18. UWAGA: Zamawiajacy zastrzega, ze zgodnie z uchwatg Sadu Najwyzszego
(sygn.. akt IIT CZP 27/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku) wadium podlega zatrzymaniu na podstawie art.
46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 ze zm.) takze wtedy, kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie ztozyt dokumenty lub
o$wiadczenia ale z ich tresci nie wynika potwierdzenie okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1

ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia:
Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si¢ zlozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dolaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si¢ ztozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dotgczenia do ofert katalogow
elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ zlozenia oferty wariantowe;j:
Nie
Dopuszcza si¢ zlozenie oferty wariantowej
Nie
Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza si¢ tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostanga zaproszeni do udzialu w postepowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawcow

Przewidywana minimalna liczba wykonawcoéw
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Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowe;j:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowe;:

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktorej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace

dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si¢ zlozenie ofert w formie

katalogow elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze ztozonych katalogdw elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem) Nie

Nalezy poda¢ adres strony internetowej, na ktorej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskaza¢ elementy, ktorych wartosci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu przedmiotu

zamowienia:
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Nalezy podac¢, ktore informacje zostang udostepnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki bedzie termin ich udostepnienia:
Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektroniczne;j:
Jaki jest przewidziany sposob postgpowania w toku aukcji elektronicznej i1 jakie beda warunki, na jakich
wykonawcy beda mogli licytowac¢ (minimalne wysokos$ci postapien):
Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji technicznych
w zakresie polaczen:
Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacji wykonawcow w aukcji elektroniczne;:

Informacje o liczbie etapéw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukeji elektroniczne;j:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Najnizsza cena ofertowa brutto|60,00

Gwarancja jakoS$ci 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore musza spetnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zaméwienia na podstawie ofert wstepnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapow negocjacji (w tym liczbe etapow):
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Informacje dodatkowe

1V.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb 1 wymagan zamawiajgcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokos$ci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwigzania stanowigce podstawe do skladania ofert, jezeli zamawiajacy przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postepowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapéw dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamoéwienia definiujagce minimalne wymagania, ktérym musza odpowiadac

wszystkie oferty:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu zamodowienia w licytacji elektroniczne;j:
Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacji wykonawcdéw w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposob postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci
postapien:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastgpnego etapu:
Termin sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektroniczne;j:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektroniczne;j:

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie

zamowienia publicznego, albo ogdlne warunki umowy, albo wzor umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiajacy wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawart z nim umowg¢ w sprawie zaméwienia
publicznego na warunkach okreslonych we wzorze umowy, stanowigcym odpowiednio Zatacznik nr 7a do
SIWZ - dla Czgéci I przedmiotu zamowienia i Zatacznik nr 7b do SIWZ - dla Czg¢sci przedmiotu
zamoéwienia II. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian w Umowie o udzielenie zamowienia publicznego po jej zawarciu, pod
warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140
ust. 3 Pzp nie mogg wykracza¢ poza okreslenie przedmiotu zamdwienia zawartego w SIWZ. W
szczegbdlnosci Zamawiajacy, dopuszcza: 1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w
nastepujacych przypadkach: 1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
geologicznymi, archeologicznymi, w szczegolnosci: a) kleski zywiotowe, b) wyjatkowo niekorzystne
(udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez Zamawiajacego) warunki atmosferyczne,
uniemozliwiajace prawidtowe prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji robot okreslonej Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania robot w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca

odpowiada. Poprzez wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie¢ nalezy dlugotrwate
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wystapienie bardzo niskich temperatur 1 silnych podmuchéw wiatru uniemozliwiajagcych wykonanie
okreslonych prac z uwagi na technologie i technik¢ wykonywanych robét, w tym wymaganych
technologii przez producentéw stosowanych materiatow i1 urzadzen. W takim przypadku termin
wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesunigty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy
niezaleznych oraz o czas trwania ich nastgpstw. ¢) wystapienie warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wstepowania niewybuchow lub
niewypatow, ktére moga skutkowaé niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy.
W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas trwania ich nastepstw. d) odkrycia w trakcie robot
budowlanych obiektéw podziemnych wymagajacych wczesniejszej rozbiorki lub usunigcia, e) odkrycia
przedmiotu wzgledem, ktdrego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznacza¢ bedzie
konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony, ale
zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i1 miejsce jego znaleziska, f) stwierdzenia innego
usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji
geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie
wykonania robot. 2) bedacych nastepstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegblnosci: a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego, b) wstrzymanie robot
przez Zamawiajacego, c) konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, d) opdznienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru, 3) z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku
termin realizacji przedmiotu Umowy lub poszczegolnych czesci przedmiotu zamdwienia zdefiniowanych
w harmonogramie realizacji robdt moze zosta¢ przesunigty o czas trwania przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego oraz o czas trwania ich nastepstw. 4) wystapienie kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang
ograniczone do zmian koniecznych do unikni¢cia lub usunigcia kolizji. 5) z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegdlnosci w przypadku okoliczno$ci wystapienia sity wyzsze;j
lub z powodu dziatania os6b trzecich, ktore to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac. Za site
wyzszga, warunkujacg zmiane Umowy, uwazac si¢ bedzie w szczegdlnosci: powoddz, pozar i inne klgski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkow
atmosferycznych, nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuni¢ty o czas trwania sity wyzszej
oraz o czas trwania jej nastgpstw. W takim przypadku Strony moga réwniez okresli¢ zmieniony sposob

osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego swiadczenia wchodzacego w zakres przedmiotu
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Umowy, celem dostosowania go do skutkow wystapienia sity wyzszej. W takim przypadku zmiany w
Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych. 6) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie
pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu
Umowy lub poszczegodlnych czgsci przedmiotu zaméwienia zdefiniowanych w harmonogramie realizacji
robot moze zosta¢ przesunigty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich nastepstw, 7) zwtoki w dziataniu
instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje administracyjne ponad czas (termin)
wynikajacy z przepisOw prawa, 8) zalecen organdw administracji publicznej dotyczacych wykonania
przedmiotu Umowy w sposob wynikajacy z tych zalecen. W takim przypadku termin wykonania
przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesunigty o czas trwania tych okolicznos$ci od Wykonawcy
niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw. 9) zaistnienia, po zawarciu Umowy,
wymogow Srodowiskowych lub uwarunkowan prawnych si administracyjnych. W takim przypadku
termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania tych okolicznos$ci od
Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw. 10) wejscie w zycie nowych
przepisoéw, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w czasie wykonywania przedmiotu
zamoéwienia, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowaé wzrost pracochtonno$ci wykonania danych
opracowan lub projektow o wiecej niz 5%, 11) konieczno$ci wykonania dodatkowych robot
budowlanych, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne, skutkujace zmiang
zakresu robo6t i/lub przedtuzeniem terminu realizacji zamdwienia oraz spetniaja przestanki okreslone w
ust.4 ponizej. Udzielenie ,,dodatkowych rob6t budowlanych” musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem
protokotu konieczno$ci potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonym przez
Zamawiajacego, 12) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej: a)
roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zamowienia
podstawowego w sposob odmienny od okreslonego w Umowie, b) konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji, gdy: - materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia
przewidziane do wykonania zamowienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte
przy realizacji przedmiotu zaméwienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub
zastgpienia innymi lub lepszymi, - w trakcie wykonania przedmiotu zamowienia nastgpita zmiana
przepisow Prawa budowlanego, - w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania
przedmiotu zamowienia (np. Polska Norma), - w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystapita
konieczno$¢ zmiany technologii wykonania robdt. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do wykonywania przedmiotu zaméwienia, w

sposoOb nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 powyze;.
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Zmiany wskazywane w ust. 1 pkt 11) — 12) bedg wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajagcym
oddanie przedmiotu zaméwienia do uzytkowania. 2. Zmiany osobowe: 1) Zmiana 0séb, przy pomocy,
ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby legitymujace si¢ co najmniej
rownowaznymi kwalifikacjami zawodowymi oraz do§wiadczeniem i wyksztatceniem, o ktérych mowa w
SIWZ oraz w ustawie - Prawo budowlane. 2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca
wykonuje przedmiot Umowy na innego, dysponujacego co najmniej poréwnywalnym dos§wiadczeniem,
potencjatem technicznym i osobowym niz Podwykonawca wskazany w zawartej Umowie. 3)
Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy. 3.
Pozostate zmiany: 1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT
spowodowanego nowelizacjg ustawy o podatku od towarow 1 ustug, o kwote wynikajacg z tej zmiany; 2)
Zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w
zawartej przez Zamawiajacego umowie o dofinansowanie projektu; 3) Zmiana danych zwigzanych ze
zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 Umowy; 4) Zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robot zamiennych w sytuacji, gdy warto$¢ robot
zamiennych jest r6zna od warto$ci robot zamienianych, o kwote wynikajaca z tej zmiany. W takim
przypadku zmiana wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu wartosci robot zamiennych i/lub niewykonanych
robot i/lub niedostarczonych materiatdéw. Wycena nastapi przez Zamawiajacego na podstawie ztozonej
przez Wykonawce oferty a w przypadku braku odpowiednich pozycji-srednich cen SEKOCENBUDU dla
wojewodztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie 5)
Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu zamdwienia, jezeli: a) zrealizowanie
przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie okre§lonym w § 2 ust. 1 Umowy, b)
zrealizowanie przedmiotu Umowy w calo$ci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepisOw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych, c¢) nastagpita zmiana technologii,
sposobu wykonania robot, liczba lub asortyment dostarczonych urzadzen. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za
wszystkie spelnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z
wynikajacymi z Umowy planowanymi §wiadczeniami. 4. Zmian¢ Umowy, gdy zachodzi co najmniej
jedna z nastepujacych okoliczno$ci: 1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty si¢
niezbedne 1 zostaty spelnione lacznie nastgpujgce warunki: a) zmiana Wykonawcy nie moze zostac¢
dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub
interoperacyjnos$ci sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego, b)
zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla

Zamawiajacego, ¢) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej
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pierwotnie w Umowie; 2) zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki: a) konieczno$¢ zmiany Umowy
spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogt
przewidzie¢, b) warto§¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w
Umowie; 3) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy Wykonawca: a)
w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawca lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu,
nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
Umowy, b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcow 4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le —
ustawy Prawo zamowien publicznych. 5) taczna warto§¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 — ustawy Prawo zamowien publicznych 1 jest mniejsza
od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w Umowie. 5. Nie stanowi istotnej zmiany Umowy w
rozumieniu art. 144 ust. le ustawy Pzp, m.in.: 1) zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-
organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentdéw potwierdzajacych
uregulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcéw). 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob
wskazanych do kontaktow miedzy Stronami 6. Warunki wprowadzenia zmiany do Umowy. 1) Strona
wystepujaca o zmiang¢ postanowien niniejszej Umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 1 — 4, 2) wniosek o zmiang postanowien Umowy musi by¢
wyrazony na pismie, 3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strong inicjujaca
zmiang, zawierajacego: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany wraz z protokotem
koniecznosci potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, ¢) opis wptywu zmiany na termin realizacji
Umowy. 4) Zmiana Umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci. 7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania Umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana
przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wlacznie z btedem lub op6znionym
dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowiagzkow Wykonawcy. 8. Wynagrodzenie
za dodatkowe roboty budowlane, o ktéorych mowa w ust. 5 paragrafu 9 Umowy, zostanie ustalone przy
zastosowaniu sktadnikéw cenotworczych nie wyzszych niz okreslone w zatagczonym do oferty kosztorysie
ofertowym na realizacj¢ zamowienia i cen materialow oraz kosztow pracy sprz¢tu w wielkosciach
nieprzekraczajacych poziomu $rednich cen dla wojewddztwa wielkopolskiego za kwartal poprzedzajacy
okres wbudowania wg cennikow SEKOCENBUD-u, tacznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na
materialy niewystepujace w cennikach. Podatek VAT wedtug obowiazujacych przepisow.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.6.1) Sposéb udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki stuzace ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:

Data: 2019-08-02, godzina: 10:00,

Skrocenie terminu sktadania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebg udzielenia zamowienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogltoszeniem):

Nie

Wskaza¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich mogg by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu

> polski

1V.6.3) Termin zwigzania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)
1V.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w przypadku
nieprzyznania Srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o0 Wolnym
Handlu (EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie calosci lub cze$ci zamowienia: Tak
1V.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, jezeli Srodki stuzace
sfinansowaniu zamowien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore zamawiajacy zamierzal
przeznaczy¢ na sfinansowanie calo$ci lub czeSci zaméwienia, nie zostaly mu przyznane Nie

1V.6.6) Informacje dodatkowe:

Klauzula informacyjna wynikajaca z art. 13 Rozporzadzenia 2016/679: Zgodnie z art. 13 ust. 112
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy informuje, Ze: -
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzad Miasta Leszna reprezentowany przez
Prezydenta Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno; - dane kontaktowe inspektora
ochrony danych osobowych: Administrator wyznaczyt Inspektora ochrony danych osobowych, z ktorym
mozna kontaktowa¢ si¢ pod adresem e-mail: iod@leszno.pl - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i ) RODO w celu zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamowienia

publicznego pn.: ,,Rozbudowa systemu odprowadzania wod opadowych i1 roztopowych z terenu miasta
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Leszna”, znak sprawy: IN.271.13.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; - odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp”; - Pani/Pana dane osobowe nie
beda przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji mi¢dzynarodowej; - Pani/Pana dane osobowe beda
przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania
o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
caly czas trwania umowy; - obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio
Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z
udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikaja z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda
podejmowane w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODQO; - posiada Pani/Pan: — na
podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych; — na podstawie
art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac
integralnos$ci protokotu oraz jego zatacznikdw); — na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdow, o ktorych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkoéw ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego); — prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO, o ktorej mowa w art. 77 RODO; - nie przystuguje Pani/Panu: — w zwigzku z art.
17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunig¢cia danych osobowych; — prawo do przenoszenia danych
osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO; — na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Czes¢ Wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa kolektora wschodniego
1 Nazwa:
nr: kanalizacji deszczowej w Lesznie.
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1) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:1) Cz¢s¢ I: Budowa
kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej w Lesznie Budowa odcinka kolektora deszczowego na trasie
od skrzyzowania ulic: Geodetow z Budowlanych do skrzyzowania Alei Konstytucji 3 Maja z Jana Pawta 11,
z wylaczeniem: - wybudowanych 10 odcinkow kolektora pod istniejagcymi skrzyzowaniami, zjazdami 1
nawierzchniami chodnikdéw, - zbiornikdw retencyjno — infiltracyjnych, - podczyszczalni wod deszczowych, -
odcinka kolektora wschodniego od skrzyzowania z ul. Geodetéw i Budowlanych do podczyszczalni wod
deszczowych. Zakres zamdwienia obejmuje rowniez wykonanie przekladek : - lokalizacyjnych i
wysokosciowych na istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej, - lokalizacyjnych 1 wysokosciowych na istniejace;j
sieci wodociggowej, - wysokoSciowej na istniejgcej sieci gazowej, - lokalizacyjnej na istniejgcej sieci
elektrycznej. Zakres rzeczowy Inwestycji obejmuje m.in. nast¢pujace elementy: BUDOWA KANALIZACII
DESZCZOWEI: - kolektor z rur GRP PN1, SN10 kN/m2 Dw2000mm/Dz2045,5mm — L =1 560,9 m -
kolektor z rur GRP PN1, SN10kN/m2 Dw1800mm/Dz1841,5mm — L = 651,2 m - kolektor z rur GRP PNI1,
SN10kN/m2 Dw1200mm/Dz1229,5mm — L = 2x10,5 m - studnia GRP zintegrowana, niecentryczna, z
czg$cig osadnikowg — 2 szt. - studnia GRP zintegrowana, niecentryczna — 30 szt. PRZEKEADKI
LOKALIZACYJNE KANALIZACIJI SANITARNEIJ: - kanat sanitarny z rur PP SN8 kN/m2, Dn500mm — L
= 55,7 m - studnia betonowa Dn1200mm — 2 szt. PRZEKELADKI WYSOKOSCIOWE KANALIZACJI
SANITARNE]J: - kanat sanitarny z rur PE Dn200mm SDR17, — L = 54,0 m - tuki z rur PE Dn200mm
SDR17, 30°, — 36 szt. - kanat sanitarny z rur PCW SN8 kN/m2, Dn200mm — L = 17,2 m - tuki z rur PCW
SN8 kN/m2, Dn200mm, 30° — 4 szt. - zasuwa zeliwna kotlnierzowa Dn200mm wraz z obudowa teleskopowa
do zasuw i skrzynka uliczng — 16 szt. - studnia betonowa Dn1200mm — 8 szt. PRZEKLADKA
LOKALIZACYJNA SIECI WODOCIAGOWEI: - wodociag z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego,
Dn300mm, L = 38,3m, - kolano zeliwne dwukomierzowe Dn300mm, 11° — 2 szt. - kolano zeliwne
dwukotierzowe Dn300mm, 22° — 2 szt. - trojnik zeliwny redukcyjny, kotnierzowy Dn300/100, PN10 — 2
szt. PRZEKEADKA WYSOKOSCIOWA SIECI WODOCIAGOWETL: - kréciec dwukotnierzowy Dn300mm,
L=1,0m — 2 szt. - kréciec dwukohierzowy Dn300mm, L=0,8m — 1 szt. - krociec dwukotnierzowy
Dn300mm, L=0,6m — 2 szt. - krociec dwukokierzowy Dn300mm, L=0,4m — 1 szt. - kolano zeliwne
dwukohierzowe Dn300mm, 45° - 6 szt. PRACE MODERNIZACYJNE: - Modernizacja istniejacej komory
KOI1 - montaz kierownicy strumienia — 1 szt. - Montaz zaslepki z GRP Dn1200mm w istniejgcym czworniku
— 1 szt. PRACE DEMONTAZOWE: Demontaz istniejacych kanatéw: - rurociagu ci$nieniowego Dn300mm
— L=38,0m - kanatu grawitacyjnego Dn400mm — L=13,2m - kanatu grawitacyjnego Dn500m — L=32,1m -
kanatu grawitacyjnego Dn600mm — L=11,6m - kanalu grawitacyjnego Dn1000mm — L=37,4m Demontaz
zaslepek GRP: - zaslepka GRP Dn2000mm — 16 szt. - zaslepka GRP Dn1800mm — 1 szt. - zaslepka GRP
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Dn1200mm — 5 szt. Demontaz istniejgcych studni rewizyjnych: - studnia betonowa Dn1200mm — 6 szt. -
studnia betonowa Dn2000mm — 1 szt. Wylaczenie z eksploatacji istniejacych kanalow poprzez wypehienie
pianobetonem: - kanat grawitacyjny Dn500mm — 7,0 m3, - kanat grawitacyjny Dn600mm — 15,0 m3, - kanat
grawitacyjny Dn1000mm — 85,0 m3 PRZEKEADKA WYSOKOSCIOWA SIECI GAZOWEIJ: Przektadka w
profilu wysoko$ciowym, istniejgcej sieci gazowej niskiego cisnienia Dn200mm, kolidujgcej bezposrednio z
projektowanym kolektorem deszczowym Dn1800mm. Kolizja wystepuje przy ul. Zygmunta Starego,
réwnolegtej do Alei Konstytucji 3 Maja w rejonie projektowanej studni kanalizacji deszczowej S44. Zakres
rzeczowy obejmuje: odcinek przebudowywanej sieci gazowej dtugosci L=8,4m PRZEKELADKA
LOKALIZACYIJINA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH - skrzyzowania z 2 el-en liniami kablowymi
niskiego napigcia na odcinku od skrzyzowana DK 12 z DK5 do punktu S46 - skrzyzowania z 2 el-en liniami
kablowymi niskiego napigcia oraz 2 liniami kablowych $redniego napiecia sieci 15kV YHAKXs
3x1x120mm2 na odcinku pomi¢dzy punktem S45 i S44, - kolizja z 2 el-en liniami kablowymi §redniego
napi¢cia YHAKXs 3x1x120mm2 na odcinku pomiedzy punktem S44 i S41 (na odcinku S41 do S31
przebudowane w etapie I), - kolizja z mufg kablowa na linii el-en SN na odcinku przy punkcie S41, - kolizja
oraz skrzyzowanie z oswietleniowg linig kablowg na odcinku pomiedzy punktami S33 1 S31, - kolizja z el-en
linig kablowa niskiego napigcia na odcinku pomigdzy punktami S30 i S26. 2. Dla przedmiotu zamo6wienia
szczegdtowy zakres robot i sposob ich wykonania jest opisany w projektach budowlanych i wykonawczych,
kosztorysach ofertowych oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(zwanych dalej ,,STWiORB”). Wymienione dokumenty sg zatagcznikami SIWZ (Zatacznik nr 8, nr 9 oraz nr
lai1b do SIWZ) 1 wraz z nig s3 zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajgcego www.bip.leszno.pl
oraz s3 dostepne w biurze prowadzacego postgpowanie (Urzad Miasta Leszna Wydzial Inwestycji, ul.
Ksiecia Jozefa Poniatowskiego 11, 64 — 100 Leszno). UWAGA! Projekty budowlane i wykonawcze
odpowiednio dla Czesci I 1 II przedmiotu zamoéwienia okreslajg zakres robdt objetych zamdwieniem i
stanowig odpowiednio Zatacznik nr 8 1 9 do SIWZ. 3. Dla kazdej z Cze¢sci przy wykonawstwie oraz odbiorze
robot objetych zamoéwieniem obowigzywac bedg zasady 1 wymagania okreslone w projektach budowlanych i
wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét i polskich normach z
uwzglednieniem ponizszych warunkéw do w/w dokumentow: 1) wszystkie uzyte materiaty oraz technologie
robot musza odpowiada¢ wymaganiom stawianym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz obowigzujacych normach, 2) przed wbudowaniem jakichkolwiek materiatow
Wykonawca okaze Inspektorowi Nadzoru danej branzy §wiadectwo dopuszczenia tego materiatu do
stosowania w budownictwie i spelnienia wymogdéw okreslonych w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot i Polskich Normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie, 3) materiaty porozbidorkowe
nadajace si¢ do ponownego wykorzystania w tym kora asfaltowa, materiat kamienny z podbudowy oraz

prefabrykaty betonowe stanowig wiasno$¢ Zamawiajacego i w cenie ofertowej kazdy Wykonawca
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uwzglednia zasady ich zagospodarowania okreslone w ust. 12 ppkt. 10) Rozdziatu 3 SIWZ. 4) pozostale
materialy porozbiérkowe oraz masy ziemne pozyskane przy przedmiotowej budowie nalezy zagospodarowac
we wlasnym zakresie. PowyzZsze nalezy uja¢ w cenie ofertowej wlacznie z oplata za wysypisko. Utylizacje
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019
1., poz. 701 ze zm.) 1 jej koszt uwzgledni¢ w cenie ofertowej. 4. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy harmonogramu
robot sporzadzonego na podstawie kosztorysow ofertowych z uwzglednieniem odpowiednich zapiséw
zataczonych do SIWZ, wzoréw umow (Zatacznik nr 7a i nr 7b do SIWZ). 5. Wykonawca do wykonania
zamowienia bedzie stosowat wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266 ze zm.). 6.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialow 1 urzadzen technicznych oraz elementow wyposazenia
réwnowaznych opisywanym w projektach budowlanych i wykonawczych, kosztorysach ofertowych oraz
STWiIiORB. 7. Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania rOwnowazne opisane przez Zamawiajacego w
w/w dokumentach jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego materiaty, urzadzenia techniczne
spelniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego oraz obowigzany jest uzyskac¢ na ich zastosowanie
akceptacje Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru danej branzy. 8. W przypadku, gdy w projektach
budowlanych i wykonawczych, STWiORB, kosztorysach ofertowych wskazana zostata nazwa handlowa lub
znak towarowy materialu lub urzadzenia technicznego, to charakteryzujace tak opisany materiat lub
urzadzenie techniczne parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowig warunek
rownowaznosci dla rozwigzan zamiennych. Nalezy przyjac, ze wszystkim wskazanym znakom towarowym
lub nazwom pochodzenia materialéw zaproponowanych i wystepujacych w dokumentacji przetargowe;j
towarzysza wyrazy ,,lub rownowazny”, co oznacza, ze dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen technicznych i
materialdw o cechach nie gorszych niz opisywane w zalaczonych do SIWZ dokumentach przetargowych, t;.
spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co najmniej takie jak wskazane w
specyfikacji technicznej lub lepsze. Wykonawca, ktory zdecyduje si¢ stosowac urzadzenia techniczne 1
materialy rOwnowazne opisywanym w dokumentacji przetargowej, obowigzany jest wykazac, ze oferowane
przez niego urzadzenia techniczne 1 materialy spetniaja wymagania okreslone w zatagczonych do SIWZ
dokumentach. 9. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorom Nadzoru danej branzy sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia
wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru danej branzy. Zgoda, o ktorej
mowa powyzej wymaga potwierdzenia protokotem robot zanikajacych. 10. Zakres robot oraz
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng ofertowa dla kazdej z Czesci
przedmiotu zamoéwienia obejmuje takze: 1) organizacje i zagospodarowanie terenu budowy oraz zaplecza

robdt; 2) ustanowienie Kierownika Budowy i Kierownika Robo6t dla kazdej z branz, posiadajacych niezbedne
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uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Do obowigzkow Kierownika Budowy
naleze¢ bedzie koordynowanie prac wszystkich branz. 3) ustanowienie kierownika robot w zakresie terenow
zielonych (dotyczy tylko Czesci I przedmiotu zamowienia); 4) Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ w
czasie prowadzenie robot ziemnych teren budowy nadzorowi archeologicznemu zgodnie z uzgodnieniem
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Poznaniu, Delegatura w Lesznie nr WA-LE-4115-1301/2011
z dnia 01.06.2011 r. 5) wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 6) opracowanie
projektu organizacji ruchu na czas realizacji robdt, uzgodnienie 1 zatwierdzenie z organami przewidzianymi
przepisami ustawy ,,Prawo o ruchu drogowym” oraz oznakowanie rob6t zgodnie z tym projektem oraz
poniesienie wszelkich kosztow zwigzanych z powyzszym; 7) zagospodarowanie mas ziemnych uzyskanych z
terenu budowy (Zamawiajacy zalaczyt do niniejszej SIWZ dla Czg¢éci I przedmiotu zamowienia wyciag z
dokumentu pn.: Mapa uwarunkowan hydrogeologicznych dla potrzeb ,,Programu zagospodarowania wod
opadowych i1 rozwoju kanalizacji deszczowej dla miasta Leszna” opracowanego przez Hydroconsult Sp. z
0.0. z Poznania Zatacznik nr 8 do SIWZ); 8) prowadzenie rob6t budowlanych w sposdb umozliwiajacy
korzystanie z przyleglych nieruchomosci przez ich wiascicieli (w szczegolnosci umozliwi¢ nalezy dojazd do
firm oraz innych terenéw budowy); 9) nie dopuszcza si¢ gromadzenia i przechowywania na terenie budowy
jakichkolwiek materialow porozbidérkowych; 10) wywdz po uprzednim oczyszczeniu materialow
porozbiorkowych nadajacych si¢ do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez przedstawiciela
Zamawiajacego, przy czym miejsce to bedzie si¢ miesci¢ w granicach administracyjnych Miasta Leszna.
Prefabrykaty betonowe nalezy ztozy¢ na paletach i foliowa¢. Zapewnienie odpowiedniej ilosci palet nalezy
do Wykonawcy. Palety te wraz z materiatem porozbiorkowym stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego. 11)
obshuge geodezyjna, zorganizowanie i przeprowadzenie niezb¢dnych prob, pomiarow, badan i odbioréw oraz
wykonanie dokumentacji powykonawczej; 12) wtasciwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot; 13)
ubezpieczenie budowy i robdt z tytutu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej 1 kontraktowej) z suma ubezpieczenia nie nizsza
niz cena ofertowa brutto (osobno dla kazdej z uméw zgodnie ze ztozong ofertg dla poszczegolnych zakresow
robot). Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ kopi¢ w/w ubezpieczenia Zamawiajacemu najpozniej w
dniu przekazania terenu budowy wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU. Warunki
dotyczace ubezpieczenia okreslone zostaly we wzorze umowy, stanowigcym odpowiednio Zatgcznik nr 7a i
nr 7b do SIWZ; 14) szkolenie 0sob zatrudnionych przy wykonywaniu zamowienia w zakresie przepisow
BHP; 15) po zakonczeniu rob6t doprowadzenie terenu robdt do stanu pierwotnego, demontaz obiektow
tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu; 16) biezace utrzymanie czystosci na terenie prowadzonych

robot; 17) wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan laboratoryjnych

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=fd6eb0bd-f01f-41f4-810e-03a9332313c4 38/48



16.07.2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=fd6ebObd-f01f-414-810e-03a9332313c4
potwierdzajacych uzyskanie dla badanych elementéw parametréw technicznych wymaganych dokumentacja
projektowg i1 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt. Badania laboratoryjne musza by¢
wykonywane przez uprawnione laboratoria niezalezne w stosunku do Wykonawcy; 18) zgtoszenia do
wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczgcia robot 1 wspétpracy z tymi jednostkami w zakresie
koordynacji prac wykonawczych, 19) powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu
wykonywania robo6t na ich terenach oraz uwzglgdnienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do
ograniczen stawianych przez wtascicieli nieruchomosci oraz poniesienia kosztow korzystania z
nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajacym poza przedmiot zamoéwienia, 20) wyptukanie
wykonanego kolektora (na koszt Wykonawcy) przed dokonaniem odbioru koncowego robot celem
dokonania inspekcji telewizyjnej wykonanej sieci. Inspekcja TV zostanie wykonana na zlecenie i koszt
Wykonawcy. Inspekcja TV musi okresla¢ spadek podtuzny wykonanego kolektora. Jezeli w inspekcji TV
stwierdzi si¢ nieprawidtowosci wybudowanego odwodnienia, Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia
w ustalonym terminie wskazanych przez Zamawiajacego usterek oraz przeprowadzenia na swoj koszt
ponownej inspekcji TV, 21) zainstalowanie dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody 1 energii elektryczne;j
oraz ponoszenia kosztow zuzycia przedmiotowych medidw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,
22) niezwloczne informowanie Zamawiajacego na pismie o rozbieznosciach pomiedzy mapa, na podstawie
ktorej opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt wlasny,
powstatych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejacego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W
przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang w porozumieniu z jego
wlascicielem, przy udziale Zamawiajacego, 23) niezwltoczne informowanie Miasta Leszna wpisem do
dziennika budowy o problemach i okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jakos¢ robot lub opdznienie
terminu wykonania umowy, 24) podanie do publicznej wiadomosci termindéw i zakreséw ograniczen w
dostawach medidw, wynikajacych z realizacji robot, 25) wykonanie i pokrycie kosztow, wymaganych
obowigzujacymi przepisami: badan, sprawdzen, prob, kontroli 1 odbioréw technicznych, w tym badanie
szczelnosci rurociaggu, badanie przydatnosci wody do spozycia w przypadku kolizji z siecig wodociggowa,
26) wykonanie w obecnosci Inspektora nadzoru i poniesienie kosztow badania wskaznika zaggszczenia
gruntu, po uprzednim powiadomieniu wtasciciela drogi o terminie wykonywania badania; 27)
przepompowywanie naptywajacych sciekow/deszczowki, w celu zapewnienia statego prawidlowego
funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury, 28) pokrycie kosztow kazdorazowego wylaczenia i
wlaczenia odcinka sieci wodociggowej, 29) pokrycie kosztéw kazdorazowego wytaczenia 1 wigczenia
odcinka sieci gazowej, 30) pokrycie kosztow kazdorazowego wylaczenia i wiaczenia odcinka sieci
elektrycznej, 31) pokrycie kosztow ksztattek do wykonania chlorowania, ptukania i prob szczelnosci a takze
ksztattek do tymczasowych przepig¢ sieci kanalizacyjnej w celu utrzymania statego, prawidtowego

funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury, 32) naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania
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z tytutu szkod powstatych na skutek realizacji Inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada, 33) wykonanie
dokumentacji fotograficznej wykonanego zakresu o ktérym mowa w rozdz. 3 ust. 3 SIWZ (w wersji
elektronicznej) 1 przekazania jej Zamawiajagcemu przy odbiorze koncowym, 34) wykonanie ewentualnego
odwodnienia wykopow 1 wymiany gruntu, 35) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 36) poniesienie
wszystkich kosztow zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu do wykonania
obsypki strefy ochronnej rury, 37) w przypadku wystgpienia kolizji niezwloczne powiadomienie
Zamawiajacego 1 gestora sieci. 38) ewentualne inne koszty, ktore nalezy ponies¢ w zwiazku z realizacja
zamoéwienia. 11. Do obowigzkow Wykonawcy dla Czesci I 1 I zamdwienia nalezy rowniez: 1) Protokolarne
przejecie terenu budowy od Zamawiajacego; 2) organizacje min. 1 raz na dwa tygodnie posiedzen
koordynacyjnych - tzw. rad budowy wraz z udzialem w nich upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy,
przedstawiciela Zamawiajacego, Kierownika Budowy i Kierownikéw Robdt, Inspektoréw Nadzoru. Terminy
rad budowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy sa zobowigzani do
uczestniczenia w tzw. naradach technicznych na kazde Zadanie Zamawiajacego; Uczestniczenie w radach
budowy Kierownika Budowy oraz odpowiednich Kierownikéw Robot, ktorzy przedstawia zaawansowanie
robot oraz sprawy, ktore wymagajg rozstrzygniecia przez Inspektoréw Nadzoru 1 przez Zamawiajgcego, w
szczeg6lnosci nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania zamowienia.
3) Usuwanie w okreslonym przez Zamawiajacego i Inspektorow Nadzoru terminie wszelkich stwierdzonych
nieprawidtowosci; 4) Wykonywanie polecen i wskazéwek Inspektorow Nadzoru; 5) Organizowanie robot w
uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru tak, aby z tego tytutu nie bylo zbgdnych przerw w realizacji robot; 6)
Rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia przekazania terenu budowy; 7) Przestrzeganie zasad BHP oraz planu
BIOZ; 8) Najpo6zniej w dniu podpisania umowy przedtozenie Zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych przynalezno$¢ do wiasciwej izby samorzadu zawodowego, dokumentdéw potwierdzajacych
uprawnienia budowlane, dokumentéw potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe oraz dokumentéw
potwierdzajacych wyksztatcenie 0sob uczestniczacych w realizacji zamowienia, o ktérych mowa w
Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3.3.) 1 3.4.) SIWZ. 9) Usuwanie z terenu budowy 0séb 1 sprzetu niezwigzanych z
realizacjg zadania. 10) Dokonanie poprawek badz ponowne wykonanie wadliwie wykonanych robot w
terminach okreslonych przez Inspektora Nadzoru danej branzy. 11) Wykonanie na polecenie Inspektoréw
Nadzoru prac niezbgdnych ze wzglgdu na zagrozenie zycia 1 bezpieczefnstwa osob lub zabezpieczenie przed
awarig, zawiadamiajgc o tym niezwtocznie Zamawiajacego. 12) Uczestniczenie w przegladach
gwarancyjnych. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest
wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie. 13) Usuwanie
wad stwierdzonych w czasie przegladow gwarancyjnych w terminie okreslonym przez Zamawiajacego. 14)

Ustala si¢ nast¢pujace zasady prowadzenia wycinki drzew: - wycinke drzew oraz karczowanie pni nalezy
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wykonywac¢ pod nadzorem Miejskiego Zaktadu Zieleni Sp. z 0.0. w Lesznie, - cato$¢ pozyskanego drewna
dhuzycowego z wycinki drzew w pasie drogowym w granicach administracyjnych Miasta Leszna musi zostac¢
odwieziona do siedziby Miejskiego Zakladu Zieleni Sp. z 0.0. w Lesznie przy ul. Cypriana Kamila Norwida
4, - pozyskane drewno dtuzycowe musi zosta¢ pociete na odcinki 1,1m dtugosci, - przez drewno dluzycowe
nalezy rozumie¢ drewno o grubo$ci powyzej 7 cm, - galezie nalezy rozdrobni¢ rabakiem do drewna i
rozdrobniony urobek przekaza¢ do Miejskiego Zaktadu Zieleni Sp. z 0.0. w Lesznie, - korzenie z
karczowania nalezy wywie$¢ na wysypisko z uwzglednieniem oplaty za sktadowanie lub zagospodarowac
we wlasnym zakresie. 15) po zakonczeniu rob6t dostarczenie Zamawiajagcemu kompletnego operatu
kolaudacyjnego niezbednego do dokonania odbioru koncowego robdt, rozliczenia Inwestycji oraz uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie/ztozenia zgtoszenia zakonczenia robot. 16) Wykonawca robot jest zobowigzany
ztozy¢ wniosek podpisany przez Inwestora 1 w jego imieniu skutecznie zglosi¢ zakonczenie robot
odpowiednio do: - Wojewoddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego dla Miasta Leszna — dla Czgéci I przedmiotu zamdwienia. - Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego dla Miasta Leszna — dla Czgéci I 1 11 przedmiotu zamowienia. Uwaga: Przez skuteczne
zgloszenie zakonczenia budowy Zamawiajacy rozumie zgloszenie, do ktorego Inspektor Nadzoru
Budowlanego nie wniost sprzeciwu. 17) ewentualne inne koszty, ktore nalezy ponies¢ w zwiazku z realizacja
zamoéwienia. 12. Zamawiajacy wymaga udzielenia przez Wykonawce rekojmi i gwarancji jakosci na
wykonane roboty budowlane i wbudowane materiaty i urzadzenia odpowiednio dla Czesci I 1 I przedmiotu
zamoOwienia na okres zgodny z zaoferowanym w wybranej przez Zamawiajacego ofercie (na zasadach
opisanych w Rozdziale 13 ust 1 pkt 2) SIWZ), liczac od daty sporzadzenia protokotu koncowego odbioru
robot.

2) Wspolny Stownik Zamowien(CPV): 45232400-6, 45231300-8, 45231221-0, 45231400-9, 45230000-8

3) Warto$¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2020-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
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Najnizsza cena ofertowa brutto|60,00

Gwarancja jakosci 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania pn.: Rozbudowa kolektora wschodniego
Czesé
2 Nazwa: kanalizacji deszczowej od Ronda Antoniny do torow PKP w Lesznie w rejonie Al.
nr:
Marszatka Jozefa Pitsudskiego ( Etap I).

1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane: 1) Cz¢s¢ II:
Rozbudowa kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej od Ronda Antoniny do toréw PKP w Lesznie w
rejonie Al. Marszatka Jozefa Pitsudskiego ( Etap I). Zakres rzeczowy Inwestycji obejmuje m.in. nastepujace
elementy: - sie¢ kanalizacji deszczowej z rur betonowych Dn1000mm — L= 676,7m; - sie¢ kanalizacji
deszczowej z rur betonowych Dn800mm — L= 6,6 m; - sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PEHD SN8 Dz/Dw
679/600mm, z zebrem wzmacniajacym pomig¢dzy gtadka Sciankg wewnetrzng 1 zewnetrzng — L=20,0m ; -
studnia prefabrykowana betonowa Dn2000mm — 2 szt.; - studnia prefabrykowana betonowa Dn1500mm —13
szt.; - zwezka betonowa Dn1000/800mm — 1 szt. UWAGA: Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert na jedng
lub wszystkie z wyzej wymienionych Czg¢éci przedmiotu zamdwienia. 2. Dla przedmiotu zamowienia
szczegotowy zakres robot 1 sposob ich wykonania jest opisany w projektach budowlanych i wykonawczych,
kosztorysach ofertowych oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
(zwanych dalej ,,STWiORB”). Wymienione dokumenty sg zalgcznikami SIWZ (Zatacznik nr 8, nr 9 oraz nr
lai 1b do SIWZ) i wraz z nig sg zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajacego www.bip.leszno.pl
oraz sg dostepne w biurze prowadzacego postgpowanie (Urzad Miasta Leszna Wydzial Inwestycji, ul.
Ksigcia Jozefa Poniatowskiego 11, 64 — 100 Leszno). UWAGA! Projekty budowlane i wykonawcze
odpowiednio dla Czesci 11 I przedmiotu zamowienia okreslaja zakres robot objetych zamowieniem 1
stanowig odpowiednio Zatacznik nr 8 1 9 do SIWZ. 3. Dla kazdej z Czgsci przy wykonawstwie oraz odbiorze
robdt objetych zamowieniem obowigzywac beda zasady i wymagania okreslone w projektach budowlanych i
wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru rob6t i polskich normach z
uwzglednieniem ponizszych warunkéw do w/w dokumentow: 1) wszystkie uzyte materiaty oraz technologie
robdt musza odpowiada¢ wymaganiom stawianym w specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru
robot budowlanych oraz obowiazujacych normach, 2) przed wbudowaniem jakichkolwiek materiatlow

Wykonawca okaze Inspektorowi Nadzoru danej branzy §wiadectwo dopuszczenia tego materiatu do
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stosowania w budownictwie 1 spelnienia wymogow okreslonych w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot i Polskich Normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie, 3) materiaty porozbidorkowe
nadajace si¢ do ponownego wykorzystania w tym kora asfaltowa, materiat kamienny z podbudowy oraz
prefabrykaty betonowe stanowig wiasnos¢ Zamawiajacego i w cenie ofertowej kazdy Wykonawca
uwzglednia zasady ich zagospodarowania okreslone w ust. 12 ppkt. 10) Rozdzialu 3 SIWZ. 4) pozostate
materialy porozbidrkowe oraz masy ziemne pozyskane przy przedmiotowej budowie nalezy zagospodarowac
we wlasnym zakresie. Powyzsze nalezy uja¢ w cenie ofertowej wlacznie z oplata za wysypisko. Utylizacje
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019
1., poz. 701 ze zm.) i jej koszt uwzgledni¢ w cenie ofertowej. 4. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy harmonogramu
robot sporzadzonego na podstawie kosztoryséw ofertowych z uwzglednieniem odpowiednich zapisow
zataczonych do SIWZ, wzoréw umow (Zatacznik nr 7a i nr 7b do SIWZ). 5. Wykonawca do wykonania
zamoéwienia bedzie stosowat wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 266 ze zm.). 6.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow 1 urzadzen technicznych oraz elementow wyposazenia
rownowaznych opisywanym w projektach budowlanych i wykonawczych, kosztorysach ofertowych oraz
STWiIiORB. 7. Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania rOwnowazne opisane przez Zamawiajacego w
w/w dokumentach jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego materiaty, urzadzenia techniczne
spelniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego oraz obowigzany jest uzyskac¢ na ich zastosowanie
akceptacje Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru danej branzy. 8. W przypadku, gdy w projektach
budowlanych i wykonawczych, STWiORB, kosztorysach ofertowych wskazana zostata nazwa handlowa lub
znak towarowy materialu lub urzadzenia technicznego, to charakteryzujace tak opisany materiat lub
urzadzenie techniczne parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty 1 certyfikaty stanowia warunek
rownowaznosci dla rozwigzan zamiennych. Nalezy przyjac, ze wszystkim wskazanym znakom towarowym
lub nazwom pochodzenia materialdéw zaproponowanych 1 wystepujacych w dokumentacji przetargowe;j
towarzysza wyrazy ,,lub rownowazny”, co oznacza, ze dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen technicznych i
materialdw o cechach nie gorszych niz opisywane w zalaczonych do SIWZ dokumentach przetargowych, t;.
spelniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i jako§ciowe co najmnie;j takie jak wskazane w
specyfikacji technicznej lub lepsze. Wykonawca, ktory zdecyduje si¢ stosowac urzadzenia techniczne 1
materialy rdwnowazne opisywanym w dokumentacji przetargowej, obowigzany jest wykazac, ze oferowane
przez niego urzadzenia techniczne i materiaty speiniajag wymagania okre$lone w zalaczonych do SIWZ
dokumentach. 9. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorom Nadzoru danej branzy sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia

wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru danej branzy. Zgoda, o ktorej
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mowa powyzej wymaga potwierdzenia protokotem robdt zanikajacych. 10. Zakres robot oraz
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng ofertowa dla kazdej z Czesci
przedmiotu zaméwienia obejmuje takze: 1) organizacje i zagospodarowanie terenu budowy oraz zaplecza
robot; 2) ustanowienie Kierownika Budowy i1 Kierownika Robdt dla kazdej z branz, posiadajacych niezbgdne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Do obowigzkow Kierownika Budowy
naleze¢ bedzie koordynowanie prac wszystkich branz. 3) ustanowienie kierownika robot w zakresie terenow
zielonych (dotyczy tylko Cze¢éci I przedmiotu zamowienia); 4) Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ w
czasie prowadzenie robot ziemnych teren budowy nadzorowi archeologicznemu zgodnie z uzgodnieniem
Wojewddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkow w Poznaniu, Delegatura w Lesznie nr WA-LE-4115-1301/2011
z dnia 01.06.2011 r. 5) wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 6) opracowanie
projektu organizacji ruchu na czas realizacji robdt, uzgodnienie i zatwierdzenie z organami przewidzianymi
przepisami ustawy ,,Prawo o ruchu drogowym” oraz oznakowanie robdt zgodnie z tym projektem oraz
poniesienie wszelkich kosztow zwigzanych z powyzszym; 7) zagospodarowanie mas ziemnych uzyskanych z
terenu budowy (Zamawiajacy zalaczyt do SIWZ dla Czesci I przedmiotu zamédwienia wyciag z dokumentu
pn.: Mapa uwarunkowan hydrogeologicznych dla potrzeb ,,Programu zagospodarowania wod opadowych i
rozwoju kanalizacji deszczowej dla miasta Leszna” opracowanego przez Hydroconsult Sp. z 0.0. z Poznania
Zalacznik nr 8 do SIWZ); 8) prowadzenie robot budowlanych w sposéb umozliwiajacy korzystanie z
przylegltych nieruchomosci przez ich wlascicieli (w szczegolno$ci umozliwic¢ nalezy dojazd do firm oraz
innych terenow budowy); 9) nie dopuszcza si¢ gromadzenia i przechowywania na terenie budowy
jakichkolwiek materialow porozbidérkowych; 10) wywdz po uprzednim oczyszczeniu materialow
porozbiorkowych nadajacych si¢ do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez przedstawiciela
Zamawiajacego, przy czym miejsce to bedzie si¢ miesci¢ w granicach administracyjnych Miasta Leszna.
Prefabrykaty betonowe nalezy ztozy¢ na paletach 1 foliowac. Zapewnienie odpowiedniej ilo$ci palet nalezy
do Wykonawcy. Palety te wraz z materiatem porozbiorkowym stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego. 11)
obshuge geodezyjna, zorganizowanie i przeprowadzenie niezb¢dnych prob, pomiarow, badan i odbioréw oraz
wykonanie dokumentacji powykonawczej; 12) wlasciwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot; 13)
ubezpieczenie budowy i roboét z tytutu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwiagzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej (deliktowej 1 kontraktowej) z sumag ubezpieczenia nie nizsza
niz cena ofertowa brutto (osobno dla kazdej z umoéw zgodnie ze ztozong ofertg dla poszczegolnych zakresow
robot). Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ kopie w/w ubezpieczenia Zamawiajagcemu najpozniej w
dniu przekazania terenu budowy wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU. Warunki

dotyczace ubezpieczenia okreslone zostaly we wzorze umowy, stanowigcym odpowiednio Zatgcznik nr 7a i
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nr 7b do SIWZ; 14) szkolenie 0sob zatrudnionych przy wykonywaniu zaméwienia w zakresie przepisOw
BHP; 15) po zakonczeniu robot doprowadzenie terenu robdt do stanu pierwotnego, demontaz obiektow
tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu; 16) biezace utrzymanie czystosci na terenie prowadzonych
robot; 17) wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan laboratoryjnych
potwierdzajacych uzyskanie dla badanych elementoéw parametréw technicznych wymaganych dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot. Badania laboratoryjne musza by¢
wykonywane przez uprawnione laboratoria niezalezne w stosunku do Wykonawcy; 18) zgtoszenia do
wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robodt i wspolpracy z tymi jednostkami w zakresie
koordynacji prac wykonawczych, 19) powiadomienia i uzgodnienia z wlascicielami nieruchomosci faktu
wykonywania robo6t na ich terenach oraz uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do
ograniczen stawianych przez wtascicieli nieruchomosci oraz poniesienia kosztow korzystania z
nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajacym poza przedmiot zamowienia, 20) wyptukanie
wykonanego kolektora (na koszt Wykonawcy) przed dokonaniem odbioru koncowego robdt celem
dokonania inspekcji telewizyjnej wykonanej sieci. Inspekcja TV zostanie wykonana na zlecenie 1 koszt
Wykonawcy. Inspekcja TV musi okresla¢ spadek podluzny wykonanego kolektora. Jezeli w inspekcji TV
stwierdzi si¢ nieprawidtowosci wybudowanego odwodnienia, Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia
w ustalonym terminie wskazanych przez Zamawiajacego usterek oraz przeprowadzenia na swoj koszt
ponownej inspekcji TV, 21) zainstalowanie dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej
oraz ponoszenia kosztow zuzycia przedmiotowych medidw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,
22) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego na pismie o rozbieznosciach pomiedzy mapg, na podstawie
ktorej opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt wlasny,
powstatych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejacego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W
przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang w porozumieniu z jego
wlascicielem, przy udziale Zamawiajacego, 23) niezwloczne informowanie Miasta Leszna wpisem do
dziennika budowy o problemach 1 okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jako$¢ robét lub opdznienie
terminu wykonania umowy, 24) podanie do publicznej wiadomosci terminow i zakreséw ograniczen w
dostawach medidéw, wynikajacych z realizacji robot, 25) wykonanie i pokrycie kosztow, wymaganych
obowigzujacymi przepisami: badan, sprawdzen, prob, kontroli i odbioréw technicznych, w tym badanie
szczelnosci rurociagu, badanie przydatnosci wody do spozycia w przypadku kolizji z siecig wodociggowa,
26) wykonanie w obecnosci Inspektora nadzoru i poniesienie kosztow badania wskaznika zaggszczenia
gruntu, po uprzednim powiadomieniu wilasciciela drogi o terminie wykonywania badania; 27)
przepompowywanie naptywajacych sciekow/deszczowki, w celu zapewnienia statego prawidlowego
funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury, 28) pokrycie kosztow kazdorazowego wylaczenia i

wlaczenia odcinka sieci wodociggowej, 29) pokrycie kosztéw kazdorazowego wytaczenia 1 wigczenia
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odcinka sieci gazowej, 30) pokrycie kosztow kazdorazowego wytaczenia 1 wigczenia odcinka sieci
elektrycznej, 31) pokrycie kosztéw ksztaltek do wykonania chlorowania, plukania i prob szczelno$ci a takze
ksztattek do tymczasowych przepig¢ sieci kanalizacyjnej w celu utrzymania statego, prawidtowego
funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury, 32) naprawy na wilasny koszt lub wyptaty odszkodowania
z tytutu szkod powstatych na skutek realizacji Inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada, 33) wykonanie
dokumentacji fotograficznej wykonanego zakresu o ktorym mowa w rozdz. 3 ust. 3 SIWZ (w wersji
elektronicznej) i przekazania jej Zamawiajagcemu przy odbiorze koncowym, 34) wykonanie ewentualnego
odwodnienia wykopow 1 wymiany gruntu, 35) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 36) poniesienie
wszystkich kosztoéw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materialu do wykonania
obsypki strefy ochronnej rury, 37) w przypadku wystgpienia kolizji niezwloczne powiadomienie
Zamawiajacego i gestora sieci. 38) ewentualne inne koszty, ktore nalezy ponies¢ w zwiagzku z realizacja
zamoéwienia. 11. Do obowigzkow Wykonawcy dla Czesci 11 I zamdwienia nalezy rowniez: 1) Protokolarne
przejecie terenu budowy od Zamawiajacego; 2) organizacj¢ min. 1 raz na dwa tygodnie posiedzen
koordynacyjnych - tzw. rad budowy wraz z udzialem w nich upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy,
przedstawiciela Zamawiajacego, Kierownika Budowy i Kierownikoéw Robdt, Inspektoréw Nadzoru. Terminy
rad budowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy sa zobowigzani do
uczestniczenia w tzw. naradach technicznych na kazde Zadanie Zamawiajacego; Uczestniczenie w radach
budowy Kierownika Budowy oraz odpowiednich Kierownikéw Robot, ktorzy przedstawia zaawansowanie
robot oraz sprawy, ktore wymagajg rozstrzygniecia przez Inspektoréw Nadzoru 1 przez Zamawiajgcego, w
szczegoOlnosci nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania zamowienia.
3) Usuwanie w okreslonym przez Zamawiajacego i Inspektorow Nadzoru terminie wszelkich stwierdzonych
nieprawidlowosci; 4) Wykonywanie polecen i wskazowek Inspektorow Nadzoru; 5) Organizowanie robot w
uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru tak, aby z tego tytulu nie bylo zbe¢dnych przerw w realizacji robot; 6)
Rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia przekazania terenu budowy; 7) Przestrzeganie zasad BHP oraz planu
BIOZ; 8) Najpdzniej w dniu podpisania umowy przedlozenie Zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych przynaleznos¢ do wiasciwej izby samorzadu zawodowego, dokumentdéw potwierdzajacych
uprawnienia budowlane, dokumentoéw potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe oraz dokumentéw
potwierdzajacych wyksztatcenie 0sob uczestniczacych w realizacji zamowienia, o ktérych mowa w
Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3.3.) 1 3.4.) SIWZ. 9) Usuwanie z terenu budowy 0séb 1 sprzetu niezwigzanych z
realizacja zadania. 10) Dokonanie poprawek badZ ponowne wykonanie wadliwie wykonanych robot w
terminach okreslonych przez Inspektora Nadzoru danej branzy. 11) Wykonanie na polecenie Inspektorow
Nadzoru prac niezb¢dnych ze wzglgdu na zagrozenie zycia 1 bezpieczenstwa osob lub zabezpieczenie przed
awaria, zawiadamiajac o tym niezwlocznie Zamawiajacego. 12) Uczestniczenie w przegladach

gwarancyjnych. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest
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wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie. 13) Usuwanie
wad stwierdzonych w czasie przegladow gwarancyjnych w terminie okreslonym przez Zamawiajacego. 14)
Ustala si¢ nastepujace zasady prowadzenia wycinki drzew: - wycinke drzew oraz karczowanie pni nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem Miejskiego Zaktadu Zieleni Sp. z 0.0. w Lesznie, - cato$¢ pozyskanego drewna
dtuzycowego z wycinki drzew w pasie drogowym w granicach administracyjnych Miasta Leszna musi zostaé
odwieziona do siedziby Miejskiego Zaktadu Zieleni Sp. z 0.0. w Lesznie przy ul. Cypriana Kamila Norwida
4, - pozyskane drewno dtuzycowe musi zosta¢ pocigte na odcinki 1,1m dlugosci, - przez drewno dtuzycowe
nalezy rozumie¢ drewno o grubosci powyzej 7 cm, - gat¢zie nalezy rozdrobni¢ rgbakiem do drewna i
rozdrobniony urobek przekaza¢ do Miejskiego Zaktadu Zieleni Sp. z 0.0. w Lesznie, - korzenie z
karczowania nalezy wywie$¢ na wysypisko z uwzglednieniem optaty za sktadowanie lub zagospodarowac
we wlasnym zakresie. 15) po zakonczeniu rob6t dostarczenie Zamawiajagcemu kompletnego operatu
kolaudacyjnego niezbednego do dokonania odbioru koncowego robot, rozliczenia Inwestycji oraz uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie/zlozenia zgloszenia zakonczenia robdt. 16) Wykonawca robodt jest zobowigzany
ztozy¢ wniosek podpisany przez Inwestora i w jego imieniu skutecznie zglosi¢ zakonczenie robot
odpowiednio do: - Wojewoddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego dla Miasta Leszna — dla Cze$ci I przedmiotu zaméwienia. - Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego dla Miasta Leszna — dla Czgéci I 1 11 przedmiotu zamowienia. Uwaga: Przez skuteczne
zgloszenie zakonczenia budowy Zamawiajgcy rozumie zgloszenie, do ktorego Inspektor Nadzoru
Budowlanego nie wnidst sprzeciwu. 17) ewentualne inne koszty, ktore nalezy ponies¢ w zwigzku z realizacja
zamoéwienia. 12. Zamawiajacy wymaga udzielenia przez Wykonawce rekojmi i gwarancji jakosci na
wykonane roboty budowlane i wbudowane materialy i urzadzenia odpowiednio dla Cze$ci I i II przedmiotu
zamoOwienia na okres zgodny z zaoferowanym w wybranej przez Zamawiajacego ofercie (na zasadach
opisanych w Rozdziale 13 ust 1 pkt 2) SIWZ), liczac od daty sporzadzenia protokotu koncowego odbioru
robot.

2) Wspolny Stownik Zamowien(CPV): 45232400-6, 45231300-8, 45231221-0, 45231400-9, 45230000-8

3) Wartos¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:
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data rozpoczecia:
data zakonczenia: 2020-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Najnizsza cena ofertowa brutto|60,00

Gwarancja jakosci 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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