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Zalacznik Nr 7 do SIWZ

UMOWA (projekt) NR .........

zawarta W dniu .........cccoeverevenennnne. 2019 roku w Lesznie pomiedzy:

Miastem Lesznem, 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697-22-59-898, REGON 411050445,
w imieniu, ktorego dziata:

a

majacg swoja siedzibg W ........cceeeeeenen. (kod pocztowy) przy ul. ............ , wpisang do Krajowego Rejestru Sagdowego pod
numerem KRS ...................... w Sadzie Rejonowym dla .......ccoovveieireniennnnne. W oeeeereeeenereeens Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sadowego, wysokos¢ kapitatu zaktadowego ... zk.

NIP oo Regon ......cooovviviiininnn.

zwang dalej w tresci umowy ,, WYKONAWCA”

Niniejsze zamoOwienie jest wspotfinansowane w formie dotacji przez Ministerstwo Obrony Narodowej, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie dofinansowania z budzetu panstwa
zadan zwigzanych z budowag i remontami pomnikow upamigtniajagcych tradycjg, chwale 1 stawe org¢za polskiego
(Dz. U. 22018 r., poz. 1333).

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego (znak
sprawy: KiS.271.03.2019) w trybie przetargu nieograniczonego, ktérego warto$¢ nie przekracza roéwnowartosci kwoty,
o ktorej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 ze zm.) o nastepujace;j tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamowienia publicznego (roboty budowlane)
p.n.: ,Rewitalizacja teren6w zieleni w rejonie ulicy Adama Mickiewicza wraz z budowa pomnika Armii
Krajowej” w zakresie okreslonym w zalaczonych do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia projektach
budowlanych, rysunkach technicznych, specyfikacjach technicznych wykonania i1 odbioru robét budowalnych
(STWiORB), przedmiarach robdt oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej Umowy, w/w SIWZ oraz w ofercie
Wykonawcy.

2. W zakres przedmiotu niniejszej] Umowy wchodza w szczegdlnosci nastgpujace prace:

1) wykonanie konstrukcji zelbetowej pomnika wraz z fundamentami zgodnie z zalaczonym do SIWZ projektem
budowlanym (branza architektura + konstrukcja), przedmiarem roboét oraz STWiORB:

- roboty ziemne,

- wykonanie faw fundamentowych zelbetowych,

- wykonanie stopéw fundamentowych betonowych,

- wykonanie $cian zelbetowych,

- roboty zbrojeniowe,

- wykonanie posadzki ,,wielkiego kregu” w postaci plyty z betonu,

- wykonanie posadzki podestu sceny z betonu tzw. ,,mniejszego kregu”,
- montaz gotowych napiséw na $cianach zelbetowych.
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2) prace zwigzane z wykonaniem Konstrukcji stalowej pomnika, zgodnie z zalaczonym do SIWZ projektem
budowlanym (branza architektura + konstrukcja) oraz przedmiarem robét:

- wykonanie kotw stalowych wklejanych chemicznie,

- transport gotowych tarcz z miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na teren budowy (odlegtos$¢ okoto 10 km),
- montaz tarcz na przygotowanych wczesniej fundamentach,

- wykonanie i montaz masztow flagowych,

- montaz gotowych napiséw na tarczach.

3) prace zwiazane z wykonaniem instalacji oSwietlenia pomnika zgodnie z zalaczonym do SIWZ projektem
budowlanym branzy elektrycznej, przedmiarem robot oraz STWiORB:

- wykopy kablowe,

- uktadanie kabli,

- montaz stupdw i opraw,

- wykonanie potaczen instalacji,

- wykonanie pomiardw elektrycznych,

- montaz projektorow o§wietleniowych LED,

- regulacja i uruchomienie urzadzen.

4) wykonanie ciagow pieszych utwardzonych przy pomniku Armii Krajowej z kruszyw lamanych, zgodnie
z zalaczonym do niniejszej SIWZ projektem budowlanym ( branza architektura + konstrukcja), przedmiarem
robot oraz STWiORB.

5) prace zwigzane z wykonaniem zieleni zgodnie z zalaczonym do SIWZ projektem budowlanym (branza
architektura + konstrukcja) oraz przedmiarem robét.

Zalaczony do niniejszej SIWZ projekt budowlany (Zalacznik Nr 12 do SIWZ) przewiduje szerszy zakres
rewitalizacji terenow zieleni w rejonie ulicy Mickiewicza i Stowackiego. W ramach przedmiotowego zamdéwienia
Wykonawca zobowiazany bedzie do nasadzenia 16 drzew, zgodnie z zalaczonym do niniejszej SIWZ
przedmiarem robét. Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Lesznie nr 127/2018 z dnia 21 sierpnia
2018 roku stanowi Zalacznik Nr 9 do SIWZ.

6) prace archeologiczne zwiazane z robotami ziemnymi.

3. Szczegodlowy zakres robot objetych niniejsza Umowa okresla zataczona do niniejszej Umowy Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamowienia wraz z zalacznikami oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ Umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja budowy i miejscem prowadzenia robot oraz, ze warunki
wykonywania robo6t s3g mu znane.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego
charakteru prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem robot.

6. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace budowlane w sposob umozliwiajacy korzystanie z chodnika przez
pieszych.

7. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace budowlane w sposdb nienaruszajacy istniejacej na terenie dziatek
infrastruktury podziemnej i naziemnej. Ewentualne naruszenia nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
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8. Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania szczegolnych §rodkéw ostroznosci i zabezpieczenia budowy tak, aby
unikna¢ wszelkich przypadkowych uszkodzen ludzi i mienia.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed wejsciem na teren 0sob trzecich i kradzieza.

10. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu do akceptacji Zamawiajacego
(Urzad Miasta Leszna Miejski Zarzad Drog i Inwestycji), przewidujacego utworzenie tymczasowego wjazdu na teren
budowy, zgodnie z zalagczonym do SIWZ rysunkiem pogladowym. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za przywrocenie
chodnika do poprzedniego/pierwotnego stanu. Wykonawca ujat powyzsze koszty w cenie ryczattowe;.

11. Wykonawca o$wiadcza, iz wie ze zgodnie z zapisem w obowigzujagcym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego dziatka nr 2/4 i 2/10 znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej, wpisanej do rejestru zabytkéw
historycznego uktadu urbanistycznego miasta Leszna. Wykonawca zapewni na terenie budowy nadzor archeologiczny.

12. Prace realizowane w ramach przedmiotowej Umowy winny by¢ ustalane z twdrcami projektu artystycznego pomnika,
w ramach nadzoru autorskiego. Nadzor autorski nad realizacja niniejszego zamowienia sprawowac beda autorzy
Projektu Artystycznego Pomnika Armii Krajowej w Lesznie, w ramach odrgbnej umowy zawartej przez
Zamawiajacego, od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy do dnia potwierdzenia przez Inspektorow Nadzoru
zakonczenia robdt budowlanych.

13. Szczegoly wykonania poszczegdlnych elementdow Pomnika, w szczegdlnosci dotyczace montazu znajdujacych si¢ na
pomniku napiséw, nalezy wykona¢ wedlug zataczonego do SIWZ projektu budowlanego (branza architektura +
konstrukcja) oraz rysunkow szczegoétowych a przede wszystkim wedlug uzgodnien z tworcami projektu artystycznego
pomnika, w ramach nadzoru autorskiego.

§2
1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w terminie do 40 dni kalendarzowych, liczac od dnia przekazania terenu
budowy.

2. Zamawiajacy zastrzega, iz przez termin realizacji zamowienia, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej rozumie zakonczenie
realizacji catosci robot wchodzacych w zakres przedmiotowego zamowienia.

3. Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

4. Z tytutu opoznien w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo prawo zadania odszkodowania
w ramach kar umownych.

Przekazanie terenu budowy bedzie potwierdzone protokotem przekazania terenu budowy.

6. Wykonawca przedtozyl Zamawiajacemu do podpisania niniejszej Umowy harmonogram robdt, sporzadzony na bazie
zalaczonych do SIWZ przedmiardéw robot.

7. Kazda zmiana harmonogramu, ktora nie powoduje wydluzenia okresu realizacji przedmiotu zamoéwienia wymaga zgody
Zamawiajacego 1 nie wymaga aneksowania Umowy. Zmiana powinna by¢ przez Wykonawce¢ uzasadniona.
Zamawiajacy ustosunkowuje si¢ do zmian zaproponowanych przez Wykonawce bez zbednej zwtoki, uzasadniajac swoje
stanowisko w razie odmowy ich uwzglednienia.

8. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do aktualizacji harmonogramu robot, Wykonawca begdzie
zobowiazany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu poprawionej aktualizacji harmonogramu
robo6t w terminie 3 dni, liczac od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

9. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w sporzadzonej aktualizacji harmonogramu robdét uwag
Zamawiajacego bedzie si¢ uwazalo za zatwierdzenie zmiany harmonogramu robot. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni
uwag Zamawiajacego w terminie okre§lonym w ust. 8 powyzej, a przedtozona przez Wykonawcg poprawiona zmiana
harmonogramu robdt w sposob istotny bedzie niezgodna z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania robot w calosci lub w cze$ci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigza
Wykonawcg.

10. Zmiana harmonogramu robot, ktéora powodowalaby przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia powinna
by¢ potwierdzona protokotem koniecznos$ci i wprowadzona aneksem do niniejszej Umowy.

11. Termin okre$lony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 17 niniejszej
Umowy.

12. Przed podpisaniem aneksu zmieniajagcego termin wykonania umowy, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do
uzgodnienia zaktualizowany harmonogram robot.

13. Przedmiot zamowienia, uwaza si¢ za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego robot.
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14. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie
koszty zwigzane z podjetymi dzialaniami obcigzaja Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin
wykonania robot nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez Wykonawce do
polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy pelnego
odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej Umowie. Wykonawcy nie przystuguje w
takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia za faktycznie
wykonang robotg.

§3
1. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy posiadaja
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

2. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos$¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

3. Wykonawca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktora przez swoj brak kwalifikacji lub
z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu Umowy.

§4
1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacj¢ swojego zaplecza,
utrzymanie adu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkow, opakowan i innych pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materiatach na wlasny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowiazku Wykonawca zostanie wezwany
do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uplywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy wykona
czynnosci porzadkowe na koszt Wykonawcy.

2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate w zwigzku
z realizacjg prac bg¢dacych przedmiotem niniejszej Umowy lub tez inng dzialalno$cia Wykonawcy na obiekcie
Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ ta wigze si¢ z usunigciem wszelkich szkdéd objetych odpowiedzialno$cia na wilasny koszt oraz
wyptlatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada réwniez za dziatania Podwykonawcy.

3. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest doprowadzié¢ teren przylegly do terenu robét do stanu pierwotnego,
demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu budowy.

4. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i prowadzenie robot
budowlanych podczas realizacji przedmiotu zamowienia w sposéb umozliwiajacy uzytkowanie istniejacych
sasiadujacych obiektow.

5. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na terenie robot
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

6. Powstate podczas prowadzenia robot odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacj¢ nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.).

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organdow panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa prawo budowlane oraz do udostgpnienia im
danych i informacji wymaganych ta ustawa.

8. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.
U z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), 0s6b wykonujacych nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:
a) roboty ziemne,

b) roboty zbrojeniowe,

c) roboty betoniarskie,

d) roboty instalacyjne elektryczne,

e) roboty zwigzane z wykonaniem ciggow pieszych utwardzonych,
f) roboty zwigzane z nasadzeniem drzew.
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10.

11.

Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajagcemu o$wiadczenie odno$nie liczby zatrudnionych oséb wykonujacych wskazane w pkt. 29 powyzej
czynno$ci na rzecz Zamawiajacego, ktorych §wiadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedlug wzoru stanowiacego Zalacznik nr 17 do SIWZ. Niniejsze
o$wiadczenie stanowi¢ bedzie zalacznik do umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujacych wskazane powyzej czynnosci przez
caly okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnoSci poprzez wezwanie do okazania, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 5 dni roboczych, kopii uméw o prace, zawartych przez Wykonawce
lub podwykonawce z pracownikami wykonujacymi ww. prace, poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem,
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w
szczegblnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prac¢ oraz
zakres obowigzkow pracownika.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce o$wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9 1 ust. 10 powyzej, bedzie
traktowane jako niewypeienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw $wiadczacych prace na podstawie umowy o prace
i skutkowa¢ bedzie powiadomieniem przez Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, celem podjgcia przez nia
stosownego postgpowania wyjasniajagcego w tej sprawie.

§5

. Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z art.

632 Kodeksu Cywilnego.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.] powyzej ustala si¢ na podstawie zlozonej oferty Wykonawcy na kwote

............................. zt netto (stownie:..........................oeeeeeeeeneen.on) plus podatek VAT w kwocie.......... z,
co daje taczng wartos¢ oferty ... 7t brutto (stownie:

. Wynagrodzenie ryczaltowe okre§lone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbedne do

zrealizowania zamowienia 1 uwzglednia zakres czynno$ci i obowigzkéw wynikajacych wprost z dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, przedmiaréw robot, warunkow
prowadzenia robot podanych w SIWZ oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak réwniez wszelkie koszty w nich
nieujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamowienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamoéwienia, zgodnie
ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, obowigzujacymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi
decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuka budowlana itp. oraz nalezny podatek VAT. Dotyczy to
w szczegblnosci wykonania wszystkich obowiazkéw wymienionych w § 1 niniejszej Umowy.

Cena okreslona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczattowa za wykonanie cato$ci zamowienia, tj. wszystkich
prac, robot i towarzyszacych im dostaw niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz uwzglednia takze ryzyko
zwiazane z wynagrodzeniem ryczaltowym. Nie uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu,
o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow w terminie pozniejszym. Wynagrodzenie zawiera w szczegolnosci:

1) koszty wszelkich mediow, tj. w szczegolnosci: energii elektrycznej, wody, koszty odprowadzenia $ciekow;

2) koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu budowy, utylizacji odpadow powstatych przy realizacji
niniejszej Umowy, wywozu ziemi, gruzu;

3) ewentualne koszty transportu famanego;

4) koszty zapewnienia ochrony terenu budowy i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania odbioru
koncowego;

5) koszty nadzoru archeologicznego;

6) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy Wykonawcy;

7) wszystkie koszty zwiazane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi niezb¢dnymi do realizacji
zamOwienia;

8) koszty ustanowienia Kierownika Budowy i Kierownika Robdt dla kazdej z branz, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

9) koszty przeszkolenia oso6b zatrudnionych przy wykonywaniu zamoéwienia w zakresie przepisow BHP;

10) koszty uporzgdkowania terenu budowy po wykonaniu robot;

11) koszty wlasciwego zabezpieczenia i oznakowania robot;

12) koszt calodobowej ochrony mienia wlasnego na przekazanym terenie budowy lub robdt oraz ochrony terenu
budowy przed dostgpem osdb nieuprawnionych;
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13) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu budowy, obejmujace tymczasowe sieci
elektryczne, energetyczne, wodociagowe, kanalizacyjne, o$wietlenie terenu budowy, zastepcze zrddla ciepta do
ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem, sloncem i mrozem
i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

14) koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezb¢dnego do wykonania robot, obejmujace rowniez koszty
sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montaz i demontaz po zakonczeniu robot, koszty
energii elektrycznej i paliw;

15) koszty zagospodarowania terenu budowy, w tym migdzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne,
oswietlenie terenu budowy z niezbgdnymi zabezpieczeniami bhp i p.poz.;

16) koszty przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas wykonywania prac budowlanych takich jak: zagrozenie
przy robotach zwiazanych z montazem instalacji silno i stabo pradowych, zagrozenie przy robotach zwigzanych z
uruchomieniem instalacji, zagrozenie przy robotach na wysokos$ci, zagrozenie dotyczace pracownikéw budowy
oraz uzytkownikow pasa drogowego przy czynnym ruchu drogowym przez czas prowadzenia robot;

17) koszty tymczasowej organizacji ruchu kolowego i pieszego na terenie budowy (oznaczenia, barierki i o$wietlenie)
dostosowanej do planowanego harmonogramu robot;

18) koszty sporzadzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu, koszty wykonania tymczasowego wjazdu na teren
budowy oraz koszty przywrdcenia chodnika do stanu pierwotnego;

19) koszty prowadzenia robot budowlanych w sposoéb umozliwiajacy korzystanie z chodnika przez pieszych;

20) koszty prowadzenia robot budowlanych w sposdb nienaruszajacy istniejacej infrastruktury naziemnej i podziemne;;
Za wszelkie uszkodzenia odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;

21) koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk mas ziemnych;

22) koszty odwodnienia wykopow na czas prowadzenia robot;

23) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej, geologicznej i archeologicznej zamowienia;

24) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

25) koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikajacej z art. 56 1 57 Prawa budowlanego;

26) koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetaczen instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych
i kanalizacyjnych dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektow;

27) koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikéw
Zamawiajacego;

28) koszty sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

29) koszty wykonania wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan laboratoryjnych potwierdzajacych
uzyskanie dla badanych eclementow parametrow technicznych wymaganych dokumentacjg projektows
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdot budowlanych. Badania laboratoryjne musza by¢
wykonywane przez uprawnione laboratoria niezalezne w stosunku do Wykonawcy;

30) koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robdt budowlanych przez Wykonawce istniejacych
uktadow drég lokalnych oraz zagospodarowania terenu w tym rejonie i terenu zaplecza budowy;

31) koszty calodobowego dozoru obiektu i terenu budowy przed dostepem 0so6b niepowotanych;

32) koszty realizacji przedmiotu zamowienia:

a) w dni wolne od pracy;
b) w godzinach popotudniowych.

33) koszty wykonania na budowie prototypu probek zastosowanych rozwigzan, systemow, uzytych materiatlow
i elementdéw wyposazenia,

34) koszty ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z okre§lonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej 1 kontraktowej) z suma ubezpieczenia nie nizsza niz
cena ofertowa brutto.

5. Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelno$ci przystugujacych Wykonawcey z tytutu wykonania kontraktu na bank,
inng instytucj¢ finansowa lub inny podmiot gospodarczy badz osobe fizyczna wytacznie za zgoda Zamawiajacego.

6. Wynagrodzenie za wykonanie rob6t, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania na konto
Wykonawcy z zastrzezeniem § 7 ust. 26-37 niniejszej Umowy. Platno$¢ za fakture zostanie dokonana przelewem na
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rachunek bankowy Wykonawcy Nazwa Banku:.............o.ol Nr rachunku:

7. Jezeli koniec terminu platnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktory dla
Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktory dla Zamawiajacego jest
najblizszym dniem roboczym.

8. Kwota okreslona w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania, w tym rowniez
wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu robdt, wynikajace z przeprowadzenia prob
i odbiorow technicznych, koszty utrzymania zaplecza robot, ubezpieczenia budowy, itp.

9. Zamawiajacy dopuszcza przed odbiorem koncowym mozliwos¢ dokonania jednego odbioru cze$ciowego, zgodne
z przyjetym harmonogramem robdt, z zastrzezeniem iz warto$¢ odbioru czesciowego nie przekroczy 50% wartosci
kontraktu zawartego mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawcg robot.

10. Podstawa do wystawienia faktury czgsciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektora/ow Nadzoru, Kierownika Budowy, Wykonawceg, Podwykonawce,
dalszego Podwykonawce protokdt czgsciowego odbioru robdt wraz ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez
Inspektora/6w Nadzoru kosztorysami powykonawczymi, zawierajacymi informacje, ze stan zaawansowania robot
jest wigkszy od zgtaszanego do obioru.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaplacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcoéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

11. Podstawa wystawienia faktury koncowej jest:

1) podpisany przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecnosci Inspektora/6w Nadzoru,
Kierownika Budowy, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy protokét koncowego odbioru
przedmiotu zamowienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaplacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcoéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcoéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

12. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 10 i 11 powyzej, Zamawiajacy
jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 10 i 11 powyzej, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego
terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

13. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwo$ci
dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z faktura.

14. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczacej
rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentow
o dokonanych platnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyje¢cia gotowki.

15. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamowienia.

16. WYKONAWCA wystawi fakture VAT, na ponizsze dane:

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno

NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

17. Numer identyfikacji podatkowej] ZAMAWIAJACEGO  : NIP 697-22-59-898
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18.
19.
20.

21.

22.

Numer identyfikacji podatkowej WYKONAWCY INIP e
Numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy INIP

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i w razie
niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego doptat i odszkodowan.

Dniem zaplaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z umowy na osobe
trzecia.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowa Zamawiajacemu przysluguje prawo
odmowy jej zaptaty do czasu dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury lub faktury korygujace;j.

§6

Inspektorem branzy konstrukcyjno-budowlanej z ramienia Zamawiajacego w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia

Inspektorem branzy elektrycznej z ramienia Zamawiajacego w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia

Inspektorzy Nadzoru dzialaja w granicach umocowania okres§lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz uméw zawartych mi¢dzy nimi a Zamawiajgcym.

Kierownikiem robdt branzy konstrukcyjno-budowlanej (petnigcym funkcje¢ Kierownika Budowy) z ramienia
Wykonawcy bedzie:

Kierownikiem robot branzy elektrycznej z ramienia Wykonawey bedzie: ..........oooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeneens,

Kierownik Budowy/robot dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.).

Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzegaé polecen Inspektoréw Nadzoru.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktorych

nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1186 ze zm.) oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany osoby, wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, jedynie za uprzednia zgoda
Zamawiajgcego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu w nastepujacych
przypadkach:

— $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
— jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli
uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé¢ zmiany tej osoby w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana do peilnienia ww.
obowiazkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla swojej funkcji.

§7

Podwykonawcy

. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzal realizowa¢ przedmiot

umowy z udzialem Podwykonawcoéw, ma on obowigzek w trakcie realizacji zamowienia publicznego przedktadania

Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy

o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie moga by¢ sprzeczne z wymogami SIWZ, a z projektow tych musi

wynika¢ w szczegbdlnosci:

a) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub
ustug, ktore $cisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego niniejsza Umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym
a Wykonawca,

b) terminy realizacji,
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¢) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

d) sposob rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca w przypadku rozwiazania niniejszej
Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego,

f) zobowiazanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie
dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

3. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 36 ba ust. 1 ustawy Pzp, moze
zada¢ od Wykonawcy przedstawienia wraz z projektem umowy o podwykonawstwo os$wiadczenia, o ktérym mowa
wart. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczacego przestanek wykluczenia z postepowania w odniesieniu do wskazanego
w umowie Podwykonawcy, wypetionego w zakresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia
(Zatacznik Nr 3 do SIWZ — punkt III i IV o$§wiadczenia) oraz dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia
wobec tego Podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dziatalnos$ci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego
Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany zastapi¢ tego Podwykonawce Iub
zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czgSci zamowienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach
poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcow.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za zakres
wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zalaczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy
przedlozy¢ Zamawiajacemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia robot przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej
zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,
¢) nie speinia wymagan okres§lonych w ust.1 i 2 niniejszego paragrafu.

9. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktéorym mowa
wust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez
Zamawiajacego.

10. Wykonawca ma obowiazek przedkladania Zamawiajacemu po§wiadczonej przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

11. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane
ijej zmiany, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8
powyzej.

12. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne
z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.
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13. Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajagcemu poswiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginatem” przez
Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w
terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich warto$¢ jest wicksza niz 50.000,00 zt.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedlozenia umowy o podwykonawstwo i jej
zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushlugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. g) niniejszej
Umowy.

15.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
termindw okre§lonych niniejszg Umowsa.

16. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

17. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktéorym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usungc¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg na koszt Wykonawcy.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okre$lonych ta3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego zgodnie z zasadami okre$lonymi
W niniejszym paragrafie.

19. Zlecenie cze$ci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych niniejsza umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej Umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robdt lub ustug okreslony w § 1 niniejszej Umowy.

20. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje wlasne.
Wykonawca odpowiada za dobor Podwykonawcoéw Iub dalszych Podwykonawcow pod wzglgdem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowo$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie
podwykonawstwa.

21.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢gcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprz¢t techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie speiniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

22. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat
w realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamowienia wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

24. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi Podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o ktorych mowa niniejszym paragrafie.

25. Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zaplate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

26.Strony ustalaja, ze w przypadku zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty za te roboty Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zada¢ zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w cato$ci
od Wykonawcy.

27.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona Zamawiajacemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

28. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajagcemu poswiadczonej ,,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych).

29. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

30. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej, w formie pisemnej, poinformuje
Wykonawcg o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie
Wykonaweg do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

31.Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi,
o ktorych mowa w ust. 30 powyzej 1 wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag,
o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej platnosci.

32.Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zglosi uwagi, o ktéorych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonaweca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

33. Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje si¢ za rOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

34.Podstawag platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona ,.za
zgodno$¢ z oryginatem” przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginalem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ushug.

35. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni
od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

36.Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

37.W sytuacji okreslonej w ust. 35 powyzej Zmawiajacy moze dokona¢ potracenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy
z dowolnej platnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

38. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 27 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartoéci niniejszej
Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§8
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia

1. Podmiotem Udostgpniajacym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na ktorego
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu
potwierdzenia spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nim stosunkoéw prawnych.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby tj. .
bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamowienia w charakterze Podwykonawcy w zakresw .................................................

3. Umowa z Podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi zatacznik do niniejszej Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢, na zasadach
opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetlniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca
jest zobowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
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5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajdujg zapisy, o ktéorych mowa w § 7
ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy w celu oceny, czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego Podwykonawcy
w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zaméwienia oraz oceny, czy stosunek laczacy Wykonawce z tym
Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobow, moze zada¢ dokumentow
dotyczacych, w szczegolnoscei:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamowienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udzialu w postgpowaniu dotyczacych
wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub dos$wiadczenia, zrealizuje roboty, ktorych wskazane zdolnosci
dotycza.

§9
1. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejsza Umowa nastapi na podstawie faktury
czgSciowej oraz na podstawie faktury koncowe;.

2. Zamawiajacy dopuszcza przed odbiorem koncowym mozliwo$¢ dokonania jednego odbioru czesciowego, zgodne z
przyjetym harmonogramem robodt, z zastrzezeniem iz warto$§¢ odbioru cze$ciowego nie przekroczy 50% warto$ci
kontraktu zawartego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg.

3. Odbidr czgsciowy dokonywany bedzie na nastgpujacych zasadach:

1) Zglaszajac wykonane roboty do odbioru czgsciowego, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:
a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektora/ow Nadzoru wraz z informacja, ze stan
zaawansowania roboét jest wickszy od zglaszanego do obioru.
b) Karty obmiarow, szkice, deklaracje wilasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych, krajowe deklaracje
zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty sa niezb¢dne do rozliczenia zamowienia.

2) Odbidr zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora/o6w Nadzoru gotowosci robot do
odbioru.

3) Odbioru czeéciowego dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy,
Kierownika Budowy i Inspektora/6w Nadzoru.

4. Podstawa wystawienia faktur beda podpisane przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli
w obecnosci Inspektorow Nadzoru, Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i Kierownika Budowy
protokoét czesciowego lub koncowego odbioru robdt oraz dokumenty wymienione w § 5 ust. 10 i 11 niniejszej Umowy.

5. Odbior koncowy dokonywany bedzie na nastgpujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego, Wykonawca zobowiazany jest dolaczyé wszystkie dokumenty
wymagane przepisami prawa, normami w tym zakresie, w szczegolnosci:

a) geodezyjnie potwierdzony obmiar robét,

b) protokoty z badan i pomiaréw laboratoryjnych wbudowanych materialow, zgodnie z specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowalnych,

c) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw 1 urzadzen - zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz. 1966),

d) $wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcoéw urzadzen i materialdow podlegajacych odbiorom technicznym, a
takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

e) udzielong przez Wykonawce pisemng gwarancj¢ jakosci na wykonane roboty i wbudowane materialty, wyroby
i urzadzenia,

f) wypehiony dziennik budowy w oryginale,

g) ksigzka obmiarow,

h) protokoty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

i) protokoty odbiorow cz¢sciowych,

j) dokumentacj¢ powykonawczg wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku prowadzenia robot,
potwierdzonymi przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inspektoréw Nadzoru,

k) szkice geodezyjne powykonawcze (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

1) os$wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu budowy,

m) oraz inne dokumenty nie wymienione a wymagane obowigzujacymi przepisami prawa, normami w tym zakresie.
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Dzien skutecznego zgloszenia zakonczenia robot traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Zgloszenia zakonczenia robot uznaje si¢ za skuteczne, jezeli spetnia ono wszystkie wymagania opisane
powyzej i umozliwia Zamawiajacemu dokonanie odbioru koncowego.

2) Odbioru koncowego przedmiotu zamowienia dokona Zamawiajacy 1 wyznaczeni przez Zamawiajacego
przedstawiciele w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy
i Inspektorow Nadzoru, w ciagu 14 dni od daty pisemnego zgloszenia ich do odbioru, przy czym zgtoszenie to musi
by¢ potwierdzone przez Inspektoréw Nadzoru, iz roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja budowy i
umowg oraz bez wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania.

3) Zamawiajacy moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynno$ci ujawniono
istnienie takich wad/usterek, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az
do czasu usuniecia tych wad/usterek,

4) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru wniesie sprzeciw co do zawiadomienia o zakonczeniu budowy, Wykonawca
zobowiazany bedzie do usunigcia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

5) Brak jakiegokolwiek z dokumentow odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1) niniejszego paragrafu powyzej
lub tez brak potwierdzenia przez Inspektoréw Nadzoru, ze prace zostalty wykonane zgodnie z Umowg i obiekt jest
pozbawiony wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania, spowoduje nie przystapienie przez
Zamawiajacego do dokonania koncowego odbioru robot.

6. Jezeli przedmiot zamoéwienia ma wady, Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy
zamoOwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie
naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami
bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

7. Gdy wady/usterki usuna¢ si¢ nie dadza albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie
odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne,
Zamawiajacy moze zadaé obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usungl wad/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zmniejszenie wynagrodzenia
nastgpi po wyliczeniu warto$ci niewykonanych rob6t i/lub niedostarczonych materiatbw. Wycena nastapi przez
Zamawiajacego na podstawie przedtozonych przez Wykonawce, do podpisania umowy, kosztorysow robot a w
przypadku braku odpowiednich pozycji - $rednich cen SEKOCENBUDU dla wojewodztwa wielkopolskiego
z ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

8. Strony postanawiaja, ze bedzie spisany protokét z czynno$ci odbioru, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usunig¢cie przez Wykonawce stwierdzonych przy
odbiorze wad/usterek.

9. Strony ustalaja, ze odbiér przeprowadzony zostanie po uprzednim przedtozeniu przez Wykonawce atestow dotyczacych
wyrobow i urzadzen, deklaracji zgodno$ci wyroboéw budowlanych, gwarancji.

10. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad/usterek oraz do zadania wyznaczenia
terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robot jako wadliwych.

§10

Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania sa kary umowne, stosowane w nast¢pujacych przypadkach i
wielkosciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
Umowy, w wysokosci 0,5% wartos$ci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

b) za opoznienie w usuni¢ciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi i gwarancji
w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien op6znienia od dnia wyznaczonego na usunigcie
tych wad/usterek,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

d) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy nieprzediozony do
zaakceptowania projekt umowy lub zmiany,

e) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokoséci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w zaplacie, naliczona od terminu zaptlaty
wynikajacego z umowy taczacej Podwykonawcg z Wykonawcg lub Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,
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f) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokos$ci 2.000,00 zt za kazda nieprzedlozong kopie
umowy lub jej zmiang;

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2.000,00 zt.

h) za odstapienie od umowy albo jej rozwiagzania przez ktoragkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % warto$ci kontraktu.

i) jezeli Wykonawca nie wywigze si¢ z obowigzku okreslonego w § 15 ust. 6 niniejszej Umowy - w wysokosci 1%
warto$ci kontraktu.

j) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy/robot bgdzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego — w wysokosci 1% wartosci kontraktu,

k) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca lub
zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 5% warto$ci kontraktu.

1) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajacego naruszenia obowigzkow Wykonawcy wynikajacych ze

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia oraz niniejszej Umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w §11 niniejszej Umowy, w wysokos$ci 10 % warto$ci kontraktu.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania
i kar umownych, okreslonych w umowie, w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji zamowienia w terminie 7 dni od dnia
przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem ktérejkolwiek z prac i robot o wigcej niz 14 dni w stosunku do
termindw okreslonych w harmonogramie robot, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy niz 14
dni, chyba, Zze wstrzymanie prac lub robdt jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub konieczno$é
zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robdt zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje ktorekolwiek ze zobowigzan
umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego
1 wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca nie przedluza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robdt, i to bez wyznaczania dodatkowego
terminu,

f) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktérych mowa w §7 niniejszej Umowy.

g) Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadios¢, i to bez wyznaczania
dodatkowego terminu.

h) Podmiot, ktéry zobowigzal si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbg¢dnych zasobéow w celu realizacji
niniejszego zamdwienia wycofat si¢ z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawil zobowigzania
kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spelni¢ warunkéow opisanych w SIWZ, i to bez
wyznaczania dodatkowego terminu.

4. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia
z Wykonawca zalega z zaptatg faktury za odbior czgsciowy powyzej 60 dni kalendarzowych, liczac od daty przyjecia
przez Zamawiajacego tej faktury.

5. Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 3 i ust. 4 powyzej oraz w § 11 niniejszej Umowy nastgpuje w
trybie natychmiastowym i moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

6. Zamawiajacy moze usuna¢ w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuni¢te w wyznaczonym
terminie lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczng naprawa w przypadku nie
wywiazywania si¢ Wykonawcy z obowiazkéw umownych. Koszt ten zostanie potracony z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie lub zabezpieczenie bgdzie niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy bedzie mial prawo dochodzié
zwrotu pozostatej czesci kosztow.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehlniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiScie poniesionej szkody.

8. Naliczenie kar umownych z poszczegolnych tytuldow wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.
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10.

11.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez Wykonawce,
a Wykonawca niniejszym wyraza zgode¢ na takie potracenia.

Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

Za warto$¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza si¢ wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2
niniejszej Umowy.

§11

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych mowa w § 10 ust. 2 niniejszej
Umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§12
Odstgpienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym podaniem uzasadnienia,
pod rygorem niewazno$ci.
W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy z udzialem Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokot

inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robot oraz zaptaty wynagrodzenia
za nie na zasadach okreslonych w §5, §7, §9 1 §10 niniejszej Umowy.

. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obcigzaja nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to winy
nastagpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli odstapienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokodt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot
wedtug stanu na dzien odstapienia. Protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do
dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od daty
odstapienia oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru
robot, ktore zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawig si¢ celem dokonania
odbioru, Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokét odbioru robot,

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w pkt 5 powyzej, Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane
i odebrane prace, ktore nie s wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu zataczonego do oferty
Wykonawcy, pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidtowo sporzadzony.

§13

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jakosci i rgkojmi na wykonane prace oraz wbudowane

materiaty, wyroby i urzadzenia na okres ... miesiecy liczac, od dnia sporzadzenia koncowego protokotu odbioru
przedmiotu zaméwienia, z zastrzezeniem ust. 22 i 23 niniejszego paragrafu. Okres r¢kojmi jest rowny okresowi
gwarancji.

Rekojmia i gwarancja jako$ci obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia.
UWAGA:

W zakresie prac zwiazanych z wykonaniem konstrukeji stalowej pomnika, oferowany przez Wykonawce okres

gwarancji jako$ci i rekojmi nie obejmuje praz zwiazanych z wykonaniem tarcz stalowych oraz prac zwiazanych
z wykonaniem napisow.

Udzielona przez Wykonawce gwarancja jakosSci obejmuje natomiast montaz tarcz na przygotowanych przez
Wykonawce fundamentach oraz montaz wykonanych napisow.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materialdow lub urzadzen z ktérych Wykonawca

korzystat realizujac niniejszag umowe przewidujg dluzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji
niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajacemu Kart¢ Gwarancyjna.

Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwarancji.
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5.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.

23.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w § 10 niniejszej Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej Umowy, a takze
po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasni¢ciu lub odstapieniu przez ktoragkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz
roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynikaé¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dolozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad/usterek fizycznych
ujawnionych w ciggu terminu okre$lonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana
wadliwych rzeczy lub ich czg$ci sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usungé te wady/usterki, ktére ujawniono po uplywie okresu
obowiazywania gwarancji jakosci, lecz ktore powstaty w okresie jej obwigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuni¢cie wady/usterek poprzez naprawe, badz wymiane,
W sposob eliminujacy mozliwos¢ ponownego wystapienia tych samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres
gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodplatnego usunigcia wady/usterki w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac §wiadczenie gwarancyjne sitami wlasnymi, badz przez osobg trzecia.
Wykonawca nie moze odméwié usunigcia wad/usterek, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usungé wady objete gwarancja w terminie 14 dni lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Jezeli usunigcie usterek i wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin,
z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcg wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunig¢cia wad/usterek.

W przypadku niewywiazywania si¢ z terminéw usuni¢cia wad/usterek, o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
§ 5 ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczgty dzien opodznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad/usterek.

W przypadku odmowy usunig¢cia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia termindéw usuni¢cia wad/usterek
o ktorych mowa w ust. 12 Iub 13 niniejszego paragrafu o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy zleci usunigcie
tych wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zgloszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu pod numer...........................
lub poczty elektronicznej na adres €-Mail: ..........ooiiiiii i e

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunigcia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy istnienie
wady spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad Iub usterek Wykonaweca spisuje protokot z udziatem Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ takze usunigcia szkod, ktore te wady spowodowaty,
szkdd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdd powstatych na skutek przypadkowej utraty lub
uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usunigcia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze zaleci¢ okreslony sposob
usunigcia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledniaé powyzszych zalecen
jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostatym zakresie do gwarancji i r¢kojmi maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajagcemu oraz innym
podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci: budowy przylaczy,
modernizacji sieci, usuni¢gcia awarii, zmiany oznakowania, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje si¢
kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamowieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w trakcie
realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnos$ci Wykonawca nie moze zadaé od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw niezaliczanych do
napraw gwarancyjnych (w szczeg6lno$ci wynikajacych z powodu dziatan osob trzecich), Wykonawca uprawnia
Zamawiajacego do przeprowadzenia niezbgdnych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zaméwieniem publicznym, poinformuje Wykonawce
o rodzaju robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte¢ cenowa lub w przypadku wyboru innej
oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zadac¢ od
Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajacych z udzielonej
gwarancji.

16



Znak sprawy: KiS.271.03.2019

§ 14
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z materiatow wilasnych.

2. Do wykonania robét budowlanych objetych niniejsza umowg Wykonawca bedzie stosowal wyroby budowlane
wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. 22019 1., poz. 226 ze zm.).

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora/ow Nadzoru Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczna.

4. Wykonaweca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki szczegdlowe:

1) informowania Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych i zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

2) informowania Inspektora/o6w Nadzoru o terminie odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli
wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbgdnych do zbadania robdt, a nastepnie
przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robodt - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

5. ,Roboty zamienne” moga by¢ wykonane na podstawie protokolow koniecznos$ci potwierdzonych przez Inspektora/ow
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotdw koniecznos$ci przez Zamawiajacego
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania robot zamiennych.

6. ,,Dodatkowe roboty budowlane”, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy — Prawo zaméwien publicznych, moga
by¢ wykonane na podstawie protokotow koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora/6w Nadzoru i zatwierdzonych
przez Zamawiajacego, pod warunkiem, ze roboty te nie byty objete zamowieniem podstawowym, staty si¢ niezb¢dne
i spetnione zostaty tgcznie nastgpujace przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegblnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych
w ramach zamdéwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne  zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego;
c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Bez zatwierdzenia protokolow koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania robot
dodatkowych.

7. Wynagrodzenie za ,,dodatkowe roboty budowlane”, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, zostanie ustalone
przy zastosowaniu sktadnikow cenotworczych nie wyzszych niz okreslone w przedlozonym do umowy kosztorysie
robot na realizacje zamdwienia i cen materiatdw oraz kosztow pracy sprzetu w wielko$ciach nieprzekraczajacych
poziomu $rednich cen dla wojewddztwa wielkopolskiego za kwartat poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikow
SEKOCENBUD-u, tacznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materialty niewystgpujace w cennikach. Podatek VAT
wedlug obowigzujacych przepisow.

§15

1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania w formie:
................................................................. W WYSOKOSCI: ..vvevieieeieiieieseesiesieeeeeenne.. 21, O stanowi 5% ceny ofertowej

2. 30% z catkowitej warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na pokrycie
roszczen z tytutu rekojmi.

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nie usuni¢gcia wad przedmiotu umowy, ewentualnych
odszkodowan, kar umownych i kosztow zastgpczego usunigcia wad i1 usterek zabezpieczenie wraz z powstalymi
odsetkami staje si¢ wlasno$cia Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu
umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

4. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

1) 70 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwroécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady, kwota ta zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po uplywie okresu rgkojmi za wady.
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5. Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio przesuna¢ termin
waznosci porgczenia lub gwarancji, najp6zniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

6. Wykonawca ma obowiazek najp6zniej na 14 dni przed uptywem terminu waznos$ci zabezpieczenia, o ktérym mowa
w ust. 4 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedlozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia
wad istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres rowny okresowi ich usuni¢cia. Nie wywigzanie si¢ przez
Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. i) niniejszej
Umowy, ktora przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze $rodkéw uzyskanych przez
Zamawiajacego z obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia.

7. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i r¢kojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub
jest w trakcie usuwania tych wad, za zgoda Zamawiajacego, najp6zniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci
zabezpieczenia przedluzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do
usuni¢cia tych wad. Bezskuteczny uplyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego
obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunigciem tych wad lub usterek.

§16

Za szkody wynikte w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie zdarzenia powstate z tej przyczyny odpowiedzialny
bedzie Wykonawca.

§17

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwosc
dokonania zmian w umowie o udzielenie zamoéwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu
zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych nie
moga wykracza¢ poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawartego w SIWZ. W szczegolnosci Zamawiajacy, dopuszcza:
1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez Zamawiajacego) warunki
atmosferyczne, uniemozliwiajgce prawidlowe prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji robdt okreslonej
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania robdt w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
odpowiada. Poprzez wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie¢ nalezy dlugotrwate
wystapienie bardzo niskich temperatur i silnych podmuchéw wiatru uniemozliwiajacych wykonanie
okreslonych prac z uwagi na technologi¢ i technike¢ wykonywanych robét, w tym wymaganych technologii
przez producentdow stosowanych materiatow i urzadzen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu
Umowy moze zosta¢ przesunig¢ty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych oraz o czas trwania
ich nastepstw.

c) wystapienie warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wstgpowania niewybuchoéw lub niewypatow, ktore moga skutkowa¢ niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesunigty o czas trwania przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas trwania ich nastepstw.

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatéw i niewybuchow,

e) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych wczesniejszej rozbiorki lub
usunigcia,

f) odkrycia przedmiotu wzglgdem, ktoérego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznacza¢ begdzie
konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony, ale
zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagalo odpowiednich zmian w opracowaniach
projektowych lub sposobie wykonania robot,

2) bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
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3)

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,

b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

¢) konieczno$¢ usunigcia btedéow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,
d) opodznienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru,

z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W
takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy lub poszczegodlnych czg$ci przedmiotu zamowienia
zdefiniowanych w harmonogramie realizacji robot moze zostac przesunigty o czas trwania przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego oraz o czas trwania ich nastgpstw,

4) zwtoki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje administracyjne ponad czas

5)

6)

7)

8)

9)

(termin) wynikajacy z przepisOw prawa,

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegolnosci w przypadku okolicznosci
wystapienia sity wyzszej lub z powodu dzialania 0sob trzecich, ktore to przyczyny kazda ze Stron musi
udokumentowac.

Za site wyzszg, warunkujacg zmiang Umowy, uwazaé si¢ bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski
zywiotlowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagle zalamania warunkow
atmosferycznych, nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesunicty o czas trwania sily wyzszej oraz o
czas trwania jej nastgpstw. W takim przypadku Strony moga réwniez okresli¢ zmieniony sposob osiagniecia
rezultatu bedacego przedmiotem danego $wiadczenia wchodzacego w zakres przedmiotu Umowy, celem
dostosowania go do skutkéw wystapienia sity wyzszej. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang
ograniczone tylko do zmian koniecznych.

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, nie jest
mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin realizacji
przedmiotu Umowy lub poszczegdlnych czgsci przedmiotu zamoéwienia zdefiniowanych w harmonogramie
realizacji robot moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktérych nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich nastgpstw,

wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych do uniknigcia lub usunigcia kolizji,

zalecen organéw administracji publicznej dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy w sposob wynikajacy z tych
zalecen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania tych
okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastgpstw.

zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogow srodowiskowych lub uwarunkowan prawnych i administracyjnych. W
takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesunig¢ty o czas trwania tych okolicznosci
od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.

10)wejscie w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uplywie terminu sktadania ofert, w czasie wykonywania
przedmiotu zamoéwienia, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowaé wzrost pracochtonnosci wykonania danych
opracowan lub projektow o wigcej niz 5%.

11) koniecznosci wykonania ,,dodatkowych robot budowlanych”, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp,
nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne, skutkujace zmiang zakresu robot i/lub
przedluzeniem terminu realizacji zamOwienia oraz speiniaja przestanki okreslone w ust.4 ponizej. Udzielenie
»dodatkowych robot budowlanych” musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiajacego,

12) koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych, rozumianych w sposob jak nize;j:

a) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zamowienia podstawowego
w sposob odmienny od okreslonego w umowie,

b) konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji, gdy:
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— materialy budowlane, osprzgt lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamoéwienia, wskazane w
dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamdwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zaméwienia nastgpita zmiana przepisow Prawa budowlanego,

— W czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu zaméwienia (np.
Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamdowienia wystapila konieczno$¢ zmiany technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
wykonywania przedmiotu zamdéwienia, w sposob nalezyty, nie dluzej jednak, niz o czas trwania okolicznosci
wymienionych w pkt. 1 powyze;j.

Zmiany wskazywane w pkt 1 ppkt 11) - 12) beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie
przedmiotu zamowienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana o0sob, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujace si¢ co
najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SIWZ oraz w ustawie Prawo budowlane.

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponujacego
co najmniej porownywalnym do$wiadczeniem, potencjalem technicznym i osobowym niz podwykonawca wskazany
W zawartej umowie;

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostale zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacja
ustawy o podatku od towaréw i ustug, o kwote wynikajaca z tej zmiany;

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robot zamiennych w sytuacji, gdy wartos¢ robot
zamiennych jest rozna od wartosci robot zamienianych, o kwot¢ wynikajaca z tej zmiany;

3) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 6 niniejszej
Umowy;

4) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robdt zamiennych w sytuacji, gdy warto$¢ robot
zamiennych jest r6zna od wartosci robot zamienianych, o kwot¢ wynikajaca z tej zmiany.

W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastagpi po wyliczeniu wartosci robot zamiennych i/lub
niewykonanych robdt i/lub niedostarczonych materiatow. Wycena nastagpi przez Zamawiajgcego na podstawie
przedtozonego do podpisania umowy kosztorysu robdt a w przypadku braku odpowiednich pozycji-$rednich cen
SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

5) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu zamoéwienia, jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu umowy w calosci nie bedzie mozliwe w terminie okre§lonym w § 2 ust. 2 niniejszej
Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w catoéci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepiséw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

¢) nastapita zmiana technologii, sposobu wykonania robot, liczba lub asortyment dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy
zaptaci za wszystkie spetnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwiazku z
wynikajacymi z umowy planowanymi $§wiadczeniami.

Zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu warto$ci robot zamiennych i/lub niewykonanych robot i/lub
niedostarczonych materiatdéw. Wycena nastapi przez Zamawiajacego na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty
a w przypadku braku odpowiednich pozycji-§rednich cen SEKOCENBUDU dla wojewodztwa wielkopolskiego z
ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

4. Zmiang umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych okolicznosci:
1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych od dotychczasowego
WYKONAWCY, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i zostaty
spelnione tacznie nastgpujace warunki:
a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczeg6lnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamoéwionych
w ramach zamowienia podstawowego,
b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego,
c) warto§¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;
2) zostaly spelnione tacznie nastepujace warunki:
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a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
starannoscia, nie mogt przewidziec,
b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie;
3) Wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy WYKONAWCA:
a) w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
WYKONAWCY lub jego przedsicbiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spetnia warunki udzialu
w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych
istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego Podwykonawcow
4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy.
5) laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest
mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.
5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy - Prawo zamowien publicznych, m. in.:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy.
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob wskazanych do kontaktow mig¢dzy Stronami.

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujaca o zmian¢ postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu.
2) wniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez stron¢ inicjujaca zmiane, zawierajacego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
¢) opis wplywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do  zadnego  przedluzenia  terminu  wykonania  umowy
i zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostala spowodowana przez
jakikolwiek bfad lub opoznienie ze strony Wykonawcy, wilacznie z bledem lub opdznionym dostarczeniem
jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkéw Wykonawecy.

§18

1. Na caly czas prowadzenia robdt budowlanych (az do odbioru koncowego robdot) Wykonawca musi posiadaé
ubezpieczenie robot spetniajace wymagania okreslone ponizej.

2. W zwiazku z postanowieniem ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ umowe ubezpieczenia
robot budowlanych okreslonych niniejsza Umowa z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej 1 kontraktowej) na sume¢ ubezpieczenia nie
mniejsza niz warto$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okre§lonego w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy. Kopig polisy albo
innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z OWU i dowodem uiszczenia
wymaganych sktadek) Wykonawca obowigzany jest dostarczyé Zamawiajacemu najpdzniej w dacie przekazania
Wykonawcy terenu budowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ polis¢ (polisy) potwierdzajaca zawarcie badz kontynuacj¢ umowy
ubezpieczenia, o ktéorej] mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich tresci przez
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia dokumentéow, o ktérych mowa w ust. 3 powyze;j.
Opodznienie z tego tytulu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

5. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie bedzie
kontynuowal wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caly okres trwania robot budowlanych, Zamawiajacy
moze wedtug wlasnego wyboru odstapi¢ od umowy z Wykonawcg na zasadach, o ktorych mowa w § 10 ust. 3 niniejszej
Umowy badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowa umowe ubezpieczenia lub ja przedluzy¢é na koszt Wykonawcy,
potracajac jej koszt z biezacych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§ 20

1. Wszystkie wiadomosci i1 informacje niebedace informacja publiczng, w szczeg6lnos$ci informacje finansowe,
programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane z postgpowaniami o
udzielenie zamoéwienia publicznego, dotyczace w sposob bezposredni lub posredni Zamawiajacego oraz firm lub
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podmiotéw z nim wspolpracujacych, uzyskane przez Wykonawce w zwiazku ze §wiadczeniem ustug w ramach niniejszej
Umowy, beda traktowane przez Wykonawce bezterminowo i bezwarunkowo jako poufne i nie moga zosta¢ bezposrednio
lub posrednio ujawnione komukolwiek, jedynie za wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia, wydanego przez
Zamawiajacego.

2. Strony zobowiazuja si¢ do bezwzglgdnego nieujawniania wszelkich informacji poufnych.

3. Zobowiazanie, o ktorym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktorych obowigzek ujawnienia wskazanych w nim
informacji lub danych wynika z powszechnie obowiazujacych przepisow prawa, orzeczenia sadu lub decyzji wlasciwej
wiladzy publiczne;j.

4. Strony maja obowiazek zabezpieczyC¢ przez nieautoryzowanym dostgpem oraz odczytem kazda informacje poufna lub
stanowiaca tajemnicg przedsigbiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczen informacji (poprzez m.in. ograniczenie do
nich dostepu, przesylanie i przekazywanie w sposob uniemozliwiajacy zapoznanie si¢ z nimi przez osoby
nieupowaznione, przestrzeganie przepisOw wewngtrznych dotyczacych korzystania z zasobow sieciowych) oraz
prawidtowe niszczenie no$nikow papierowych.

5. W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich
dokumentéw i innych materiatéw dotyczacych informacji lub danych, o ktérych mowa w ust. 1, jakie sporzadzit, zebral,
opracowal lub otrzymat w czasie trwania Umowy albo w zwiazku lub przy okazji jej wykonywania, wlaczajac w to ich
kopie, odpisy, a takze zapisy na innych no$nikach zapisu — najpdzniej do dnia rozwigzania Umowy.

6. W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca, przed ich ujawnieniem,
przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowiazek pisemnie uzgodni¢ z Zamawiajacym, czy podlegaja one ochronie
okreslonej w niniejszej klauzuli umowne;j.

7. Wykonawca ma obowiazek niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajagcego o naruszeniu lub powstaniu zagrozenia
naruszenia informacji poufnej i okoliczno$ciach tego zdarzenia.

§21

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy informuje, ze:

= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzad Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta
Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno;

= dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Administrator wyznaczyt Inspektora ochrony danych
osobowych w osobie Pani Wioletty Kaczmarek, z ktéora mozna kontaktowaé si¢ pod adresem e-mail:
iod@leszno.pl

= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i ¢) RODO w celu zwigzanym z

postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego pn.: ,,Rewitalizacja terenéw zieleni w rejonie ulicy
Adama Mickiewicza wraz z budowa pomnika Armii Krajowej”, znak sprawy: KiS.271.03.2019 prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego;

= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp”;

= Pani/Pana dane osobowe nie b¢dg przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji mi¢dzynarodowej;

* Pani/Pana dane osobowe bgda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postgpowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

= obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okre§lonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

= posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego ani
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zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze narusza¢ integralnosci
protokotu oraz jego zatagcznikow);

— na podstawie art. 18§ RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie
ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO, o ktoérej mowa w art. 77
RODO;

= nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub ¢ RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i ¢) RODO.

§22

Poza osobami wymienionymi w § 6 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktow sa:
a) ze strony Zamawiajacego:

— Imig¢ i nazwisko: ......
telefon: .....

b) ze strony Wykonawcy:

— Imicinazwisko: .........ocvviiiiiiiiiiiininn.n.
telefon: ...
e-mail: ...

§23
Integralne cze¢sci sktadowe niniejszej Umowy stanowia ponadto:
1. Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi o$§wiadczeniami i dokumentami.
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zatagcznikami.

§ 24

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz.
U. 22019 r., poz. 1186 ze zm.), Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 25
1. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie o§wiadczaja, ze dotozg wszelkich staran,
aby spory byly rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

3. Spory wynikle na tle niniejszej Umowy rozstrzygaé bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.
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§ 25
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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