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Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna: Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

Ogłoszenie nr 572453-N-2020 z dnia 2020-08-07 r. 
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adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów: 

Podmiot

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Lipowa 76 A, 64-100 Leszno NIP

697-00-11-697 REGON 410021476 (Aneta Lewusz tel. 65 529 83 29)

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia nr 15, 64-100 Leszno NIP 697 – 22 – 59 – 898 REGON

411050445 (Celina Pilżys-Kosmatka tel. 65 520-62-16) -Zamawiający upoważniony

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna, krajowy numer identyfikacyjny

00066099500000, ul. ul. Kazimierza Karasia  15 , 64-100  Leszno, woj. wielkopolskie, państwo Polska,

tel. 65 5298100, e-mail dpolaszek@leszno.pl, odurczok-gosiewska@leszno.pl, faks 65 5298131. 

Adres strony internetowej (URL): www.bip.leszno.pl 

Adres profilu nabywcy: www.bip.leszno.pl 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.

U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia przedmiotowego

postępowania przetargowego jest Miasto Leszno, które działa w imieniu własnym i na swoją rzecz

oraz w imieniu i na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (dalej

także: MPWiK), ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno na mocy zawartego w dniu 23 lipca 2020 roku



7.08.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=dfe56238-b0e4-4ac3-9912-3949939cbda5

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=dfe56238-b0e4-4ac3-9912-3949939cbda5 3/38

Porozumienia pomiędzy Miastem Leszno a MPWiK w sprawie wspólnej realizacji zadania

inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa ul. Fabrycznej w Lesznie". W ramach przedmiotowego

zamówienia Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawarł z Miastem Leszno oraz z

MPWiK Sp. z o.o. umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorach

umowy, stanowiących odpowiednio Załącznik nr 7a i 7b do SIWZ.

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak 

www.bip.leszno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak 

www.bip.leszno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie

Nie 

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób: 

Tak 

Inny sposób: 
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Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania

oferty w postaci elektronicznej. Dla zachowania formy pisemnej oświadczenia woli niezbędne jest

złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść złożonego oświadczenia woli.

Oferta złożona bez zachowania formy pisemnej jest nieważna, nie wywołuje skutków prawnych i

podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Adres: 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd

Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi,

mieszczącym się na parterze budynku.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie 

Numer referencyjny: IN.271.9.2020.MŁ 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 
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II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie. Przebudowa ulicy Fabrycznej

obejmuje swym zakresem odcinek od skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Zacisze w km 0+000 do

skrzyżowania o ruchu okrężnym Rondo Podwale w km 0+918,55. Oznaczenie przedmiotu zamówienia

wg wspólnego słownika zamówień CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, dróg 45233140-2 Roboty drogowe 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy

wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia

zewnętrznego 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45232300-5

Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych 45231220-3

Roboty budowlane w zakresie gazociągów 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa (2) etapy

realizacyjne: 1) Etap 1 – obejmuje wykonanie robót budowlanych na odcinku od km 0+509,18 do km

0+918,55 Na realizację etapu 1 przebudowy ulicy Fabrycznej Miasto Leszno uzyskało w roku 2019

dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1 991 233,00 zł. Etap 1 zamówienia

współfinansowany jest również przez Leszczyńską Fabrykę Pomp w wysokości 1.000.000,00 zł. 2) Etap

2 – obejmuje wykonanie robót budowlanych na odcinku od km 0+000 do km 0+509,18 Na realizację

etapu 2 przebudowy ul. Fabrycznej Miasto Leszno uzyskało w 2020 roku dofinansowanie z Funduszu

Dróg Samorządowych w wysokości 3 080 371,06 zł. 3. Inwestycja z podziałem na poszczególne rodzaje

prac (branże) będzie prowadzona przez następujące podmioty: 1) Miasto Leszno z siedzibą przy ul.

Kazimierza Karasia 15, 64-100 w Lesznie 2) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z

o.o. z siedzibą przy ul. Lipowej 76A, 64-100 Lesznie Roboty rozliczane przez Miasto Leszno i MPWiK

będą podlegały odrębnym odbiorom częściowym i końcowym. 4. Na przedmiot zamówienia składa się

wykonanie następujących robót: 1) Etap 1 – od km 0+509,18 do km 0+918,55, który swym zakresem

obejmuje w szczególności: a) w zakresie zlecanym przez Miasto Leszno: � przebudowę jezdni ulicy

Fabrycznej oraz odcinka ulicy Magazynowej o nawierzchni mineralno-asflaltowej, � przebudowę

skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Magazynową na skrzyżowanie o ruchu okrężnym typu rondo, �

budowę ścieżek pieszo – rowerowych o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej, � budowę

chodników o nawierzchni z kostki betonowej, � budowę zatok autobusowych o nawierzchni z kostki

kamiennej, � budowę wysp dzielących o nawierzchni z kostki kamiennej, � budowę azyli dla pieszych o
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nawierzchni z kostki betonowej, � budowę / przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych o

nawierzchni z kostki betonowej, � rozbudowę istniejącego parkingu oraz jezdni manewrowej o

nawierzchni z kostki betonowej, � zagospodarowanie terenów zieleni (humusowanie, obsianie trawą), �

budowę kanału technicznego, � budowę sieci oświetlenia ulicznego, � budowę doświetlenia przejść dla

pieszych, � budowę monitoringu miejskiego, � budowę sieci kanalizacji deszczowej, � przebudowę

sieci elektrycznych, � przebudowę sieci teletechnicznych, � przebudowę sieci gazowych, � budowę i

montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, wiaty itp.) � wdrożenie stałej organizacji ruchu

(oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia BRD itp.), � transfer rzeźby przestrzennej „Przestworza”,

� wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej. b) w zakresie zlecanym przez MPWiK: − budowę sieci

kanalizacji ogólnospławnej DN 600 mm od studni SA1 do studni SA2 oraz od studni SA2 do węzła pA1

(miejsce przepięcia odpływu ścieków z LFP), − budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 400 mm od

studni SA2 do SA8 (przepięcie ścieków w rejonie ul. Magazynowej), − budowę odcinka kanału od studni

SB9 do studni SB12 o średnicy rur DN 200-315 mm, − tymczasowy odcinek sieci kanalizacji

ogólnospławnej od studni SB9 do studni SB9.1 o średnicy 315 mm, − przebudowę przyłącza

kanalizacyjnego DN 200 do granicy posesji od studni SB11 do pB3, − budowę odcinka sieci kanalizacji

ogólnospławnej DN 250 mm od studni SD1 do studni SD3 do projektowanego kanału (należy przepiąć

istniejący przykanalik wpustu deszczowego), − przebudowę magistrali wodociągowej DN 500 na odcinku

od węzła W1-W13+16,2 m, − w węźle W4 zamontować trójnik o średnicy DN 500/100 mm dla odejścia

w kierunku komory z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym, − przebudowę magistrali

wodociągowej DN 500 mm na odcinku od węzła W2 do węzła W4 zaprojektowano w technologii

bezwykopowej, − przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z niezbędnymi

przepięciami przyłączy wodociągowych odcinek W5-W5.1 o średnicy DN 160 mm, odcinek W10-W10.7

o średnicy DN 160 mm, odcinek w1-w14 o średnicy DN 110, odcinek w14-w15 o średnicy DN 110,

odcinek w6-W11 o średnicy DN 110, − przepięcie istniejącego przyłącza wodociągowego DN 50 mm w

węźle w3 oraz istniejącego przyłącza wodociągowego DN 40 mm w węźle 11. Uwaga 1: Na sieci

kanalizacji ogólnospławnej należy zastosować studnie rewizyjne betonowe o średnicy wewnętrznej w

zakresie Dn1000-1200 mm (15 szt.) z prefabrykowanych elementów betonowych, wykonanych z betonu

klasyC40/50 W8, łączonych na uszczelki elastomerowe, z dennicą monolityczną wraz z odpowiednio

ukształtowaną kinetą (kineta wraz z kręgiem dennym stanowi jeden element). Studnia wyposażona w

stopnie złazowe żeliwne, powlekane warstwą z tworzywa sztucznego (zamontowane fabrycznie). Należy

zmontować studnię żelbetową Dn 1500 mm (2 szt.). Uwaga 2: Przyłącza przebudowywać i przepinać tak,

aby umożliwić mieszkańcom ciągłe odprowadzenie ścieków. Wszelkie prace w pobliżu sieci wod-kan

wykonać pod nadzorem przedstawiciela MPWiK. Uwaga 3: Zastrzega się konieczność utrzymania

stałego, prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury. Realizacja inwestycji nie może
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mieć wpływu na zakłócenie usług świadczonych przez MPWiK. Uwaga 4: Istniejące sieci wodociągowe

przewidziane do likwidacji należy zamulić pianobetonowaniem wraz z zaślepieniem końcówek rur.

Elementy, które zostaną zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) należy protokolarnie w

obecności Inspektora Nadzoru przekazać do MPWiK. 2) Etap 2 – od km 0+000 do km 0+509,18, który

swym zakresem obejmuje w szczególności: a) w zakresie zlecanym przez Miasto Leszno: � przebudowę

jezdni ulicy Fabrycznej, � przebudowę skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Zacisze na skrzyżowanie

skanalizowane, � przebudowę skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Augusta Wilkońskiego na skrzyżowanie

skanalizowane, � budowę ścieżek pieszo – rowerowych o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej, �

budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej, � budowę zatok autobusowych o nawierzchni z

kostki kamiennej, � budowę wysp dzielących o nawierzchni z kostki kamiennej, � budowę azyli dla

pieszych o nawierzchni z kostki betonowej, � budowę / przebudowę zjazdów indywidualnych i

publicznych o nawierzchni z kostki betonowej, � zagospodarowanie terenów zieleni (humusowanie,

obsianie trawą) � budowę kanału technicznego, � budowę sieci oświetlenia ulicznego, � budowę

doświetlenia przejść dla pieszych, � budowę sygnalizacji powstrzymaniowej na przejściach dla pieszych,

� budowę sieci kanalizacji deszczowej, � przebudowę sieci elektrycznych, � przebudowę sieci

teletechnicznych, � przebudowę sieci gazowych, � budowę i montaż elementów małej architektury

(ławki, kosze, wiaty itp.), � wdrożenie stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe, poziome,

urządzenia BRD itp.). b) w zakresie zlecanym przez MPWiK: − budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej

o średnicy rur DN 315-400 mm od studni SB9 do studni SB1 i dalej do węzła ZB1 (miejsce włączenia

przebudowywanej sieci do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej) oraz budowę przyłącza od studni SB8

o średnicy DN 250 mm oraz odcinkiem od węzła pB1 do studni SB2, − budowę odcinka sieci kanalizacji

ogólnospławnej o średnicy DN 315 mm od studni SC0 w rejonie ul. Zacisze do studni SC6 w kierunku ul.

Wilkońskiego, − budowę odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej o średnicy DN 250 mm od węzła TE1

do studni SE3. przebudowę przyłączy kanalizacyjnych do granicy posesji nr 35 i 39, zlokalizowanych

przy ul. Śniadeckich (od studni SE2 do pE1 oraz studni SE3 do pE2, − przebudowę magistrali

wodociągowej DN 500 mm na odcinku od węzła W14-27,8 m do węzła W29, − w węźle W18

zamontować trójnik żeliwny spustowy kołnierzowy z odpływem dolnym DN 500/150 mm dla odejścia w

kierunku komory odwodnieniowej, − w węźle W19 zamontować trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny

DN500/100 w celu zabudowy zespołu napowietrzająco-odpowietrzającego, − budowę sieci

wodociągowej od węzła W28-W28.1 o średnicy DN 200 mm, − przebudowę i rozbudowę sieci

wodociągowej rozdzielczej wraz z niezbędnymi przepięciami przyłączy wodociągowych odcinek w16-

w26 o średnicy DN 110 mm, odcinek w21-w21.11 o średnicy DN 110 mm. Odcinek sieci rozdzielczej

zlokalizowane w nawierzchni drogowej zaprojektowano do realizacji w technologii bezwykopowej, −

przebudowę istniejącego przyłącza wodociągowego o średnicy DN 40 w węźle w25. Uwaga 1: Na sieci
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kanalizacji ogólnospławnej należy zastosować studnie rewizyjne betonowe o średnicy wewnętrznej w

zakresie Dn1000-1200 mm (16 szt.) z prefabrykowanych elementów betonowych, wykonanych z betonu

klasyC40/50 W8, łączonych na uszczelki elastomerowe, z dennicą monolityczną wraz z odpowiednio

ukształtowaną kinetą (kineta wraz z kręgiem dennym stanowi jeden element). Studnia wyposażona w

stopnie złazowe żeliwne, powlekane warstwą z tworzywa sztucznego (zamontowane fabrycznie). Należy

zmontować studnie tworzywowe Dn 600 mm (2 szt.). Uwaga 2: Przyłącza przebudowywać i przepinać

tak, aby umożliwić mieszkańcom ciągłe odprowadzenie ścieków. Wszelkie prace w pobliżu sieci wod-kan

wykonać pod nadzorem przedstawiciela MPWiK. Uwaga 3: Zastrzega się konieczność utrzymania

stałego, prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury. Realizacja inwestycji nie może

mieć wpływu na zakłócenie usług świadczonych przez MPWiK. Uwaga 4: Istniejące sieci wodociągowe

przewidziane do likwidacji należy zamulić pianobetonowaniem wraz z zaślepieniem końcówek rur.

Elementy, które zostaną zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) należy protokolarnie w

obecności Inspektora Nadzoru przekazać do MPWiK. 5. Szczegółowy zakres robót i sposób ich

wykonania jest opisany w dokumentacji projektowej: � projekcie budowlanym pełno-branżowym, �

projektach wykonawczych � projekcie stałej organizacji ruchu, � szczegółowych specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), � przedmiarach robót. Wymienione

dokumenty są załącznikami SIWZ (Załącznik nr 8 do SIWZ) i wraz z nią są zamieszczone na stronie

internetowej www.bip.leszno.pl 6. Załączone do SIWZ przedmiary robót mają jedynie charakter

orientacyjny. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu robót w oparciu o projekt budowlany

pełno-branżowy, projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiORB i wizję lokalną. 7. Przy

wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania

określone w projekcie budowlanym pełno-branżowym, projektach wykonawczych, szczegółowych

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i polskich normach z

uwzględnieniem określonych w niniejszej SIWZ warunków do w/w dokumentów. 8. Wykonawca do

wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach

określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.

215 ze zm.). 9. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych oraz

elementów wyposażenia równoważnych opisywanym w projekcie budowlanym pełno-branżowym,

projektach wykonawczych, przedmiarach robót oraz STWiORB. 10. Wykonawca, który powołuje się na

rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w w/w dokumentach jest obowiązany wykazać,

że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają wymagania

określone przez Zamawiającego oraz obowiązany jest uzyskać na ich zastosowanie akceptację

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru danej branży. 11. W przypadku, gdy w projekcie budowlanym

pełno-branżowym, projektach wykonawczych, STWiORB lub w przedmiarach robót wskazana została
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nazwa handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, to

charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie techniczne lub element wyposażenia parametry i cechy

techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań

zamiennych. Należy przyjąć, że wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia

materiałów zaproponowanych i występujących w dokumentacji przetargowej towarzyszą wyrazy „lub

równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o cechach nie gorszych

niż opisywane w niniejszym dokumencie, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i

jakościowe co najmniej takie jak wskazane w projekcie budowlanym pełno-branżowym, projektach

wykonawczych, STWiORB, przedmiarach robót lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować

urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że

oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w załączonych do SIWZ

dokumentach. 12. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną

ceną ryczałtową obejmuje także: 1) organizację i zagospodarowanie terenu robót oraz zaplecza robót; 2)

ustanowienie Kierownika Budowy i Kierowników Robót dla poszczególnych branż, posiadających

niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Do obowiązków

Kierownika Budowy należeć będzie koordynowanie prac wszystkich branż oraz sporządzanie we

współpracy z Inspektorami Nadzoru poszczególnych branż i Zamawiającym protokołów z rad budowy; 3)

wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 4) opracowanie projektu

organizacji ruchu na czas realizacji robót, uzgodnienie i zatwierdzenie z organami przewidzianymi

przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz oznakowanie robót zgodnie z tym projektem;

UWAGI: � Projekty organizacji ruchu na czas realizacji robót powinny w sposób szczególny

uwzględniać dojazd pojazdów ciężarowych do nieruchomości, na których prowadzona jest działalność

gospodarcza i produkcja przemysłowa. � Zamawiający nie dopuszcza rozpoczęcia prac związanych z

przebudową jezdni na Etapie 2 przed oddaniem do ruchu przebudowanej jezdni na Etapie 1. 5)

prowadzenie robót w taki sposób, aby nie ograniczyć możliwości dojazdu i wjazdu na nieruchomości

położone przy ul. Fabrycznej i Magazynowej samochodów normatywnych, w szczególności zestawów

ciężarowych o masie do 44 ton. Za prowadzenie robót w sposób naruszający to zobowiązanie o

dostępności komunikacyjnej została przewidziana kara umowna, o której mowa w projekcie umowy

stanowiącym Załącznik Nr 7a do SIWZ; 6) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w

okresie realizacji przedmiotu zamówienia aż do zakończenia robót i odbioru końcowego; 7)

zabezpieczenie i prowadzenie robót budowlanych w sposób umożliwiający korzystanie z przyległych

nieruchomości przez ich właścicieli; 8) stały nadzór i obsługę geodezyjną, zorganizowanie i
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przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji

powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną; 9) nie dopuszcza się gromadzenia i

przechowywania na terenie budowy materiałów porozbiórkowych nienadających się do ponownego

wykorzystania; 10) materiały porozbiórkowe nienadające się do powtórnego wykorzystania oraz masy

ziemne pozyskane przy przedmiotowej budowie należy zagospodarować we własnym zakresie. Utylizację

należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z

2020 r. poz. 797 ze zm.) i jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej; 11) materiały porozbiórkowe nadające

się do ponownego wykorzystania w tym kora asfaltowa, kostki betonowe, krawężniki itp. stanowią

własność Zamawiającego i w cenie ofertowej każdy Wykonawca uwzględnia zasady ich

zagospodarowania. Do obowiązków Wykonawcy należy wywóz, po uprzednim oczyszczeniu, materiałów

porozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez Przedstawiciela

Miejskiego Zarządu Dróg Urzędu Miasta Leszna, przy czym miejsce to będzie się mieścić w granicach

administracyjnych miasta Leszna. Płytki betonowe i kostkę betonową należy złożyć na paletach i

foliować. Koszt palet i folii należy ująć w cenie ofertowej. Palety te wraz z materiałem porozbiórkowym

stanowią własność Zamawiającego. Zasady dotyczące zagospodarowania zdemontowanych urządzeń

elektrycznych zostały określone w projekcie budowlanym i wykonawczym branży elektrycznej 12)

właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót oraz ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód,

które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności

cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto (osobno

dla każdej z umów zgodnie ze złożoną ofertą dla poszczególnych zakresów robót). Wykonawca jest

zobowiązany dostarczyć kopię w/w ubezpieczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu

budowy wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych składek oraz OWU. Warunki dotyczące

ubezpieczenia określone zostały w projektach umów, stanowiących Załącznik nr 7a i 7b do SIWZ; 13)

organizację min. 1 raz na dwa tygodnie, a także w każdej nagłej, wymagającej tego sytuacji, posiedzeń

koordynacyjnych - tzw. rad budowy. W radach budowy udział biorą przede wszystkim: upoważniony

przedstawiciel Wykonawcy, przedstawiciel Zamawiającego, Kierownik Budowy i Kierownicy Robót,

Inspektorzy Nadzoru. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza uczestniczenie w radach

budowy również innych osób związanych z realizacją zadania. Terminy rad budowy należy uzgodnić z

Zamawiającym. Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani do uczestniczenia w tzw. naradach

technicznych na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego; 14) opracowanie i przedłożenie do

zatwierdzenia Zamawiającemu, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego harmonogramu

robót (rzeczowo - finansowego) w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy. Harmonogram musi być

aktualizowany na bieżąco, z uwzględnieniem ewentualnych opóźnień robót, tak aby zminimalizować

zagrożenie zmiany terminu realizacji zamówienia; 15) na każdej naradzie Wykonawca ma złożyć
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sprawozdanie z zaawansowania robót (w odniesieniu do zatwierdzonego harmonogramu robót) oraz

przedstawić sprawy, które wymagają rozstrzygnięcia przez Inspektorów Nadzoru i przez Zamawiającego,

w szczególności nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania

zamówienia; 16) szkolenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia w zakresie przepisów

BHP; 17) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu przyległego do terenu robót do stanu pierwotnego,

demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu robót; 18) bieżące utrzymanie czystości

na terenie prowadzonych robót; 19) wykonanie karczowania pni pozostałych po wycince drzew –

wycinka drzew zostanie wykonana przez inną jednostkę na odrębne zlecenie Zamawiającego; 20) dla

zakresu Miasta Leszna: wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badań

laboratoryjnych wraz z inspekcją TV wykonanych kanalizacji włącznie, potwierdzających uzyskanie dla

badanych elementów parametrów technicznych wymaganych dokumentacją budowlaną i specyfikacjami

technicznymi. Badania laboratoryjne muszą być wykonywane przez uprawnione laboratoria niezależne w

stosunku do Wykonawcy; 21) dla zakresu MPWiK: wykonania w obecności przedstawiciela MPWiK

inspekcji kamerą TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzednim wyczyszczeniu przez Wykonawcę na koszt

własny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi MPWiK, natomiast koszt wykonania kolejnych

inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi określać spadek podłużny wykonanej kanalizacji.

Jeżeli w inspekcji TV stwierdzi się nieprawidłowości Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia w

ustalonym terminie wskazanych przez MPWiK usterek oraz przeprowadzenia na swój koszt ponownej

inspekcji TV.). MPWiK wykona inspekcję w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez

Wykonawcę faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej; 22) zgłoszenie do wszystkich jednostek

branżowych faktu rozpoczęcia robót i współpracy z tymi jednostkami w zakresie koordynacji prac

wykonawczych; 23) powiadomienia i uzgodnienia z właścicielami nieruchomości faktu wykonywania

robót na ich terenach oraz uwzględnienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczeń

stawianych przez właścicieli nieruchomości oraz poniesienia kosztów korzystania z nieruchomości

prywatnych w zakresie wykraczającym poza przedmiot zamówienia; 24) zainstalowania dla potrzeb

budowy licznika zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia przedmiotowych

mediów w okresie realizacji przedmiotowego zadania; 25) niezwłocznego informowania Zamawiającego

na piśmie o rozbieżnościach pomiędzy mapą, na podstawie której opracowano dokumentacje techniczną,

a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt własny, powstałych z winy Wykonawcy, uszkodzeń

istniejącego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W przypadku uszkodzeń uzbrojenia

niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostaną w porozumieniu z jego właścicielem, przy udziale

Zamawiającego; 26) niezwłocznego informowania MPWiK i Miasta Leszna wpisem do dziennika

budowy o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu

wykonania umowy; 27) podania do publicznej wiadomości terminów i zakresów ograniczeń w
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organizacji ruchu oraz w dostawach mediów, wynikających z realizacji robót; 28) wykonania i pokrycia

kosztów, wymaganych obowiązującymi przepisami: badań, sprawdzeń, prób, kontroli i odbiorów

technicznych w tym badanie szczelności rurociągu, badanie przydatności wody do spożycia; 29)

wykonania w obecności Inspektora Nadzoru i poniesienia kosztów badania wskaźnika zagęszczenia

gruntu, po uprzednim powiadomieniu zarządcy drogi o terminie wykonywania badania; 30) wykonania

płukania sieci wodociągowej, po uprzednim poinformowaniu MPWiK; koszt wykonania pierwszego

płukania ponosi MPWiK; w przypadku negatywnego wyniku badań przydatności wody do spożycia koszt

wykonania kolejnego płukania pokrywa Wykonawca; Obowiązkiem Wykonawcy jest, aby ilość wody

płuczącej była mierzona wodomierzem (przepływomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej

wypływie, np. wodomierzem hydrantowym (po stronie Wykonawcy leży przygotowanie hydrantowego

punktu poboru wody płuczącej). Odbiornikiem wody popłucznej (traktowanej jako ściek) może być

studzienka kanalizacyjna (po uzgodnieniu z MPWiK); 31) przepompowywania napływających ścieków,

w celu zapewnienia stałego prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury; 32)

pokrycia kosztów kształtek do wykonania chlorowania, płukania i prób szczelności a także kształtek do

tymczasowych przepięć sieci kanalizacyjnej w celu utrzymania stałego, prawidłowego funkcjonowania

przebudowywanej infrastruktury; 33) naprawy na własny koszt lub wypłaty odszkodowania z tytułu

szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji, za które Wykonawca odpowiada; 34) wykonania

dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych węzłów wodociągowych i

przekazania ich w dniu odbioru MPWiK; nazwy poszczególnych zdjęć - plików powinny być zgodne z

numeracją przyjętą w dokumentacji technicznej, na podstawie której wykonywane były przedmiotowe

węzły; 35) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopów i wymiany gruntu; 36) informowania

MPWiK o planowanej zmianie Kierownika Budowy, nie później niż 7 dni przed zmianą. MPWiK

zastrzega, że jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Kierownika

Budowy traktowana będzie jako przyczyna zależna od Wykonawcy i nie będzie stanowiła podstawy

zmiany terminu zakończenia robót; 37) wykonania dokumentacji powykonawczej; 38) poniesienia

wszystkich kosztów związanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiału do wykonania

obsypki strefy ochronnej rury; 39) dla zakresu MPWiK: poniesienia wszystkich kosztów związanych z

demontażem elementów sieci wod.-kan. przewidzianych do likwidacji. Zdemontowane (zasuwy,

hydranty, skrzynki uliczne, etc.) należy protokolarnie w obecności Inspektora Nadzoru przekazać do

MPWiK; 40) wyniesienie wszystkich urządzeń do nowej rzędnej niwelety drogi, chodnika, ścieżki

rowerowej. Z uwagi na powyższe Wykonawca, ma obowiązek zgłoszenia do właścicieli sieci gotowości

do odbioru robót drogowych pod kątem weryfikacji wyniesienia wszystkich urządzeń, w terminie 3 dni

roboczych od dnia zakończenia robót. Wykonawca ponosi koszty wyniesienia oraz usunięcia

ewentualnych uszkodzeń infrastruktury; 41) dla zakresu Miasta Leszna: poniesienia wszystkich kosztów
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związanych z demontażem elementów sieci przewidzianych do likwidacji. Zdemontowane elementy

należy protokolarnie, w obecności Inspektora Nadzoru przekazać do właścicieli sieci (jeżeli takie mają

wymagania), 42) wykonanie próby wodnej szczelności na wykonanych odcinkach kanalizacji deszczowej

i zbiornikach retencyjnych; 43) pokrycia kosztów każdorazowego wyłączenia i włączenia odcinków sieci;

44) ewentualne inne koszty, które według wiedzy i oceny Wykonawcy (dokonanej z najwyższą,

profesjonalną starannością) trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia; 45) Zamawiający wymaga

udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały,

wyroby i urządzenia na zasadach opisanych w Rozdziale 13 ust. 1 pkt 2) SIWZ i w projekcie umowy,

stanowiącym Załącznik nr 7a i 7b do SIWZ. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości i rękojmia

nie może uniemożliwiać Zamawiającemu oraz innym podmiotom (za zgodą Zamawiającego) realizacji

nowych zadań inwestycyjnych, w szczególności: budowy przyłączy, modernizacji sieci, usunięcia awarii,

zmiany oznakowania, montażu urządzeń itp. Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo, przed

dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, do

poinformowania Wykonawcy o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo

uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać

od Zamawiającego wynagrodzenia. W przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji,

konieczności wykonania napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczególności

wynikających z powodu działań osób trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiającego do

przeprowadzenia niezbędnych napraw, z zastrzeżeniem, że Zamawiający każdorazowo, przed

dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, poinformuje

Wykonawcę o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę cenową lub w

przypadku wyboru innej oferty uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te

czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W takiej sytuacji

Zamawiający nie traci uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. 46) Na czas realizacji Etapu 1

wykonanie tymczasowej drogi łączącej ul. Fabryczną z ul. Magazynową, zlokalizowanej na działkach nr:

27/11, 27/10, 27/9, 27/8 i 28/2, ark. m. 11 zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SIWZ. Tymczasowa droga

dojazdowa służyć będzie do obsługi komunikacyjnej nieruchomości zlokalizowanych przy ul.

Magazynowej w czasie przebudowy skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Magazynową na rondo. Warunki

dla drogi tymczasowej: � konstrukcja drogi tymczasowej: na podbudowie z kamienia łamanego i

nawierzchni z destruktu asfaltowego z powierzchniowym utwardzeniem nawierzchni emulsją asfaltową i

grysem kamiennym. Materiały do budowy przedmiotowej drogi: kamień łamany oraz destrukt asfaltowy,

zostaną zapewnione przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie załadować i przewieźć

materiały z miejsca ich składowania na plac budowy. Miejsce składowania materiałów zlokalizowane jest

w granicach miasta Leszna. � szerokość drogi musi wynosić minimum 6 m, � prace związane z budową
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drogi tymczasowej należy prowadzić w sposób niezakłócający prowadzenie działalności przez firmy

zlokalizowane przy ul. Magazynowej, � Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania drogi

tymczasowej w stanie umożliwiającym jej prawidłowe użytkowanie, � w terminie uzgodnionym z

Zamawiającym lecz nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia realizacji Etapu 1 zamówienia,

Wykonawca rozbierze drogę tymczasową i doprowadzi teren do poprzedniego stanu i porządku; W

przypadku nie wykonania tych czynności Zamawiający ma prawo do zlecenia rozbiórki drogi

tymczasowej i uporządkowania terenu innemu podmiotowi i obciążenia tymi kosztami Wykonawcy, � w

przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowana

będzie droga tymczasowa, lub uszkodzenia lub zniszczenia mienia osób trzecich przez Wykonawcę

zobowiązany on będzie do naprawienia szkody w pełnej wysokości; � Wykonawca zobowiązany jest do

przestrzegania warunków bhp oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów odnośnie porządku i

czystości. 13. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 1) Protokolarne przejęcie terenu budowy od

Zamawiającego; 2) Usuwanie, w określonym przez Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru terminie,

wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości; 3) Wykonywanie poleceń i wskazówek Inspektorów

Nadzoru nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca; 4) Organizowanie robót w

uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót;

5) Rozpoczęcie prac niezwłocznie od dnia wyznaczonego na rozpoczęcie robót. 6) Przestrzegania zasad

BHP oraz Planu BIOZ; 7) Najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożenie Zamawiającemu

dokumentów potwierdzających uprawnienia osób uczestniczących w realizacji zamówienia, o których

mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) lit. b) SIWZ; 8) Przygotowanie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót

budowlanych do właściwego inspektora nadzoru budowlanego (do podpisu przez Zamawiającego) wraz z

oświadczeniem Kierownika Budowy o podjęciu obowiązków oraz zgłoszenia do właściwego inspektora

pracy, zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.

401). Dokumenty należy przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych przed planowanym

przekazaniem terenu budowy; 9) Przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów przekazanie

Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej branży świadectwa dopuszczenia tego materiału do stosowania w

budownictwie i spełniania wymogów określonych w specyfikacjach technicznych i polskich normach, w

celu uzyskania zgody na jego stosowanie; 10) Umożliwienie Inspektorom Nadzoru sprawdzenia każdej

roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia

wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru; 11) Uzyskanie pozwolenia

na użytkowanie obiektu lub dostarczenie skutecznego (potwierdzonego przez odpowiedni organ)

zawiadomienia o zakończeniu budowy (w zależności od obowiązujących przepisów); 12) Usuwanie z
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terenu prowadzonych robót osób i sprzętu niezwiązanych z realizacją zadania; 13) Przed przystąpieniem

do wykonywania prac bitumicznych Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru branży drogowej do

akceptacji receptury, na bazie których będą wytwarzane mieszanki mineralno-asfaltowe przeznaczone do

wbudowania; 14) Do budowy nowej nawierzchni będzie można przystąpić po dokonaniu odbiorów

wybudowanych nowych urządzeń infrastruktury podziemnej; 15) Dokonania poprawek bądź ponownego

wykonania wadliwie wykonanych robót w terminach określonych przez Inspektora Nadzoru danej

branży; 16) Wykonanie na polecenie Inspektorów Nadzoru prac niezbędnych ze względu na zagrożenie

życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczenie przed awarią, zawiadamiając o tym niezwłocznie

Zamawiającego; 17) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (planuje się jeden przegląd rocznie).

Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas

zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia

stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie; 18) Usuwanie wad

stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych w terminie określonym przez Zamawiającego; 19)

Na polecenie Zamawiającego udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom w celu wykonania

przez nich robót (np. wycinki drzew, nasadzeń drzew i krzewów); 20) Bieżące utrzymanie czystości na

terenie budowy; 21) Dokonywanie na bieżąco zapisów w dzienniku budowy. 14. W przypadku, gdy

termin ważności polisy, o której mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 1) lit. b) SIWZ upływa przed terminem

zakończenia robót objętych niniejszym zamówieniem, wówczas wybrany Wykonawca zobowiązany

będzie do przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy przed upływem ważności polisy poprzedniej. Nie

dokonanie powyższego będzie stanowiło podstawę do wstrzymania robót z dniem upływu ważności

polisy i naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn

zależnych od Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy. 15. Szczegółowe

warunki rozliczania i odbioru robót zostały opisane w projektach umowy, stanowiących Załącznik nr 7a i

7b do SIWZ. 16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania Wykonawcy zaliczki. 17. Zaleca się

przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac. W tym celu Wykonawca winien

skontaktować się z Zamawiającym w celu ustalenia terminu wizji lokalnej. Brak udziału Wykonawcy w

wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dołożenia najwyższej staranności przy sporządzaniu

oferty, w tym określeniu cen ofertowych za wykonanie poszczególnych robót. Koszty wizji lokalnej

miejsca robót poniesie Wykonawca. 18. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu

przepisów art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1040 ze

zm.), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: W zakresie zlecanym

przez Miasto Leszno: � roboty przygotowawcze, � roboty rozbiórkowe i ziemne, � roboty branży

drogowej, � roboty branży sanitarnej, � roboty branży elektrycznej, � roboty branży teletechnicznej, �
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roboty branży gazowej, � roboty związane z budową i montażem elementów małej architektury, � roboty

związane z wykonaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu. W zakresie zlecanym przez MPWiK: � roboty

przygotowawcze, � roboty rozbiórkowe i ziemne, � roboty branży sanitarnej, Zamawiający wymaga, aby

osoby, którymi Wykonawca lub Podwykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu czynności

wskazanych powyżej, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w całym okresie obowiązywania

umowy. 19. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowiązany

jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie odnośnie liczby zatrudnionych osób wykonujących

wskazane w ust. 18 powyżej czynności na rzecz Zamawiającego, których świadczenie polega na

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SIWZ. Niniejsze oświadczenie stanowić będzie załącznik

do umowy. 20. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących

wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie zadań, w szczególności

poprzez wezwanie do okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni

roboczych, kopii umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami

wykonującymi ww. prace - zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika,

datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 21.

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 19 i ust. 20

powyżej, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących

pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie powiadomieniem przez Zamawiającego

Państwowej Inspekcji Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej

sprawie. 22. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony www.bip.leszno.pl

23. Dokumenty będące podstawą realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego powinny być

traktowane jako wzajemnie się objaśniające, z zachowaniem wymienionej poniżej kolejności, w celach

interpretacji ważności zapisów: 1) Umowa, 2) SIWZ, 3) Projekt budowalny pełno-branżowy, 4) Projekty

wykonawcze, 5) STWiORB, 6) Przedmiary robót. 

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45233000-9

45230000-8

45231300-8

45316100-6
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45231400-9

45231220-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-06-15 

II.9) Informacje dodatkowe: 1. W zakresie Miasta Leszna: Wykonawca zobowiązany jest wykonać

przedmiotowe zamówienie w terminie: 1) Etap 1 – 150 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu

budowy, 2) Etap 2 – do dnia 15 czerwca 2021 r. od dnia przekazania terenu budowy. z zastrzeżeniem

zapisów ust. 3 i 4 poniżej. 2. W zakresie MPWiK: Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiotowe

zamówienie w terminie: 1) Etap 1 – 120 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy 2) Etap

2 – do dnia 31 maja 2021 r. od dnia przekazania terenu budowy. 3. Zamawiający zastrzega, iż przez

termin wykonania zamówienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej rozumie wykonanie całości robót

wchodzących w zakres przedmiotowego zamówienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

obiektu. 4. Przez uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Zamawiający rozumie: uzyskanie decyzji

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub dokonanie

skutecznego zgłoszenia zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (tj.

dokonanie zgłoszenia, do którego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wniósł sprzeciwu) –
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jeżeli dotyczy. Przekazanie terenu budowy nastąpi w uzgodnionym z Wykonawcą terminie: 1) Etap 1 – do

14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, 2) Etap 2 – do 14 dni kalendarzowych od daty

oddania do ruchu Etapu 1, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 5. Zamawiający dopuszcza prowadzenie części

robót na Etapie 2 jeszcze w trakcie realizacji robót na Etapie 1 pod warunkiem, że wykonywane roboty

Etapu 2 nie będą swym zakresem dotyczyły robót związanych z przebudową jezdni oraz infrastruktury

pod jezdnią. Roboty związane z przebudową jezdni w zakresie Etapu 2 mogą być wykonywane dopiero

po oddaniu do ruchu jezdni na Etapie 1 zadania. Nie dopuszcza się jednoczesnego wyłączenia z ruchu

jezdni na obu etapach inwestycji. W powyższym przypadku Wykonawca musi uzyskać zgodę

Zamawiającego na prowadzenie robót oraz protokolarnie przejąć teren budowy. W szczególnie

uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza inne niż opisane powyżej rozwiązanie organizacji

robót pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji

ekonomicznej i finansowej, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 2) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a)

dysponuje kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości 1.000.000,00 PLN (słownie:

jeden milion złotych 00/100), oraz b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia

nie mniejszą niż 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100). UWAGA: Zamawiający

wyjaśnia, iż w przypadku złożenia w niniejszym postępowaniu oferty przez grupę Wykonawców

(Konsorcjum), Zamawiający dopuszcza, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w

postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej i ekonomicznej możliwość łączenia potencjału kilku

Wykonawców (Konsorcjantów), który zsumowany łącznie pozwala wykazać fakt spełnienia

niniejszego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej i ekonomicznej. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, o którym mowa
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w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 3) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich

5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

tym okresie, co najmniej: -jedno zamówienie polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy drogi

min. klasy Z o długości min. 500 m i wartości całkowitej robót min. 3.000.000,00 PLN brutto

(słownie: trzy miliony złotych 00/100), przy realizacji której występowała budowa lub przebudowa co

najmniej trzech elementów infrastruktury towarzyszącej (czyli minimum trzech spośród następujących

elementów: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa, oświetlenie, sieć elektroenergetyczna,

sieć teletechniczna, kanał technologiczny), oraz -jedno zamówienie polegające na wykonaniu budowy

skrzyżowania lub przebudowy skrzyżowania na skrzyżowanie skanalizowane/skrzyżowanie typu

rondo, oraz -jedno zamówienie polegające na wykonaniu budowy/przebudowy sieci wodociągowej o

długości co najmniej 200 mb i średnicy zewnętrznej, co najmniej DN 450 mm, oraz -jedno

zamówienie polegające na wykonaniu budowy/przebudowy sieci kanalizacji o długości co najmniej

200 mb i średnicy zewnętrznej co najmniej 315 mm. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia, w

ramach jednej Inwestycji, zrealizowanych robót dotyczących budowy lub przebudowy drogi i

skrzyżowania, o parametrach określonych powyżej. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia, w

ramach jednej Inwestycji, zrealizowanych robót branży drogowej przy realizacji której występowała

budowa/przebudowa sieci infrastruktury technicznej spośród branż wskazanych w powyższym

warunku udziału w postępowaniu tj.: a) branży sanitarnej w zakresie sieci wodociągowej, b) branży

sanitarnej w zakresie sieci kanalizacyjnych. Ponadto Zamawiający zastrzega, iż przez jedno

zamówienie rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.

UWAGA: Zamawiający zastrzega, iż zgodnie z wyrokiem TSUE z 04.05.2017 r. w sprawie C-387/14

Esaprojekt, Wykonawca samodzielnie składający ofertę w postępowaniu, w celu potwierdzenia

spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zawodowego, może polegać

na zasobach w postaci doświadczenia grupy Wykonawców (Konsorcjum), której był członkiem przy

realizacji innego zamówienia, jeżeli faktycznie i konkretnie uczestniczył w realizacji tych robót, o

których mowa w przedmiotowym warunku udziału w postępowaniu.W sytuacji, kiedy Wykonawca nie

ma doświadczenia w realizacji robót, o których mowa w warunku, wówczas w celu spełnienia

opisanego wyżej warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zawodowego, winien

złożyć ofertę w Konsorcjum, bądź też powołać się na potencjał innych podmiotów. UWAGA:

Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku złożenia w niniejszym postępowaniu oferty przez grupę

Wykonawców (Konsorcjum), Zamawiający dopuszcza, w celu potwierdzenia spełnienia warunku

udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zawodowego, możliwość łączenia potencjału

kilku Wykonawców (Konsorcjantów), który zsumowany łącznie pozwala wykazać fakt dysponowania

odpowiednim doświadczeniem zawodowym, o którym mowa w niniejszym warunku udziału w
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postępowaniu. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe: Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę,

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia wykazu osób (Załącznik nr 6 do

SIWZ).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP: 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a)

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. Zamawiający w celu potwierdzenia braku
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podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy

Pzp skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych.

Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) strony

internetowej, na której dostępne są w formie elektronicznej dokumenty, o których mowa w Rozdziale

6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ. 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o

których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ: a) składa dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające

odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie

wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 14 pkt. 1) lit. a) Rozdziału 6, zastępuje się je

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w zdaniach

poprzedzających powinny być wystawione w terminach odpowiednich dla dokumentów

wymienionych w ust. 14 pkt. 1) lit. a) Rozdziału 6 SIWZ. 3) W przypadku wątpliwości co do treści

dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów

odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących

tego dokumentu. 3. Dokumenty podmiotów trzecich: Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega

na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 ust. 7

pkt 3) lit. a) SIWZ. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podmiotu

trzeciego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp z udziału w postępowaniu skorzysta z

dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. Zamawiający prosi

o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na której

dostępne są w formie elektronicznej dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, o których mowa w

Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ. 4. Dokumenty dotyczące podwykonawcy, któremu Wykonawca

zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego

zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach opisanych w art. 22a ustawy: Zamawiający

żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
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niebędącemu podmiotem trzecim, przedstawienia w odniesieniu do tego podwykonawcy dokumentów

wymienionych w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ. Zamawiający w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia podwykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp z udziału w

postępowaniu skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach

danych. Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) strony

internetowej, na której dostępne są w formie elektronicznej dokumenty dotyczące podwykonawcy, o

których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego

sytuacji ekonomicznej i finansowej, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 2) lit. a) i b) SIWZ: a)

informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym

niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert; b) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Uwaga: Zgodnie z

orzeczeniem KIO w tym zakresie przedłożona, na wezwanie Zamawiającego, polisa ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności powinna być aktualna na dzień

złożenia polisy i mieć charakter ciągły tj.: potwierdzać stan spełniania przez Wykonawcę warunku

udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie

może załączyć dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wymaganych przez

Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie

opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2) W celu potwierdzenia

spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej określonego w

Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) lit. a) i b) SIWZ: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej

niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym

czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na

rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
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charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (Załącznik nr 5

do SIWZ); b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami

budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych

przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6 do

SIWZ). 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Na Ofertę składają się: a) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru

stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wraz z Ofertą powinny być złożone: a) oświadczenia, o

których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 i ust. 2 SIWZ (Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ), b) dowód wniesienia

wadium, c) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego

części, będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub

finansowej innych podmiotów – do oferty powinien dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach

opisanych w Rozdziale 5 ust. 8 SIWZ). UWAGA! Zamawiający informuje, iż nie należy załączać do

Oferty dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

oraz braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 SIWZ. Dokumenty i

oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą składane dopiero, na wezwanie

Zamawiającego, przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. 3. Jeżeli Wykonawcę

reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 4. W przypadku, gdy ofertę

podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej do oferty należy załączyć pełnomocnictwo udzielone

przez pozostałych wspólników do złożenia oferty w postępowaniu. 5.Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy

Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór
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oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy

złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)

pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach

bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o

których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej

należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. 0/Leszno nr:

37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z dopiskiem na blankiecie przelewu: WADIUM Przetarg

nieograniczony- znak sprawy: IN.271.9.2020.MŁ „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie” Kopię

polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. Ze

względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający

zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 4. Wadium wnoszone w innych,

dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy złożyć wraz z ofertą, w oryginale, w osobnej

kopercie w Urzędzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, WYŁĄCZNIE w

Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, opisanej w następujący sposób: WADIUM

„Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.9.2020.MŁ „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie”

Nie otwierać przed dniem 25 sierpnia 2020 r. godz. 10:30” wraz z kserokopią poświadczoną „za

zgodność z oryginałem”. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji

lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien

zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta

gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających

gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2) określenie wierzytelności, która ma być

zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 3) kwotę gwarancji/poręczenia; 4) termin ważności

gwarancji/poręczenia; 5) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone
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przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na

rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5

ustawy Pzp tj.: • jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: � odmówi podpisania umowy w

sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, � nie wniósł wymaganego

zabezpieczenia należytego wykonania umowy � zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego

stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. • jeżeli Wykonawca w odpowiedzi

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie

złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1

ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie

wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowoduje

brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6)

gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; 7) gwarancja/poręczenie musi być

wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 8) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia

podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu

właściwego dla siedziby Zamawiającego; 9) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności

gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. 6. Wadium musi być wniesione przed

upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 1 niniejszej SIWZ. 7. Skuteczne

wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku

bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert tj. przed

upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. 8. Oferta Wykonawcy,

który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Jeżeli

wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg

średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela

A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych. 10. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust. 1

pkt 2) -5) niniejszego Rozdziału SIWZ (w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2) – 5) ustawy

Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie

przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez

Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim

Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z

wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 14

niniejszego Rozdziału SIWZ. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed

upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez

Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 11 powyżej, jeżeli w wyniku

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi

wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z

odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy

Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a

ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.

87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez

Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli

Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia

publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia

należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 17. Wadium wniesione w pieniądzu

Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z

umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 18. UWAGA:

Zamawiający zastrzega, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 27/17 z dnia 22

czerwca 2017 roku) wadium podlega zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29

stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych także wtedy, kiedy Wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia ale z ich treści nie wynika potwierdzenie okoliczności,

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych: 



7.08.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=dfe56238-b0e4-4ac3-9912-3949939cbda5

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=dfe56238-b0e4-4ac3-9912-3949939cbda5 27/38

Nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych: 
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Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

1) Najniższa cena ofertowa brutto 60,00

2) Okres gwarancji jakości i rękojmi 40,00
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IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 
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Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

Umowa zawierana z Miastem Leszno: Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo

zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie o udzielenie

zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie
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Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą

wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający,

dopuszcza: 1. Zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy w następujących przypadkach: 1)

spowodowanych niekorzystnymi warunkami: atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w

szczególności: a) klęski żywiołowe, b) wyjątkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawcę i

potwierdzone przez Zamawiającego) warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prawidłowe prowadzenie

robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności z

powodu technologii realizacji robót określonej Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej

konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania robót w tym okresie nie jest

następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjątkowo niekorzystne warunki

atmosferyczne rozumieć należy długotrwałe wystąpienie bardzo niskich temperatur i silnych podmuchów

wiatru uniemożliwiających wykonanie określonych prac z uwagi na technologię i technikę

wykonywanych robót, w tym wymaganych technologii przez producentów stosowanych materiałów i

urządzeń. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas

trwania przyczyn od Wykonawcy niezależnych oraz o czas trwania ich następstw. c) wystąpienie

warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od

przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,

wstępowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym

wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może

zostać przesunięty o czas trwania przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz o czas trwania ich

następstw. d) odkrycia w trakcie robót budowlanych niewypałów i niewybuchów, e) odkrycia w trakcie

robót budowlanych obiektów podziemnych wymagających wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia, f)

odkrycia przedmiotu względem, którego powstanie przypuszczenie, że jest on zabytkiem, co oznaczać

będzie konieczność wstrzymania robót lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale

zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska, g) stwierdzenia innego

usytuowania obiektów podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji

geodezyjnej, co będzie wymagało odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie

wykonania robót, 2) będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w

szczególności: a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, b) wstrzymanie robót

przez Zamawiającego, c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowej, d) opóźnienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru danej branży, 3) z przyczyn

zależnych od Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim

przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn

leżących po stronie Zamawiającego oraz o czas trwania ich następstw, 4) zwłoki w działaniu instytucji
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opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikający z

przepisów prawa, 5) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w

przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to

przyczyny każda ze Stron musi udokumentować. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy, uważać

się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki

terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w

dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. W takim przypadku termin wykonania

przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz o czas trwania jej

następstw. W takim przypadku Strony mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu

będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu Umowy, celem

dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną

ograniczone tylko do zmian koniecznych. 6) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można

było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu

wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy może zostać

przesunięty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w

chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich następstw, 7) wystąpienie kolizji z planowanymi lub

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie

zostaną ograniczone do zmian koniecznych do uniknięcia lub usunięcia kolizji, 8) zaleceń organów

administracji publicznej dotyczących wykonania przedmiotu Umowy w sposób wynikający z tych

zaleceń. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas

trwania tych okoliczności od Wykonawcy niezależnych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich następstw.

9) zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogów środowiskowych lub uwarunkowań prawnych i

administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o

czas trwania tych okoliczności od Wykonawcy niezależnych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich

następstw. 10) wejścia w życie nowych przepisów, Polskich Norm po upływie terminu składania ofert, w

czasie wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie będzie powodować wzrost

pracochłonności wykonania danych opracowań lub projektów o więcej niż 5%. 11) w sytuacji

konieczności wykonania „dodatkowych robót budowlanych”, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2)

ustawy Pzp, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne, skutkujące zmianą

zakresu robót i/lub przedłużeniem terminu realizacji zamówienia oraz spełniają przesłanki określone w

ust. 4 pkt 1) poniżej. Udzielenie „dodatkowych robót budowlanych” musi być poprzedzone

sporządzeniem protokołu konieczności potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru danej branży i

zatwierdzonym przez Zamawiającego, 12) w sytuacji konieczności wykonania robót zamiennych,

rozumianych w sposób jak niżej: a) roboty zamienne polegają na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do
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wykonania zamówienia podstawowego w sposób odmienny od określonego w umowie, b) konieczność

wykonania robót zamiennych zachodzi między innymi w sytuacji, gdy: � materiały budowlane, osprzęt

lub urządzenia przewidziane do wykonania zamówienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie

mogą być użyte przy realizacji przedmiotu zamówienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z

rynku lub zastąpienia innymi lub lepszymi, � w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiła

zmiana przepisów Prawa budowlanego, � w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne

wykonania przedmiotu zamówienia (np. Polska Norma), � w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia

wystąpiła konieczność zmiany technologii wykonania robót. Zmiana terminu realizacji przedmiotu

Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania przedmiotu

zamówienia, w sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o czas trwania okoliczności wymienionych w ust. 1

powyżej. Zmiany wskazywane w pkt 1 ppkt 11) - 12) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie

umożliwiającym oddanie przedmiotu zamówienia do użytkowania. 2. Zmiany osobowe: 1) Zmiana osób,

przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby legitymujące się co

najmniej równoważnymi uprawnieniami budowlanymi, o których mowa w SIWZ oraz w ustawie Prawo

budowlane oraz równoważnym doświadczeniem zawodowym określonym w SIWZ; 2) Zmiana

Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na innego,

dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym niż

Podwykonawca wskazany w zawartej umowie; 3) Zmiana osób, przy pomocy, których Zamawiający

realizuje przedmiot Umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami

budowlanymi, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. 4) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa

w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy. 3. Pozostałe zmiany: 1) Zmiana wynagrodzenia

Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacją ustawy o podatku

od towarów i usług, o kwotę wynikającą z tej zmiany; 2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w

przypadku wykonania robót zamiennych w sytuacji, gdy wartość robót zamiennych jest różna od wartości

robót zamienianych, o kwotę wynikającą z tej zmiany; W takim przypadku zmiana wynagrodzenia

nastąpi po wyliczeniu wartości robót zamiennych i/lub niewykonanych robót i/lub niedostarczonych

materiałów. Wycena nastąpi przez Zamawiającego na podstawie złożonego do podpisania Umowy

kosztorysu robót, a w przypadku braku odpowiednich pozycji-średnich cen SEKOCENBUDU dla

województwa wielkopolskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego powyższe rozliczenie. 3) Zmiana

danych związanych ze zmianą nr rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 5 projektu

umowy; 4) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy, jeżeli: a)

zrealizowanie przedmiotu Umowy w całości nie będzie możliwe w terminie określonym w § 2 projektu

umowy, b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w całości nie będzie możliwe z przyczyn technicznych,

albo na skutek zmiany przepisów prawnych np. p. poż., bhp, norm technicznych, c) nastąpiła zmiana
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technologii, sposobu wykonania robót, liczba lub asortyment dostarczonych urządzeń. W takim

przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający

zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w

związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 4. Zmianę umowy gdy zachodzi co

najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub

robót budowlanych od dotychczasowego WYKONAWCY, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o

ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana WYKONAWCY nie

może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących

zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia

podstawowego, b) zmiana WYKONAWCY spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne

zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości

zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a)

konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z

należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia

określonej pierwotnie w umowie; 3) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić

nowy WYKONAWCA: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji

lub nabycia dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA

spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego

zobowiązań WYKONAWCY względem jego Podwykonawców 4) zmiany, niezależnie od ich wartości,

nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy. 5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia

określonej pierwotnie w umowie. 5. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia

zakresu umowy i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-

19 ma wpływ na należyte wykonanie zamówienia, a Wykonawca wykaże ścisły związek pomiędzy tą

sytuacją, a brakiem możliwości należytego wykonania umowy, jej części lub w umownym terminie. 6.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy - Prawo zamówień

publicznych, m. in.: 1) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy. 2)

Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 7. Warunki

wprowadzenia zmiany do umowy: 1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy

zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1-5 niniejszego

paragrafu. 2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 3) warunkiem

dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: a) opis propozycji

zmiany, b) uzasadnienie zmiany wraz z protokołem konieczności potwierdzonym przez Inspektora
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Nadzoru, c) opis wpływu zmiany na termin realizacji umowy. 4) Zmiana umowy może nastąpić

wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 8. Wykonawca nie będzie uprawniony

do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim

konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony

Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu

wynikającego z obowiązków Wykonawcy. Umowa zawierana z MPWiK Sp. z o.o.: Zakazuje się istotnych

zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy, chyba że będą to zmiany wynikające z następujących przesłanek: 1) wystąpienia istotnych

braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności

dokumentacji z przepisami prawa, 2) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich

zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 3) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji,

zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów

prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje

powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi

odpowiedzialność, 4) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu

zamówienia proponowanych przez MPWiK lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla MPWiK,

5) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie

robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi

przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w

tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 6)

wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania

przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych,

które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z

planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym

do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 7) wystąpienia siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności

zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych

rozmiarach, 8) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie

są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 9) przekształcenie lub zmiana siedziby którejkolwiek ze

stron umowy, 10) zmiana osób reprezentujących strony oraz innych osób z nazwiska wymienionych w

umowie, 11) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia i które weszły w życie po podpisaniu umowy, w tym zmiana

stawki podatku VAT, 12) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robót, 13) zmiana osoby
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wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wcześniejszym

przedstawieniu Spółce przez Wykonawcę pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrażeniu

pisemnej zgody przez MPWiK. 14) zajdą inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie

można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. 2.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić

w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu. 3. Zmiana umowy w zakresie terminów

realizacji zależy od ostatecznej zgody MPWiK, a przesłanki zmiany umowy, o których mowa powyżej nie

oznaczają zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji umowy, chyba że takie

opóźnienie wystąpiło z przyczyn zawinionych przez MPWiK (wina umyślna). 4. Strony uzgadniają, że

zmiana umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa ust. 1 pkt. 6 powyżej, o ile

łączna wartość robót zamiennych/dodatkowych od początku realizacji umowy nie przekracza 5000 zł

netto, nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastąpi w oparciu o sporządzony

i zaakceptowany przez strony protokół konieczności. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2020-08-25, godzina: 10:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu 

> polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Tak 

IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia 2016/679: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
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rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: �

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez

Prezydenta Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno; � dane kontaktowe inspektora

ochrony danych osobowych: Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych w osobie

Pani Wioletty Kaczmarek, z którą można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@leszno.pl; Pani/Pana

dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c)RODO w celu związanym z

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie”

znak sprawy:IN.271.9.2020.MŁ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; � odbiorcami

Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; � Pani/Pana dane osobowe nie

będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; � Pani/Pana dane osobowe będą

przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania

o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje

cały czas trwania umowy; � obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych

danych wynikają z ustawy Pzp; � w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; � posiada Pani/Pan: − na

podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie

art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do

sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać

integralności protokołu oraz jego załączników); − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od

administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których

mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu

do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii

Europejskiej lub państwa członkowskiego); − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących

narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO; � nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z
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art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia

danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,

wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


