

OR-G.271.01.2020

Leszno, 21.08.2020 roku

## Informacja z otwarcia ofert o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

**Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn.: „Dostawa i montaż mebli biurowych dla Urzędu Miasta Leszna w 2020 roku”.**

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 125.424,33 zł, a w tym:

- 1) Dla Części I przedmiotu zamówienia 100.931,34 zł.
- 2) Dla Części II przedmiotu zamówienia 24.492,99 zł.

Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert tj.: do dnia 21.08.2020 r., do godz. 10:00 złożono następujące oferty:

| Numer oferty | Nazwa i adres Wykonawcy                                                                                                           | Część I przedmiotu zamówienia  |                                                                           | Część II przedmiotu zamówienia |                                                                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                   | Zaoferowana cena oferty brutto | Zaoferowana gwarancja jakości                                             | Zaoferowana cena oferty brutto | Zaoferowana gwarancja jakości                                              |
| 1.           | <i>TRONUS POLSKA Sp. z o.o.<br/>ul. Ordona 2A<br/>01237 Warszawa</i>                                                              | 188.397,87 zł                  | 36 m-cy<br>(dla wszystkich elementów wyposażenia dla Części I zamówienia) | 30.943,13 zł                   | 48 m-cy<br>(dla wszystkich elementów wyposażenia dla Części II zamówienia) |
| 2.           | <i>PRZEDSIĘBIORSTWO<br/>HANDLOWO<br/>USŁUGOWO<br/>PRODUKCYJNE<br/>Wiesław Zajączek<br/>ul. Zdunowska 201<br/>63-700 Krotoszyn</i> | 72.373,20 zł                   | 36 m-cy<br>(dla wszystkich elementów wyposażenia dla Części I zamówienia) | -----                          | -----                                                                      |
| 3.           | <i>KOMA<br/>R. Kozakiewicz<br/>Spółka Jawna<br/>ul. Chorzowska 3 lok.3<br/>26-600 Radom</i>                                       | 95.953,84 zł                   | 36 m-cy<br>(dla wszystkich elementów wyposażenia dla Części I zamówienia) | -----                          | -----                                                                      |
| 4.           | <i>JARD<br/>Al. Na Skarpie 21/11 00-<br/>488 Warszawa</i>                                                                         | 61.271,22 zł                   | 36 m-cy<br>(dla wszystkich elementów wyposażenia dla Części I zamówienia) | -----                          | -----                                                                      |
| 5.           | <i>KALL-CARION<br/>TRADING<br/>Sp. z o.o. Sp.k.<br/>Al. Solidarności 75/26<br/>00-090 Warszawa</i>                                | 69.870,15 zł                   | 36 m-cy<br>(dla wszystkich elementów wyposażenia dla Części I)            | -----                          | -----                                                                      |

|     |                                                                                                                                           |               |                                                                           |              |                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                           |               | zamówienia)                                                               |              |                                                                            |
| 6.  | <b>MILL-SYSTEM</b><br><i>Sp. z o.o., Sp. K.</i><br><i>ul. Jarzębinowa 84</i><br><i>11-034 Stawiguda</i>                                   | 64.883,73 zł  | 36 m-cy<br>(dla wszystkich elementów wyposażenia dla Części I zamówienia) | -----        | -----                                                                      |
| 7.  | <b>RENGGLI Sp. z o.o.</b><br><i>ul. Handlowa 6a</i><br><i>15-399 Białystok</i>                                                            | 89.172,54 zł  | 36 m-cy<br>(dla wszystkich elementów wyposażenia dla Części I zamówienia) | -----        | -----                                                                      |
| 8.  | <b>Przedsiębiorstwo KOMANDOR Sp. J.</b><br><i>Ireneusz Wójcik</i><br><i>ul. Częstochowska 140</i><br><i>62-800 Kalisz</i>                 | 76.713,87 zł  | 36 m-cy<br>(dla wszystkich elementów wyposażenia dla Części I zamówienia) | 23.480,70 zł | 48 m-cy<br>(dla wszystkich elementów wyposażenia dla Części II zamówienia) |
| 9.  | <b>ZAKŁAD STOLARSKO POSADZKARSKI</b><br><i>Leszek Bartkowiak</i><br><i>ul. Modrzewiowa 2</i><br><i>64-113 Kąkolewo</i>                    | 100.552,50 zł | 36 m-cy<br>(dla wszystkich elementów wyposażenia dla Części I zamówienia) | -----        | -----                                                                      |
| 10. | <b>Piasecki Andrzej</b><br><i>ul. Migdałowa 8</i><br><i>62-081 Chyba</i>                                                                  | 187.220,76 zł | 36 m-cy<br>(dla wszystkich elementów wyposażenia dla Części I zamówienia) | -----        | -----                                                                      |
| 11. | <b>BIURO TEST S.C.</b><br><i>Kądzielska K. Orłowska E.</i><br><i>ul. Robotnicza 72</i><br><i>53-608 Wrocław</i>                           | 69.138,30 zł  | 36 m-cy<br>(dla wszystkich elementów wyposażenia dla Części I zamówienia) | 19.109,28 zł | 48 m-cy<br>(dla wszystkich elementów wyposażenia dla Części II zamówienia) |
| 12. | <b>PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ</b><br><i>Cezas Sp. z o.o.</i><br><i>Al. Solidarności 15</i><br><i>15-751 Białystok</i>            | 71.090,31 zł  | 36 m-cy<br>(dla wszystkich elementów wyposażenia dla Części I zamówienia) | -----        | -----                                                                      |
| 13. | <b>Zakład Produkcujno-Usługowo - Handlowy „JAWOR”</b><br><i>Zbigniew Świadek</i><br><i>Linowiec 22</i><br><i>83-200 Starogard Gdański</i> | 94.869,90 zł  | 36 m-cy<br>(dla wszystkich elementów wyposażenia dla Części I zamówienia) | -----        | -----                                                                      |
| 14. | <b>PERSSON</b><br><b>MEBLE BIUROWE</b><br><i>Maciej Narkiewicz</i><br><i>ul. St. Staszica 15</i><br><i>65-176 Zielona Góra</i>            | 83.138,16 zł  | 36 m-cy<br>(dla wszystkich elementów wyposażenia dla Części I             | 19.058,85 zł | 48 m-cy<br>(dla wszystkich elementów wyposażenia dla Części II             |

|     |                                                                                              |              | zamówienia)                                                                           |              | zamówienia)                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | <b>KOMPLEKSOWE<br/>WYPOSAŻENIE BIUR</b><br>Ryszard Lorych<br>ul. Okrężna 10<br>64-100 Leszno | 97.821,90 zł | 36 m-cy<br>(dla wszystkich<br>elementów<br>wyposażenia dla<br>Części I<br>zamówienia) | 19.028,10 zł | 48 m-cy<br>(dla wszystkich<br>elementów<br>wyposażenia dla<br>Części II<br>zamówienia) |

Termin wykonania zamówienia zgodnie ze SIWZ.

Termin płatności i warunki gwarancji zgodnie z wzorem umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ)

KIEROWNIK  
Referatu Administracyjno-Kancelaryjnego  
Kinga Jedraszczyk

