



Znak sprawy: IN.271.9.2020.Mł

Leszno, dnia 25.08.2020 roku

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ NR 2 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie”.

- I. Zamawiający – Miasto Leszno, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), **dokonyuje modyfikacji treści SIWZ** poprzez zmianę Załącznika nr 8 do SIWZ w następującym zakresie:
- 1) poz. 1 (Zał. Nr 8.1 PROJEKT BUDOWLANY) uzupełniono o projekt budowlany branży gazowej,
 - 2) poz. 2 (Zał. Nr 8.2 PROJEKT WYKONAWCZY) uzupełniono o projekt wykonawczy branży gazowej,
 - 3) poz. 6 (Zał. Nr 8.6 PRZEDMIARY) uzupełniono o przedmiar robót branży gazowej,

Projekt budowlany i wykonawczy branży gazowej oraz przedmiar robót branży gazowej z dn. 25.08.2020 r. zostały udostępnione na stronie internetowej postępowania <http://bip.leszno.pl/przetarg/7258/in-271-9-2020-ml>

- II. Jednocześnie Zamawiający – Miasto Leszno, działając na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), **przedłuża termin składania ofert do dnia 8 września 2020 roku.**

Termin składania ofert: do dnia 8 września 2020 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: dnia 8 września 2020 r. o godz. 10:30

Zmodyfikowana SIWZ w tym zakresie z dn. 25.08.2020 r. została udostępniona na stronie internetowej postępowania <http://bip.leszno.pl/przetarg/7258/in-271-9-2020-ml>

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Pełnomocnik ds. partnerstwa
publiczno-prywatnego
Małgorzata Łakomy
Małgorzata Łakomy