

---

**MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ NR 11**  
**ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

---


**Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie”.**

- I. Zamawiający w dniu 10.11.2020 r. zamieścił na stronie internetowej postępowania Zestaw pytań i odpowiedzi do treści SIWZ nr 6 wraz z Modyfikacją treści SIWZ nr 10, w której omyłkowo wpisał zmianę terminu składania ofert. Zamawiający nie miał zamiaru dokonać, wspomnianą wyżej modyfikacją, zmiany terminu składania ofert.
- II. Mając na uwadze w/w omyłkę, Zamawiający – Miasto Leszno, działając na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, **przedłuża termin składania ofert do dnia 19 listopada 2020 roku:**

**Termin składania ofert: do dnia 19 listopada 2020 r. do godz. 10:00**  
**Termin otwarcia ofert: dnia 19 listopada 2020 r. o godz. 10:30**

Zmodyfikowana SIWZ w tym zakresie została zamieszczona na stronie internetowej postępowania <http://bip.leszno.pl/przetarg/7258/in-271-9-2020-ml>

**Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**

  
NACZELNIK  
WYDZIAŁ INWESTYCJI  
Celina Piłzys-Kosmatka