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Adres strony internetowej, na ktérej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkdw zamdwienia (jezeli
dotyczy):

http://www.bip.leszno.pl

Ogtoszenie nr 51745 - 2017 z dnia 2017-03-27 .

Leszno: Przebudowa ul.Strzeleckiej w Lesznie

OGLOSZENIE O ZAMOWI ENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe
Ogtoszenie dotyczy: zamodwienia publicznego
Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspétfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamo6wienie mogg ubiegac¢ sie wytgcznie zaktady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktérych
dziatalnos¢, lub dziatalnos¢ ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktére beda realizowaty
zamowienie, obejmuje spoteczng i zawodowg integracje osob bedgcych cztonkami grup spotecznie
marginalizowanych

nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia oséb nalezacych do jednej lub wiecej kategorii, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osob zatrudnionych przez zaktady pracy

chronionej lub wykonawcéw albo ich jednostki (w %)

SEKCJA | : ZAMAWI AJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy

nie
Postepowanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajacy powierzyt/ powierzyli
przeprowadzenie postepowania

nie
Informacje natemat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyt/ powierzyli prowadzenie
postepowania:
Postepowanie jest przeprowadzane wspdlnie przez zamawiajgcych

nie

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=3bceedafo-4277-bfb4-.
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Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajgcych, ktorzy wspodlnie przeprowadzajg postepowanie oraz podaé adresy

ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktéw wraz z danymi do kontaktéw:

Postepowanie jest przeprowadzane wspélnie z zamawiajgcymi z innych panstw cztonkowskich
Unii Europejskiej

nie
W przypadku przeprowadzania postepowania wspoélnie z zamawiajgcymi z innych panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej — majgce zastosowanie krajowe prawo zamoéwien publicznych:
Informacje dodatkowe:
I.1) NAZWA | ADRES: Miasto Leszno, Urzad Miasta Leszna, krajowy numer identyfikacyjny 00066099500000,
ul. ul. Kazimierza Karasia 15, 64100 Leszno, woj. wielkopolskie, panstwo Polska, tel. 65 5298100, e-mail
hmietka@leszno.pl; dpolaszek@leszno.pl; brzezniczak@leszno.pl, faks 65 5298131.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.leszno.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWI1 AJACEGO: Administracja samorzadowa

I.3) WSPOLNE UDZI ELANIE ZAMOWI ENI A (jezeli dotyczy):
Podziat obowigzkéw miedzy zamawiajgcymi w przypadku wspdlnego przeprowadzania postepowania, w tym
w przypadku wspdlnego przeprowadzania postepowania z zamawiajgcymi z innych panstw cztonkowskich
Unii Europejskiej (ktory z zamawiajgcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postepowania, czy i w
jakim zakresie za przeprowadzenie postepowania odpowiadajg pozostali zamawiajgcy, czy zamdwienie
bedzie udzielane przez kazdego z zamawiajgcych indywidualnie, czy zamdwienie zostanie udzielone w
imieniu i na rzecz pozostatych zamawiajacych):

I.4) KOMUNI KACJA:

Nieograniczony, petny i bezposredni dostep do dokumentéw z postepowania mozna uzyskac¢ pod

adresem (URL)
tak

www.bip.leszno.pl

Adres strony internetowej, na ktdrej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkéw
zamoOwienia
tak

www.bip.leszno.pl
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Dostep do dokumentow z postepowania jest ograniczony - wiecej informacji mozna uzyska¢ pod

adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu nalezy przesytac:

Elektronicznie

nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu w
inny sposob:

nie

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w
inny sposob:

tak

Inny sposdb:

Oferte sktada sie, pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej. Zamawiajgc nie dopuszcza sktadania oferty
w postaci elektronicznej. Oferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie w siedzibie Zamawiajgcego.

Adres:

Urzad Miasta Leszna, Biuro Projektéw Wspdtfinansowanych, ul. Ks.J.Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzgdzen lub formatéw plikéw, ktére

nie sg ogo6lnie dostepne

nie

Nieograniczony, petny, bezposredni i bezptatny dostep do tych narzedzi mozna uzyskac pod adresem: (URL)

SEKCJA | I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

3234

I1.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego: Przebudowa ul.Strzeleckiej w Lesznie
Numer referencyjny: BPW.271.02.2017

Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

I1.2) Rodzaj zamoéwienia: roboty budowlane
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11.3) Informacja o mozliwosci sktadania ofert czesciowych

Zamodwienie podzielone jest na czesci:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu mozna sktada¢ w odniesieniu
do:

wszystkich czesci

I1.4) Krétki opis przedmiotu zamowienia (wielko$¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robdt
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane: Przedmiot
zamowienia obejmuje: Cze$¢ I - Etap I a) na odcinku od ul. Lipowej do posesji nr 16 - przebudowe jezdni,
przebudowe chodnikéw, ciggdw pieszo- rowerowych, istniejgcych zjazdéw, budowe wpustéw ulicznych, budowe
sieci kanalizacji deszczowej na skrzyzowaniu ul. Strzeleckiej z ul. Przeciwlotnikéw, budowe kanalizacji
teletechnicznej, oswietlenia ulicznego i sieci kolidujgcych. b) budowe sieci kanalizacji deszczowej od ul.
Okreznej do skrzyzowania ulicy Strzeleckiej z ul. Pancernych. Z przedmiotu zamdwienia Czesci I wytgczono
rozbidrke nawierzchni na ul. Strzeleckiej na odcinku od ul. Lipowej do posesji nr 16. CzeS¢ II - Etap II a) na
odcinku od posesji nr 16 do ul. Okreznej - przebudowe jezdni, przebudowe chodnikéw, ciggdéw pieszo-
rowerowych, istniejgcych zjazddw, miejsc postojowych, budowe wpustdw ulicznych, budowe sieci kanalizagji
deszczowej od skrzyzowana z ul. Powstaricéw Slaskich do ul. Okreznej, budowe kanalizacji teletechnicznej,
o$wietlenia ulicznego i sieci kolidujgcych. Z przedmiotu zamdwienia Czesci IT wytgczono rozbidrke chodnika na
odcinku od ul. Okreznej do ul. Pancernych. Dla Czesci I i II szczegdtowy zakres robdt i sposéb ich wykonania
jest opisany w projekcie budowlanym i wykonawczym przedmiarze robot oraz w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB). Wymienione dokumenty sg zatgcznikami SIWZ (Zatgcznik
nr 8 oraz Zatacznik nr 9 do SIWZ ) i wraz z nig s zamieszczone na stronie internetowej www.bip.leszno.pl oraz
sg dostepne w biurze prowadzacego postepowanie (Biuro Projektow Wspotfinansowanych, ul. Ksiecia Jozefa
Poniatowskiego 11, 64 — 100 Leszno). Zatgczone przedmiary majq jedynie charakter orientacyjny. Wykonawca
sam dokona oceny ostatecznego zakresu robdt w oparciu o opracowang dokumentacje i wizje lokalng. Dla
Czesci 1i 11 przy wykonawstwie oraz odbiorze robot objetych zamdéwieniem obowigzywac bedg zasady i
wymagania okreslone w: 1) projekcie budowlanym i wykonawczym, 2) Specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, 3) obowigzujgcych normach, 4) przedmiarach z uwzglednieniem ponizszych
warunkow do w/w dokumentdw. Na podstawie Porozumienia z dnia 24.02.2017 r. w sprawie realizacji zadania
inwestycyjnego p.n.: ,Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie” w trakcie realizacji czesci I i II inwestycji

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. bedzie przebudowywato wtasne sieci nie objete
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przedmiotowym zamdwieniem. W miare postepu prac kanalizacyjnych i wodociggowych Wykonawca wybrany
przez MPWiK bedzie udostepniat Wykonawcy teren budowy odpowiednio dla Czesci I i IT zamdwienia. W
porozumieniu z MPWIK prace te beda koordynowali Inspektorzy Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia robot budowlanych w taki sposdb, aby nie kolidowaty one z robotami prowadzonymi przez
Wykonawce MPWiK. Wykonawstwo robét przez MPWIK sp. z 0.0. zostato uwzglednione w terminach realizacji
zadania, o ktdrych mowa w Rozdz. 4 SIWZ. Wykonawca do wykonania zamoéwienia bedzie stosowat wyroby
budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570). Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatow i urzadzen
technicznych oraz elementéw wyposazenia réwnowaznych opisywanym w dokumentacji projektowej,
przedmiarach oraz STWIORB. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rbwnowazne opisane przez
Zamawiajgcego w w/w dokumentach jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego materiaty, urzadzenia
techniczne i elementy wyposazenia spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego oraz obowigzany jest
uzyskac na ich zastosowanie akceptacje Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru danej branzy. W przypadku, gdy
w projekcie budowlanym, STWIORB lub przedmiarach wskazana zostata nazwa handlowa lub znak towarowy
materiatu, urzadzenia technicznego lub elementu wyposazenia, to charakteryzujace tak opisany materiat,
urzadzenie techniczne lub element wyposazenia parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i
certyfikaty stanowig warunek rownowaznosci dla rozwigzan zamiennych. Nalezy przyjaé, ze wszystkim
wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiatéw zaproponowanych i wystepujacych w
dokumentacji przetargowej towarzyszg wyrazy ,lub rbwnowazny”, co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie
urzadzen i materiatdw o cechach niegorszych niz opisywane w niniejszym dokumencie, tj. spetniajgcych
wymagania techniczne, funkcjonalne i jakoSciowe co najmniej takie jak wskazane w specyfikacji materiatowej
lub lepsze. Wykonawca, ktory zdecyduje sie stosowac urzagdzenia i materiaty rownowazne opisywanym w
dokumentacji, obowigzany jest wykazac, ze oferowane przez niego urzadzenia i materiaty spetniajg wymagania
okreslone w zatgczonych do SIWZ dokumentach. Powstate podczas prowadzenia robét odpady zagospodaruje
Wykonawca. Utylizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1987) i jej koszt uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Zakres robodt oraz
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng ryczattowg zaréwno dla czesci I i II
zamowienia obejmuje takze: 1) organizacje i zagospodarowanie terenu robot oraz zaplecza robdt oraz
wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 2) ustanowienie Kierownika Budowy i
Kierownikow Robot dla poszczegdinych branz, posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego. Do obowigzkdw Kierownika Budowy naleze¢ bedzie koordynowanie prac

wszystkich branz oraz uczestniczenie w sporzadzaniu we wspdtpracy z Inspektorami Nadzoru poszczegdlnych
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branz i Zamawiajgcym protokotow z rad budowy; 3) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas realizacji
robét, uzgodnienie i zatwierdzenie z organami przewidzianymi przepisami ustawy ,,Prawo o ruchu drogowym”
oraz oznakowanie robét zgodnie z tym projektem; 4) materiaty porozbidrkowe nie nadajgce sie do powtornego
wykorzystania oraz masy ziemne pozyskane przy przedmiotowej budowie nalezy zagospodarowac we wtasnym
zakresie. Powyzsze nalezy ujg¢ w cenie ofertowej wigcznie z optatg za wysypisko, 5) materiaty porozbidrkowe
nadajgce sie do ponownego wykorzystania w tym kora asfaltowa, kostki betonowe, krawezniki itp. stanowig
wiasnos¢ Zamawiajgcego i w cenie ofertowej kazdy Wykonawca uwzglednia zasady ich zagospodarowania
okreslone w ust. 13 ppkt. 14) Rozdziatu 3 SIWZ, 6) prowadzenie robét budowlanych w sposéb umozliwiajacy
korzystanie z przylegtych nieruchomosci przez ich witascicieli (w szczegdlnosci umozliwi¢ nalezy dojazd do firm i
instytucji $wiadczacych ustugi publiczne); 7) nie dopuszcza sie gromadzenia i przechowywania na placu budowy
jakichkolwiek materiatdw porozbidrkowych; 8) obstuge geodezyjna, zorganizowanie i przeprowadzenie
niezbednych préb, pomiaréw, badan i odbioréw oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej; 9) wiasciwe
zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robét oraz ubezpieczenie budowy i robét z tytutu szkdd, ktére moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej z sumg
ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto. Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ kopie w/w
ubezpieczenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania placu budowy wraz z dowodem uiszczenia
wymagdalnych sktadek. 10) organizacje min. 1 raz na dwa tygodnie posiedzen koordynacyjnych - tzw. rad
budowy wraz z udziatem w nich upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiajacego,
Kierownika Budowy i Kierownikow Robot, Inspektorow Nadzoru. Terminy rad budowy nalezy uzgodnic z
Zamawiajgcym. Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy sg zobowigzani do uczestniczenia w tzw. naradach
technicznych na kazde zadanie Zamawiajacego; 11) Na kazdej naradzie Wykonawca ma ztozy¢ sprawozdanie ze
zrealizowanych robdt zgodnie z przedtozonym wczesniej harmonogramem. Harmonogram musi by¢
aktualizowany na biezgco, z uwzglednieniem ewentualnych opd6znien robodt, tak aby zapobiec zmianie terminu
realizacji zamdwienia. 12) szkolenie os6b zatrudnionych przy wykonywaniu zamdwienia w zakresie przepiséw
BHP; 13) po zakonczeniu robdt doprowadzenie terenu robot do stanu pierwotnego, demontaz obiektow
tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu; 14) biezgce utrzymanie czystosci na terenie prowadzonych robdt;
15) Wykonawca realizujgcy roboty na rzecz Miasta Leszna zobowigzany jest w trakcie robdt drogowych, do
wyniesienia urzadzen wod-kan do nowej rzednej niwelety drogi, chodnika, Sciezki rowerowej. Z uwagi na
powyzsze Wykonawca, o ktdrym mowa w niniejszym ustepie ma obowigzek zgtoszenia do MPWIK Sp. z o.o.
gotowosci do odbioru robét drogowych pod katem weryfikacji wyniesienia wszystkich urzadzen wod- kan, w
terminie 3 dni roboczych od dnia zakoriczenia robdt. Koszty wyniesienia oraz usuniecia ewentualnych uszkodzen
infrastruktury wod-kan ponosi Wykonawca. 16) wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do
odbioru badan laboratoryjnych wraz z inspekcjg TV wykonanych kanalizacji wigcznie, potwierdzajgcych

uzyskanie dla badanych elementéw parametréw technicznych wymaganych dokumentacjg budowlang i
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specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszg by¢ wykonywane przez uprawnione laboratoria
niezalezne w stosunku do Wykonawcy; 17) ewentualne inne koszty, ktére zdaniem Wykonawcy trzeba ponies¢
w zwigzku z realizacjg zamoéwienia; 18) Zamawiajgcy wymagda udzielenia przez Wykonawce gwarancji jakosci i
rekojmi na wykonane roboty i wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia na zasadach opisanych w Rozdziale
13 ust. 1 ppkt 2) SIWZ. Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwiaé
Zamawiajgcemu oraz innym podmiotom (za zgodg Zamawiajgcego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w
szczegolnosci: budowy przytaczy, modernizacji sieci, usuniecia awarii, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy
zobowiazuje sie kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robdt i terminie ich realizacji. Wykonawca
ma prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robdt i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze
zada¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia. W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji,
konieczno$ci wykonania napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegolnosci wynikajacych z
powodu dziatan osdb trzecich), Wykonawca zobowigzany jest na zlecenie Zamawiajgcego do zrealizowania
zamowienia po cenach jednostkowych wskazanych w ofercie przetargowej, w terminie ustalonym z
Zamawiajacym. W przypadku nie dotrzymania terminu Zamawiajgcy upowazniony jest do zlecenia
przedmiotowego zakresu innemu Wykonawcy przy zachowaniu warunkéw gwarancji. Do obowigzkow
Wykonawcy w ramach czesci I i II zamoéwienia nalezy ponadto: 1) Protokolarne przejecie placu budowy od
Zamawiajgcego. 2) Usuwanie w okreslonym przez Zamawiajgcego i Inspektoréw Nadzoru terminie wszelkich
stwierdzonych nieprawidtowosci. 3) Wykonywanie polecen i wskazowek Inspektorow Nadzoru danej branzy. 4)
Organizowanie robdt w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru danej branzy tak, aby z tego tytutu nie byto
zbednych przerw w realizacji robdt. 5) Rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia przekazania placu budowy. 6)
Przestrzegania zasad BHP oraz planu BIOZ. 7) Najpdzniej w dniu podpisania umowy przedtozenie
Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia 0séb uczestniczagcych w realizacji zamdwienia, o
ktérych mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) lit. b) SIWZ. 8) Przygotowanie zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robot
budowlanych do wtasciwego inspektora pracy, zgodnie z §3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 47, poz. 401). 9) Opracowania harmonogramu realizacji robot i jego aktualizacji na kazde polecenie
Inspektorow Nadzoru lub Zamawiajgcego. Harmonogram oraz jego aktualizacje nalezy przedstawiac
Inspektorom Nadzoru poszczegdlnych branz w celu zaopiniowania i akceptacji. Pierwszy harmonogram do
akceptacji Inspektoréw Nadzoru wszystkich branz nalezy przekaza¢ w terminie 10 dni od daty podpisania
umowy. Aktualizacje nalezy sktada¢ w terminie 7 dni od wezwania przez przedstawiciela Zamawiajacego. 10)
Przed wbudowaniem jakichkolwiek materiatow przekazanie Inspektorowi Nadzoru danej branzy $wiadectwa
dopuszczenia tego materiatu do stosowania w budownictwie i spetniania wymogdw okreslonych w

Specyfikacjach Technicznych i Polskich Normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie. 11) Umozliwienie
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Inspektorom danej branzy sprawdzenia kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktdra ulega zakryciu.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
Nadzoru danej branzy. 12) Uzyskanie czeSciowego pozwolenia na uzytkowanie obiektu dla Czesci I, natomiast
dla Czesci II nalezy dostarczy¢ skuteczne (potwierdzone przez odpowiedni organ) zawiadomienie o zakonczeniu
budowy. 13) Usuwanie z placu budowy o0séb i sprzetu niezwigzanych z realizacjg zadania. 14) Wywdz po
uprzednim oczyszczeniu materiatéw porozbidrkowych nadajgcych sie do ponownego wbudowania w miejsce
wskazane przez Przedstawiciela Miejskiego Zarzadu Drdg i Inwestycji Urzedu Miasta Leszna, przy czym miejsce
to bedzie sie miesci¢ w granicach administracyjnych miasta Leszna. Ptytki betonowe i kostke betonowg nalezy
ztozy¢ na paletach i foliowac. Koszt palet i folii nalezy ujg¢ w cenie ofertowej. Palety te wraz z materiatem
porozbiorkowym stanowig wiasno$¢ Zamawiajgcego. 15) Zasady dotyczace zagospodarowania
zdemontowanych urzadzen elektrycznych zostaty okreslone w projekcie budowlanym i wykonawczym branzy
elektrycznej. 16) Przed przystgpieniem do wykonywania prac bitumicznych Wykonawca przediozy Inspektorowi
Nadzoru branzy drogowej do akceptacji receptury na bazie, ktérych beda wytwarzane mieszanki mineralno -
asfaltowe przeznaczone do wbudowania. 17) W zakresie branzy teletechnicznej prace wykonac zgodnie z
zataczong dokumentacje techniczng i pismem Orange Polska nr TOTWSBU-PO.2112-005/13894/2016/MK z dnia
09.03.2016r.( Zatagcznik nr 8 do SIWZ). 19) Niezwtoczne zawiadomienie konserwatora zabytkdw o zagrozonych
lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robét budowlanych zgodnie z Pozwoleniem nr
689/2015/A Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdéw w Poznaniu, Delegatura w Lesznie nr
Le-WA.5142.3738.2.2015 z dnia 16 pazdziernika 2015r. ( skan pozwolenia znajduje sie w zatagczniku nr 8 do
SIWZ) 18) Uczestniczenie w radach budowy Kierownika Budowy oraz odpowiednich Kierownikow Robdt, ktorzy
przedstawig zaawansowanie robot oraz sprawy, ktére wymagajg rozstrzygniecia przez Inspektorow Nadzoru i
przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego
wykonania zamdwienia. 19) Do budowy nowej nawierzchni bedzie mozna przystapi¢ po dokonaniu odbioréw
wybudowanych nowych urzadzen infrastruktury podziemnej, 20) Dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét w terminach okreslonych przez Inspektora Nadzoru danej branzy. 21)
Wykonanie na polecenie Inspektoréow Nadzoru prac niezbednych ze wzgledu na zagrozenie zycia i
bezpieczenstwa osob lub zabezpieczenie przed awarig, zawiadamiajgc o tym niezwtocznie Zamawiajgcego. 22)
Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych (planuje sie jeden przeglad rocznie). Nieobecno$¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy
protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie. 23) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przegladéw
gwarancyjnych w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego. 24) do wykonywania robdt budowlanych w taki

sposdb, aby nie kolidowaty one z robotami prowadzonymi przez Wykonawce MPWiK.
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I1.5) Gtéwny kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV:45231300-8, 45316110-9, 45231400-9, 45232300-5

I1.6) Catkowita warto$¢ zamowienia (jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci zamoéwienia):
Warto$¢ bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umdéw ramowych lub dynamicznego systemu zakupdw — szacunkowa catkowita maksymalna

wartos¢ w catym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow)

11.7) Czy przewiduje sie udzielenie zamowien, o ktéorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
11.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zamodwienie lub okres, na ktéry zostata zawarta umowa
ramowa lub okres, na ktéry zostal ustanowiony dynamiczny system zakupéw:

data zakonczenia: 30/06/2017

data zakonczenia: 30/10/2017

11.9) Informacje dodatkow e: Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdwienie w terminie: - czes¢ I
zamowienia - Etap I - do dnia 30.06. 2017 r. - cze$¢ II zamowienia - Etap II — do dnia 30.10.2017r. z
zastrzezeniem ust. 2 Rozdziatu 4 SIWZ. Wykonawca czesci II zamdwienia zobowigzany jest do wykonania
rozbidrek nawierzchni w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy, tak by umozliwi¢

wykonywanie robét Wykonawcy MPWIK.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM | TECHNICZNYM

111.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANI U
111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o
ile wynika to z odrebnych przepiséw
Okreslenie warunkow: Zamawiajacy nie okresla warunku udziatu w postepowaniu
Informacje dodatkowe
111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkéw: Wykonawca spetni warunek udziatu w postepowaniu dotyczacy sytuacji ekonomicznej
lub finansowej, o ktdrym mowa w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 2) SIWZ, jezeli wykaze, ze: DLA CZESCI Ia)
dysponuje kwotg (Srodki wiasne lub zdolno$¢ kredytowa) w wysokosci 1.000.000,00 PLN (stownie: jeden

milion ztotych 00/100), b) jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
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dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjng ubezpieczenia nie mniejsza niz
1.000.000,00 PLN (stownie: jeden milion ztotych 00/100). DLA CZESCI II a) dysponuje kwotg ($rodki wiasne
lub zdoInos¢ kredytowa) w wysokosci 1.500.000,00 PLN (stownie: jeden milion pieéset tysiecy ztotych
00/100), b) jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamodwienia na sume gwarancyjng ubezpieczenia nie mniejszg niz 1.000.000,00 PLN
(stownie: jeden milion ztotych 00/100). UWAGA: Zamawiajacy zastrzega, iz warunek dotyczy dysponowania
kwotg ($rodki wiasne lub zdolnos¢ kredytowa) bedzie oceniat odrebnie dla Czesci I i II zamowienia.
Informacje dodatkowe

111.1.3) Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkéw: Wykonawca spetni warunek dotyczacy zdolnosci technicznej lub zawodowej, o
ktdrym mowa w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 3) SIWZ, jezeli wykaze, ze: a) wykonat nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy -
w tym okresie, co najmniej: DLA CZESCI I - jedno zamdwienie polegajace na wykonaniu przebudowy lub
budowy ulicy min. klasy L o wartosci robét drogowych minimum 1.000.000,00 ztotych brutto i przy realizacji
ktorej wystepowata przebudowa lub budowa co najmniej dwdch elementdw infrastruktury towarzyszacej
(czyli minimum dwdch sposréd nastepujgcych elementéw: sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, oswietlenie,
sie¢ elektroenergetyczna, teletechniczna). DLA CZESCI 1I - jedno zaméwienie polegajace na wykonaniu
przebudowy lub budowy ulicy min. klasy L o wartosci robét drogowych minimum 1.500.000,00 ztotych
brutto i przy realizacji ktorej wystepowata przebudowa lub budowa co najmniej dwdch elementow
infrastruktury towarzyszacej (czyli minimum dwdch sposrdd nastepujacych elementéw: sie¢ wodociggowa,
kanalizacyjna, o$wietlenie, sie¢ elektroenergetyczna, teletechniczna). Ponadto Zamawiajacy zastrzega, iz
przez jedno zamdwienie rozumie jedng wykonang robote budowlang w ramach jednej umowy/kontraktu
/zlecenia. UWAGA: Zamawiajgcy informuje, iz ha potwierdzenie warunku udziatu w postepowaniu
dotyczacego zdolnosci zawodowej dopuszcza, w przypadku ztozenia oferty dla Czesci I i II zamowienia,
wykazanie sie jednym zamdwieniem o wartosci robét drogowych minimum 1.500.000,00 ztotych brutto. b)
dysponuje nastepujgcymi osobami skierowanymi przez wykonawce Wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi: Zamawiajgcy uzna powyzszy warunek
za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze do realizacji przedmiotowego zadania bedzie dysponowat: DLA
KAZDEJ CZESCI ZAMOWIENIA: -min. 1 osobg z uprawnieniami do kierowania robotami branzy drogowej bez
ograniczen (osoba ta bedzie petni¢ funkcje Kierownika Budowy), -min. 1 osobg z uprawnieniami do
kierowania robotami branzy sanitarnej w zakresie kanalizacji deszczowej bez ograniczen. Osoba ta bedzie
petnita funkcje kierownika robdt branzy sanitarnej - min. 1 osobg z uprawnieniami do kierowania robotami
branzy elektrycznej w zakresie sieci elektroenergetycznych bez ograniczen. Osoba ta bedzie petnita funkcje

kierownika robdt branzy elektrycznej. - min. 1 osobg z uprawnieniami do kierowania robotami branzy
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telekomunikacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnych. Osoba ta bedzie petnita funkcje kierownika robot
branzy telekomunikacyjnej. Osoby wyznaczone na kierownikdw robdét poszczegdinych branz muszg posiadac
aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego, odpowiednie
uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z
2016 r. poz. 290 ze zm.) lub réwnowazne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i — jezeli jest to wymagane — ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Osoby bedgce
obywatelami krajow cztonkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako eksperci, od ktorych wymagane s3
stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiada¢ decyzje w sprawie uznania wymaganych kwalifikacj
do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu
niniejszego zamoéwienia — zgodnie z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej(Dz.U. 2016 poz. 65). UWAGA:
Zamawiajacy informuje, iz na potwierdzenie warunku udziatu w postepowaniu dotyczgcego zdolnosci
technicznej dopuszcza, w przypadku ztozenia oferty dla Czesci I i II zamdwienia, wykazanie sie do realizacji
przedmiotowego zamdwienia tymi samymi osobami.

Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu imion i nazwisk 0séb wykonujgcych czynnosci przy realizacji zaméwienia wraz z informacjg o
kwalifikacjach zawodowych lub do$wiadczeniu tych oséb: tak

Informacje dodatkowe:

.2) PODSTAWY WYKLUCZENI A

111.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

111.2.2) Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp tak

Zamawiajacy przewiduje nastepujgce fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia okre$lona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKtADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU WSTEPNEGO

POTWIERDZENI A, ZE NI E PODLEGA ON WYKLUCZENI U ORAZ SPELNIA WARUNKI UDZIALU W

POSTEPOWANI U ORAZ SPELNIA KRYTERI A SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu
tak
Oswiadczenie o spetnianiu kryteriéw selekcji

nie

I11.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W
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POSTEPOWANIU NA WEZWANI E ZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A OKOLI CZNOSCI, O

KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiajgcy w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziatu w postepowaniu skorzysta z dokumentéw znajdujgcych sie w
ogodlnie dostepnych bazach danych. Zamawiajacy prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Zatgcznik nr
1 do SIWZ) strony internetowej, na ktorej dostepne sg dokumenty, o ktérych mowa w Rozdziale 6 ust. 7

pkt. 3) lit. a) SIWZ. 2.Dokumenty podmiotdw zagranicznych: 1) Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub migjsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentdw, o ktérych mowa w Rozdziale
6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ: a) sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktdrym Wykonawca

ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze: - nie otwarto jego likwidacji ani nie

ogtoszono upadtosci — wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert. 2)
Jezeli w kraju, w ktdrym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktdrej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 14 pkt. 1) lit. a)

powyzej, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie Wykonawcy, ze

wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument

miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o ktérych mowa w zdaniach poprzedzajacych

powinny by¢ wystawione w terminach odpowiednich dla dokumentéw wymienionych w ust. 14 pkt. 1) lit. a)

Rozdziatu 6 SIWZ. 3) W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie do wiasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktdrym Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o

udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu. 3. Dokumenty podmiotdw trzecich:

Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach

okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentdw

wymienionych w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ.
111.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W
POSTEPOWANI U NA WEZWANI E ZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A OKOLICZNOSCI, O
KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

[11.5.1) W ZAKRESI E SPELNI ANIA WARUNKOW UDZI ALU W POSTEPOWANI U:

1) W celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce warunku udziatu w postepowaniu dotyczacego

sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o ktérym mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 2) SIWZ: a) informacji
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banku lub spdtdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajgcej wysokos¢ posiadanych srodkow
finansowych lub zdolno$¢ kredytowg Wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem
terminu sktadania ofert, b) dokumentéw potwierdzajgcych, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na
sume gwarancyjng okreslong przez Zamawiajgcego. Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze
zatgczy¢ dokumentdw dotyczacych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez
Zamawiajgcego, moze ztozy¢ inny dokument, ktory w wystarczajacy sposob potwierdza spetnianie
opisanego przez Zamawiajgcego warunku udziatu w postepowaniu. 2) W celu potwierdzenia spetniania
warunku udziatu w postepowaniu dotyczacego zdolnosci technicznej lub zawodowej okreslonego w
Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) SIWZ: a) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krdtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z
zatgczeniem dowoddw okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukoniczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty
(Zatacznik nr 5 do SIWZ); b) wykazu osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia
publicznego, w szczegdinosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami (Zatgcznik
nr 6 do SIWZ).

[11.5.2) W ZAKRESI E KRYTERI OW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKtADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W
POSTEPOWANI U NA WEZWANI E ZAMAW I AJACEGO W CELU POTWI ERDZENIA OKOLI CZNOSCI, O
KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

I11.7) INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONEW pkt 111.3) - 111.6)

1)wypetniony Formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 1 do
SIWZ, 2)kosztorys ofertowy sporzadzony na bazie zatgczonych przedmiardw robét (zatgcznik nr 9 do SIWZ
), 3)dowdd wniesienia 4)oswiadczenia, o ktorych mowa w Rozdziale 6 ust. 1 i ust. 2 SIWZ, 5)w przypadku,
gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci, bedzie polegac¢ na zdolnosciach
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technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotéw — do oferty
powinien dotgczy¢ zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na
potrzeby realizacji zamdwienia (na zasadach opisanych w Rozdziale 5 pkt ust. 8 SIWZ). 6)Zgodnie z art. 24
ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o
ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiajgcemu oSwiadczenie o przynaleznosci lub
braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym
Wykonawcg nie prowadza do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia. Wzor
oSwiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Zafgcznik nr 4 do SIWZ. 6)Jezeli Wykonawce reprezentuje
petnomocnik, wraz z ofertg sktada sie pethomocnictwo. 7)W przypadku, gdy oferte podpisuje jeden ze
wspolnikdw spétki cywilnej do oferty nalezy zatgczy¢ petnomocnictwo udzielone przez pozostatych
wspdlnikdéw do ztozenia oferty w niniejszym postepowaniu. 8) Jezeli Wykonawce reprezentuje petnomocnik,

wraz ofertg sktada sie petnomocnictwo.

SEKCJA 1V: PROCEDURA

14z 34

I1V.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamdéwienia: przetarg nieograniczony

1V.1.2) Zamawiajgcy zada wniesienia wadium:

tak,

Informacja na temat wadium

1. Kazdy Wykonawca musi wnie$¢ wadium w wysokosci: CZESC I - 30.000,00 PLN (stownie: trzydziesci
tysiecy ztotych 00/100) CZESC II - 50.000,00 PLN (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych 00/100) Wadium
moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach: 1) pienigdzu; 2) poreczeniach bankowych
lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poreczeniach
udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2016r., poz. 359). 2. Wadium wnoszone w
formie pienieznej nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego w Banku PKO BP S.A.
0/Leszno nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego postepowania
dotyczy. Kopie polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca sie ztozy¢ wraz z oferta. 3.
Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiajacego formach, nalezy ztozy¢ wraz z oferta, w
oryginale, w osobnej kopercie opisanej w nastepujgcy sposdb: Urzad Miasta Leszna, Biuro Projektéw

Wspétfinansowanych, ul. Ksiecia J6zefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno, ,Wadium — przetarg na
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przebudowe ulicy Strzeleckiej w Lesznie — Czes¢ ..... Znak sprawy BPW.271.02.2017" wraz z kserokopig
poswiadczong ,,za zgodnos¢ z oryginatem”. 4. W przypadku sktadania przez Wykonawce wadium w formie
gwarancji lub poreczenia, dokument powinien by¢ sporzadzony zgodnie z obowigzujgcym prawem i winien
zawieraC nastepujace elementy: 1) nazwe dajgcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta
gwarancji/poreczenia (Zamawiajgcego), gwaranta/poreczyciela (instytucji udzielajgcych
gwarancji/poreczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2) okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona
gwarancjg/poreczeniem; 3) kwote gwarancji/poreczenia; 4) termin waznosci gwarancji/poreczenia; 5)
bezwarunkowe, nieodwotalne i na pierwsze pisemne zadanie, zgtoszone przez Zamawiajgcego w terminie
zwigzania ofertg, zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do zapfaty na rzecz Zamawiajgcego petnej kwoty
wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj.: - jezeli Wykonawca, ktérego
oferta zostata wybrana: -odmoéwi podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie, -nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, -zawarcie
umowy w sprawie zamdwienia publicznego stanie sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. -jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z
przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozy o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, o$wiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
petnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp, co spowoduje brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej. 6)
gwarancja/poreczenie winno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe; 7) gwarancja/poreczenie musi by¢
wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 8) wszelkie spory dotyczace gwarancji/poreczenia
podlegaja rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sadu
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego; 9) jednoczesnie Zamawiajgcy wymaga, aby okres waznosci
gwarancji/poreczenia nie byt krotszy niz okres zwigzania ofertg. 5. Wadium musi by¢ wniesione przed
uptywem terminu sktadania ofert, o ktérym mowa w Rozdziale 11 ust. 1 SIWZ. 6. Skuteczne wniesienie
wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania srodkéw pienieznych na rachunku bankowym
Zamawiajgcego, o ktérym mowa powyzej, przed uptywem terminu sktadania ofert tj. przed uptywem dnia i
godziny wyznaczonej jako ostateczny termin skladania ofert. 7. Oferta Wykonawcy, ktdry nie wniesie
wadium lub wniesie wadium w sposéb nieprawidtowy zostanie odrzucona. 8. Jezeli wadium zostanie
whniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg Sredniego kursu PLN w stosunku
do walut obcych ogtaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kurséw Srednich walut obcych) w dniu
zamieszczenia ogtoszenia o zaméwieniu w Biuletynie Zamdwien Publicznych. 9. Jezeli wadium zostanie
whniesione w formach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) -5) Rozdziatu 8 SIWZ (w formach, o ktdrych mowa w
art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach okreslona w walucie obcej,

kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg $redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych
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ogtaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kurséw $rednich walut obcych) w dniu zamieszczenia
ogtoszenia o0 zamoéwieniu w Biuletynie Zamdwien Publicznych. 10. Zamawiajacy zwroci wadium wszystkim
Wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z
wyjatkiem Wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem ust. 14
Rozdziatu 8 SIWZ. 11. Wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy
zwrdci wadium niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. 12. Zamawiajgcy zwrdci niezwtocznie wadium na wniosek
Wykonawcy, ktory wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert. 13. Zamawiajacy zada
ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrécono wadium na podstawie ust. 10
powyzej, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego. 14. Zamawiajacy zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 i
3a ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt oSwiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, o$wiadczenia, o ktdrym mowa
w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, petnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce
jako najkorzystniejszej. 15. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktdrego
oferta zostata wybrana: 1) odmdwit podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie; 2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; 3)
zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. 16. Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowa na rachunku bankowym i zwrdci
je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez

Wykonawce.

1V.1.3) Przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia:

nie

IV.1.4) Wymaga sie ztozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dotgczenia do ofert

katalogow elektronicznych:

nie
Dopuszcza sie ztozenie ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotgczenia do ofert katalogow
elektronicznych:

nie
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Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sie ztozenia oferty wariantowe;j:

nie

Dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej

nie

Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza sie tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty zasadniczej:

nie

1V.1.6) Przewidywana liczba wykonawcéw, ktorzy zostang zaproszeni do udzialu w postepowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawcéw
Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcéw

Kryteria selekcji wykonawcdow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje sie ograniczenie liczby uczestnikéw umowy ramowej:
nie

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupdw:
nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdw dopuszcza sie ztozenie ofert w formie
katalogéw elektronicznych:

nie

Przewiduje sie pobranie ze ztozonych katalogéw elektronicznych informacji potrzebnych do sporzadzenia
ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdw:

nie
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1V.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem) nie

Nalezy wskazac¢ elementy, ktérych wartosci bedg przedmiotem aukcji elektroniczne;j:
Przewiduje sie ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajgce z opisu przedmiotu
zamowienia:

nie

Nalezy podac, ktore informacje zostang udostepnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki
bedzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukgcji elektroniczne;j:

Jaki jest przewidziany sposob postepowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bedg warunki, na jakich
wykonawcy beda mogli licytowa¢ (minimalne wysokosci postgpien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji technicznych w
zakresie pofaczen:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcdw w aukcji elektroniczne;:

Informacje o liczbie etapdw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, ktdrzy nie ztozyli nowych postgpien, zostang zakwalifikowani do nastepnego etapu: nie

Warunki zamkniecia aukcji elektronicznej:

1V.2) KRYTERIA OCENY OFERT
1V.2.1) Kryteria oceny ofert:

1V.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
najnizsza cena ofertowa brutto 60
gwarancja jakosci 30

termin ptatnosci 10

1V.2.3) Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

tak
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1V.3) Negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
1V.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogtoszeniem

Minimalne wymagania, ktére muszg spetnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamoéwienia na podstawie ofert wstepnych bez
przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podziat negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Nalezy podac informacje na temat etapow negocjacji (w tym liczbe etapow):

Informacje dodatkowe

1V.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajgcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagrdd dla wykonawcow, ktérzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwigzania stanowigce podstawe do sktadania ofert, jezeli zamawiajgcy przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postepowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan: nie

Nalezy podac informacje na temat etapdw dialogu:

Informacje dodatkowe:

1V.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamowienia definiujgce minimalne wymagania, ktérym muszg odpowiadac¢ wszystkie

oferty:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez zastosowanie

kryteriéw oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia:

nie

Informacje dodatkowe:
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IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktdrej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu zamdwienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcéw w licytacji elektronicznej, w tym wymagania
techniczne urzadzen informatycznych:

Sposob postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci postgpien:
Informacje o liczbie etapdw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, ktdrzy nie ztozyli nowych postgpien, zostang zakwalifikowani do nastepnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkniecia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie

zamowienia publicznego, albo ogdlne warunki umowy, albo wzdér umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMI ANA UMOWY

Przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajgcy przewiduje
mozliwos$¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamoéwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem
podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy
Prawo zaméwien publicznych nie mogg wykraczac poza okreSlenie przedmiotu zamoéwienia zawartego w SIWZ.
W szczegolnosci Zamawiajacy, dopuszcza: 1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujgcych
przypadkach: 1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, w szczegdlnosci: a) kleski zywiotowe, b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, c) odkrycia w

trakcie robot budowlanych niewypatéw i niewybuchéw, d) odkrycia w trakcie robdt budowlanych obiektéw
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podziemnych wymagajgcych wczesniejszej rozbidrki lub usuniecia, e) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktorego
powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznacza¢ bedzie koniecznos$¢ wstrzymania robdt lub takiego
ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce
jego znaleziska, f) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia
terenu niz wynikajgce z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach
projektowych lub sposobie wykonania robdt, 2) bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegolnosci: a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego, b)
wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego, c) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, 3) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w
przypadku okolicznosci wystgpienia sity wyzszej lub z powodu dziatania 0séb trzecich, ktdre to przyczyny kazda
ze Stron musi udokumentowac, 4) zwtoki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajgcych oraz wydajgcych
decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepiséw prawa, 5) wejscie w zycie nowych
przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w czasie wykonywania przedmiotu zaméwienia,
gdy ich wprowadzenie bedzie powodowac wzrost pracochtonnosci wykonania danych opracowan lub projektow
0 wiecej niz 5%. 6) koniecznosci wykonania robdt objetych zamdwieniem dodatkowym, ktérych wykonanie jest
niezbedne do wykonania zamoéwienia podstawowego, skutkujgce zmiang zakresu roboét i/lub przedtuzenia
terminu realizacji zamoéwienia. Udzielenie zamoéwienia dodatkowego musi by¢ poprzedzone sporzgdzeniem
protokotu koniecznosci, 7) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej: a)
roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia podstawowego w
sposéb odmienny od okreslonego w umowie, b) roboty zamienne nie mogg spowodowac zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, c) koniecznos¢ wykonania robot zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuaciji,
gdy: -materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamowienia, wskazane w
dokumentacji projektowej, nie mogg by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamdwienia z powodu zaprzestania
produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi, -w trakcie wykonania przedmiotu zaméwienia
nastgpita zmiana przepiséw Prawa budowlanego, -w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne
wykonania przedmiotu zamowienia (np. Polska Norma), -w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystgpita
konieczno$¢ zmiany technologii wykonania robdt. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do wykonywania przedmiotu zamdwienia, w sposob nalezyty,
nie dtuzej jednak, niz o czas trwania okolicznosci wymienionych w pkt. 1 powyzej. Zmiany wskazywane w pkt. 1
ppkt. 6) — 7) bedg wprowadzane wylgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu zamoéwienia do
uzytkowania. 2. Zmiany osobowe: 1) Zmiana oséb, przy pomocy, ktdrych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy na inne osoby legitymujgce sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktdérych mowa w ustawie
Prawo budowlane oraz do$wiadczeniem zawodowym opisanym w SIWZ. 2) Zmiana oséb, przy pomocy, ktorych

Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujgce sie, co najmniej rGwnowaznymi
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uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane. 3) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego
Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponujgcego co najmniej poréwnywalnym
doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz podwykonawca wskazany w zawartej umowie; 4)
Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy. 3. Pozostate
zmiany 1) Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku obnizenia stawki podatku VAT
spowodowanego nowelizacjg ustawy o podatku od towardw i ustug, o kwote wynikajaca z tej zmiany; 2)
Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w
zawartej przez Zamawiajgcego umowie o dofinansowanie projektu; 3) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z
realizacji czesci przedmiotu zamdwienia, jezeli: a) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bedzie
mozliwe w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy, b) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bedzie
mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepiséw prawnych np. p. poz., bhp, norm
technicznych, c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robdét, liczba lub asortyment dostarczonych
urzadzen. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomnigjszone, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami. 4. Zmiane umowy gdy zachodzi co
najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci: 1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych od dotychczasowego WYKONAWCY, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty sie
niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki: a) zmiana WYKONAWCY nie moze zostac¢ dokonana
z powoddw ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zamdéwionych w ramach zamdwienia podstawowego, b) zmiana WYKONAWCY
spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla zamawiajgcego, c) wartos¢ kazdej
kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie; 2) zostaty spetnione
tacznie nastepujace warunki: a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie magt przewidzie¢, b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50%
warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie; 3) ktdremu zamawiajgcy udzielit zamoéwienia, ma
zastgpi¢ nowy WYKONAWCA: a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych
istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego
Podwykonawcow 4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy. 5)
taczna wartos$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i
jest mniejsza od 15% wartosci zamodwienia okreslonej pierwotnie w umowie 6) zmiana danych zwigzanych z
obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentow

potwierdzajgcych uregulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcdw). 7) zmiany danych teleadresowych, zmiany
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0sob wskazanych do kontaktow miedzy Stronami 5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144
ustawy Prawo zamowien publicznych, m. in.: 1) Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-
organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajgcych
uregulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcow). 2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych
do kontaktéw miedzy Stronami. 6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy. 1) Strona wystepujgca o zmiane
postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 1-3. 2) wniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie. 3) warunkiem dokonania
zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgca zmiane, zawierajacego: a) opis propozycji zmiany, b)
uzasadnienie zmiany, c) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy. 4) Zmiana umowy moze nastgpi¢
wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci. 6. Wykonawca nie bedzie uprawniony do
zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim koniecznos¢
dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek bfad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wigcznie
z btedem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkéw Wykonawcy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpic od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy wykonanej do
dnia odstgpienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINI STRACYJINE

IV.6.1) Sposbb udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki stuzgce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu:
Data: 11/04/2017, godzina: 10:00,

Skrécenie terminu sktadania wnioskdw, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamoéwienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem):

nie

Wskaza¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich moga byc¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
> jezyk polski

1V.6.3) Termin zwigzania ofertg: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)
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1V.6.4) Przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku

nieprzyznania srodkéw pochodzgcych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajgcych zwrotowi
srodkdw z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), ktére miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zamowienia: nie
1V.6.5) Przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamdéwienia, jezeli $srodki stuzace
sfinansowaniu zamoéwien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktére zamawiajgcy zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci zamdéwienia, nie zostaty mu przyznane nie

1V.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAt ACZNIK | - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Czesé nr: 1 Nazwa: Przebudowa ul. Strzeleckiej w Lesznie - Etap I

24 7 34

1) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia (wielkoS¢, zakres, rodzaj i iloé$¢ dostaw, ustug lub robét
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:Cze$¢ I - Etap I
a) na odcinku od ul. Lipowej do posesji nr 16 - przebudowe jezdni, przebudowe chodnikéw, ciggdw pieszo-
rowerowych, istniejgcych zjazdéw, budowe wpustéw ulicznych, budowe sieci kanalizacji deszczowej na
skrzyzowaniu ul. Strzeleckiej z ul. Przeciwlotnikow, budowe kanalizacji teletechnicznej, os$wietlenia ulicznego i
sieci kolidujacych. b) budowe sieci kanalizacji deszczowej od ul. Okreznej do skrzyzowania ulicy Strzeleckiej z ul.
Pancernych. Z przedmiotu zamoéwienia Czesci I wytgczono rozbidrke nawierzchni na ul. Strzeleckiej na odcinku
od ul. Lipowej do posesji nr 16. Dla Czesci I i II szczegdtowy zakres robdt i sposdb ich wykonania jest opisany
w projekcie budowlanym i wykonawczym przedmiarze robot oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych (STWIORB). Wymienione dokumenty sg zatgcznikami SIWZ (Zatacznik nr 8 oraz
Zatgcznik nr 9 do SIWZ ) i wraz z nig sg zamieszczone na stronie internetowej www.bip.leszno.pl oraz sg
dostepne w biurze prowadzacego postepowanie (Biuro Projektdw Wspdifinansowanych, ul. Ksiecia Jozefa
Poniatowskiego 11, 64 — 100 Leszno). Zataczone przedmiary majg jedynie charakter orientacyjny. Wykonawca
sam dokona oceny ostatecznego zakresu robdt w oparciu o opracowang dokumentacje i wizje lokalng. Dla
czesci 1 II przy wykonawstwie oraz odbiorze robdt objetych zamdwieniem obowigzywac beda zasady i
wymagania okreslone w: 1) projekcie budowlanym i wykonawczym, 2) Specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych, 3) obowigzujacych normach, 4) przedmiarach z uwzglednieniem ponizszych
warunkéw do w/w dokumentéw. Na podstawie Porozumienia z dnia 24.02.2017 r. w sprawie realizacji zadania
inwestycyjnego p.n.: ,Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie” w trakcie realizacji czesci I i II inwestycji
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. bedzie przebudowywato wtasne sieci nie objete
przedmiotowym zamdwieniem. W miare postepu prac kanalizacyjnych i wodociggowych Wykonawca wybrany

przez MPWiK bedzie udostepniat Wykonawcy teren budowy odpowiednio dla czesci I i II zamoéwienia. W
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porozumieniu z MPWIK prace te beda koordynowali Inspektorzy Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia robot budowlanych w taki sposob, aby nie kolidowaty one w z robotami prowadzonymi przez
Wykonawce MPWiK. Wykonawstwo robét przez MPWIK sp. z 0.0. zostato uwzglednione w terminach realizacji
zadania, o ktérym ktdrych mowa w Rozdz. 4 SIWZ. Wykonawca do wykonania zamdwienia bedzie stosowat
wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570). Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatow i
urzadzen technicznych oraz elementdw wyposazenia réwnowaznych opisywanym w dokumentacji projektowej,

przedmiarach oraz STWIORB. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rbwnowazne opisane przez

Zamawiajgcego w w/w dokumentach jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego materiaty, urzadzenia

techniczne i elementy wyposazenia spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego oraz obowigzany jest
uzyskac na ich zastosowanie akceptacje Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru danej branzy. W przypadku, gdy
w projekcie budowlanym, STWIORB lub przedmiarach wskazana zostata nazwa handlowa lub znak towarowy
materiatu, urzadzenia technicznego lub elementu wyposazenia, to charakteryzujgce tak opisany materiat,
urzadzenie techniczne lub element wyposazenia parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i
certyfikaty stanowig warunek réwnowaznosci dla rozwigzan zamiennych. Nalezy przyjac, ze wszystkim
wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiatéw zaproponowanych i wystepujacych w
dokumentacji przetargowej towarzyszag wyrazy ,lub rownowazny”, co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie
urzadzen i materiatéw o cechach niegorszych niz opisywane w niniejszym dokumencie, tj. spetniajacych
wymagania techniczne, funkcjonalne i jakoSciowe co najmniej takie jak wskazane w specyfikacji materiatowej
lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowac urzadzenia i materiaty rownowazne opisywanym w
dokumentacji, obowigzany jest wykazac, ze oferowane przez niego urzadzenia i materiaty spetniajg wymagania
okreslone w zatgczonych do SIWZ dokumentach. Powstate podczas prowadzenia robot odpady zagospodaruje
Wykonawca. Utylizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1987) i jej koszt uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Zakres robét oraz
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng ryczattowg zaréwno dla czesci I i 11
zamowienia obejmuje takze: 1) organizacje i zagospodarowanie terenu robot oraz zaplecza robdt oraz
wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 2) ustanowienie Kierownika Budowy i
Kierownikdw Robét dla poszczegdinych branz, posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego. Do obowigzkéw Kierownika Budowy naleze¢ bedzie koordynowanie prac
wszystkich branz oraz uczestniczenie w sporzadzaniu we wspdtpracy z Inspektorami Nadzoru poszczegdlnych
branz i Zamawiajgcym protokotdw z rad budowy; 3) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas realizacji

robdt, uzgodnienie i zatwierdzenie z organami przewidzianymi przepisami ustawy ,,Prawo o ruchu drogowym”
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oraz oznakowanie robdt zgodnie z tym projektem; 4) materiaty porozbidrkowe nie nadajgce sie do powtdrnego
wykorzystania oraz masy ziemne pozyskane przy przedmiotowej budowie nalezy zagospodarowac we wtasnym
zakresie. Powyzsze nalezy ujg¢ w cenie ofertowej wigcznie z optatg za wysypisko, 5) materiaty porozbidrkowe
nadajace sie do ponownego wykorzystania w tym kora asfaltowa, kostki betonowe, krawezniki itp. stanowia
wiasnos$¢ Zamawiajgcego i w cenie ofertowej kazdy Wykonawca uwzglednia zasady ich zagospodarowania
okreslone w ust. 13 ppkt. 14) Rozdziatu 3 SIWZ, 6) prowadzenie robdt budowlanych w sposéb umozliwiajacy
korzystanie z przylegtych nieruchomosci przez ich wiascicieli (w szczegdlnosci umozliwi¢ nalezy dojazd do firm i
instytucji $wiadczacych ustugi publiczne); 7) nie dopuszcza sie gromadzenia i przechowywania na placu budowy
jakichkolwiek materiatéw porozbidrkowych; 8) obstuge geodezyjna, zorganizowanie i przeprowadzenie
niezbednych préb, pomiaréw, badan i odbioréw oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej; 9) wiasciwe
zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot oraz ubezpieczenie budowy i robdt z tytutu szkdd, ktore moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej z sumag
ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ kopie w/w
ubezpieczenia Zamawiajgcemu najpozniej w dniu przekazania placu budowy wraz z dowodem uiszczenia
wymagalnych sktadek. 10) organizacje min. 1 raz na dwa tygodnie posiedzen koordynacyjnych - tzw. rad
budowy wraz z udziatem w nich upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiajgcego,
Kierownika Budowy i Kierownikdw Robét, Inspektoréow Nadzoru. Terminy rad budowy nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym. Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy sg zobowigzani do uczestniczenia w tzw. naradach
technicznych na kazde zadanie Zamawiajacego; 11) Na kazdej naradzie Wykonawca ma ztozy¢ sprawozdanie ze
zrealizowanych robot zgodnie z przedtozonym wczesniej harmonogramem. Harmonogram musi by¢
aktualizowany na biezgco, z uwzglednieniem ewentualnych opdznien robdt, tak aby zapobiec zmianie terminu
realizacji zamowienia. 12) szkolenie osob zatrudnionych przy wykonywaniu zamoéwienia w zakresie przepiséw
BHP; 13) po zakonczeniu robdt doprowadzenie terenu robdt do stanu pierwotnego, demontaz obiektow
tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu; 14) biezace utrzymanie czystosci na terenie prowadzonych robdt;
15) Wykonawca realizujacy roboty na rzecz Miasta Leszna zobowigzany jest w trakcie robdt drogowych, do
wyniesienia urzadzen wod-kan do nowej rzednej niwelety drogi, chodnika, ciezki rowerowej. Z uwagi na
powyzsze Wykonawca, o ktdrym mowa w niniejszym ustepie ma obowigzek zgtoszenia do MPWIK Sp. z o.0.
gotowosci do odbioru robdt drogowych pod katem weryfikacji wyniesienia wszystkich urzgdzen wod- kan, w
terminie 3 dni roboczych od dnia zakonczenia robét. Koszty wyniesienia oraz usuniecia ewentualnych uszkodzen
infrastruktury wod-kan ponosi Wykonawca. 16) wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do
odbioru badan laboratoryjnych wraz z inspekcjg TV wykonanych kanalizacji wigcznie, potwierdzajgcych
uzyskanie dla badanych elementéw parametréw technicznych wymaganych dokumentacja budowlang i
specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszg by¢ wykonywane przez uprawnione laboratoria

niezalezne w stosunku do Wykonawcy; 17) ewentualne inne koszty, ktore zdaniem Wykonawcy trzeba ponies¢
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w zwigzku z realizacjg zamdwienia; 18) Zamawiajacy wymaga udzielenia przez Wykonawce gwarancji jakosci i
rekojmi na wykonane roboty i wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia na zasadach opisanych w Rozdziale
13 ust. 1 ppkt 2) SIWZ. Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwiaé
Zamawiajgcemu oraz innym podmiotom (za zgodg Zamawiajgcego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w
szczegolnosci: budowy przytaczy, modernizacji sieci, usuniecia awarii, montazu urzadzen itp. Zamawiajgcy
zobowigzuje sie kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek roboét na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robdt i terminie ich realizacji. Wykonawca
ma prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze
zada¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia. W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji,
konieczno$ci wykonania napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegolnosci wynikajacych z
powodu dziatan osob trzecich), Wykonawca zobowigzany jest na zlecenie Zamawiajacego do zrealizowania
zamowienia po cenach jednostkowych wskazanych w ofercie przetargowej, w terminie ustalonym z
Zamawiajgcym. W przypadku nie dotrzymania terminu Zamawiajgcy upowazniony jest do zlecenia
przedmiotowego zakresu innemu Wykonawcy przy zachowaniu warunkow gwarancji. Do obowigzkow
Wykonawcy w ramach czesci I i II zamdwienia nalezy ponadto: 1) Protokolarne przejecie placu budowy od
Zamawiajgcego. 2) Usuwanie w okreslonym przez Zamawiajgcego i Inspektoréw Nadzoru terminie wszelkich
stwierdzonych nieprawidtowosci. 3) Wykonywanie polecen i wskazéwek Inspektoréow Nadzoru danej branzy. 4)
Organizowanie rob6t w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru danej branzy tak, aby z tego tytutu nie byto
zbednych przerw w realizacji robdt. 5) Rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia przekazania placu budowy. 6)
Przestrzegania zasad BHP oraz planu BIOZ. 7) Najpdzniej w dniu podpisania umowy przedtozenie
Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajgcych uprawnienia oséb uczestniczacych w realizacji zamdwienia, o
ktérych mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) lit. b) SIWZ. 8) Przygotowanie zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robot
budowlanych do wtasciwego inspektora pracy, zgodnie z §3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 47, poz. 401). 9) Opracowania harmonogramu realizacji robdt i jego aktualizacji na kazde polecenie
Inspektoréw Nadzoru lub Zamawiajgcego. Harmonogram oraz jego aktualizacje nalezy przedstawiac
Inspektorom Nadzoru poszczegdlnych branz w celu zaopiniowania i akceptacji. Pierwszy harmonogram do
akceptacji Inspektoréw Nadzoru wszystkich branz nalezy przekazac¢ w terminie 10 dni od daty podpisania
umowy. Aktualizacje nalezy sktadac¢ w terminie 7 dni od wezwania przez przedstawiciela Zamawiajgcego. 10)
Przed wbudowaniem jakichkolwiek materiatéw przekazanie Inspektorowi Nadzoru danej branzy $wiadectwa
dopuszczenia tego materiatu do stosowania w budownictwie i spetniania wymogow okreslonych w
Specyfikacjach Technicznych i Polskich Normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie. 11) Umozliwienie
Inspektorom danej branzy sprawdzenia kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktdra ulega zakryciu.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
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Nadzoru danej branzy. 12) Uzyskanie czeSciowego pozwolenia na uzytkowanie obiektu dla Czesci I, natomiast
dla Czesci 11 nalezy dostarczy¢ skuteczne (potwierdzone przez odpowiedni organ) zawiadomienie o zakoriczeniu
budowy. 13) Usuwanie z placu budowy o0séb i sprzetu niezwigzanych z realizacjg zadania. 14) Wywdz po
uprzednim oczyszczeniu materiatdw porozbidrkowych nadajgcych sie do ponownego wbudowania w miejsce
wskazane przez Przedstawiciela Miejskiego Zarzadu Drég i Inwestycji Urzedu Miasta Leszna, przy czym miejsce
to bedzie sie miesci¢ w granicach administracyjnych miasta Leszna. Plytki betonowe i kostke betonowa nalezy
ztozy¢ na paletach i foliowac. Koszt palet i folii nalezy uja¢ w cenie ofertowej. Palety te wraz z materiatem
porozbidrkowym stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego. 15) Zasady dotyczace zagospodarowania
zdemontowanych urzadzen elektrycznych zostaty okreslone w projekcie budowlanym i wykonawczym branzy
elektrycznej. 16) Przed przystgpieniem do wykonywania prac bitumicznych Wykonawca przediozy Inspektorowi
Nadzoru branzy drogowej do akceptacji receptury na bazie, ktdrych bedg wytwarzane mieszanki mineralno -
asfaltowe przeznaczone do wbudowania. 17) W zakresie branzy teletechnicznej prace wykonac¢ zgodnie z
zatgczong dokumentacje techniczng i pismem Orange Polska nr TOTWSBU-PO.2112-005/13894/2016/MK z dnia
09.03.2016r.( Zatgcznik nr 8 do SIWZ). 19) Niezwtoczne zawiadomienie konserwatora zabytkdw o zagrozonych
lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z Pozwoleniem nr
689/2015/A Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Lesznie nr
Le-WA.5142.3738.2.2015 z dnia 16 pazdziernika 2015r. ( skan pozwolenia znajduje sie w zataczniku nr 8 do
SIWZ) 18) Uczestniczenie w radach budowy Kierownika Budowy oraz odpowiednich Kierownikdw Robot, ktorzy
przedstawig zaawansowanie robot oraz sprawy, ktére wymagajg rozstrzygniecia przez Inspektorow Nadzoru i
przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego
wykonania zamowienia. 19) Do budowy nowej nawierzchni bedzie mozna przystgpi¢ po dokonaniu odbiorow
wybudowanych nowych urzadzen infrastruktury podziemnej, 20) Dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt w terminach okreslonych przez Inspektora Nadzoru danej branzy. 21)
Wykonanie na polecenie Inspektoréw Nadzoru prac niezbednych ze wzgledu na zagrozenie zycia i
bezpieczenstwa oséb lub zabezpieczenie przed awaria, zawiadamiajac o tym niezwtocznie Zamawiajgcego. 22)
Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych (planuje sie jeden przeglad rocznie). Nieobecno$¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie. 23) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglagdow
gwarancyjnych w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego. 24) do wykonywania robdt budowlanych w taki
sposdb, aby nie kolidowaty one z robotami prowadzonymi przez Wykonawce MPWIK.

2) Wspdlny Stownik Zamowien (CPV): 45233140-2, 45231300-8, 45316110-9, 45231400-9, 45232300-5
3) Wartos$c¢ czesci zamowienia (jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci zamoéwienia):

Wartos¢ bez VAT:
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Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakoriczenia: 30/06/2017

5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
najnizsza cena ofertowa brutto 60
gwarancja jakosci 30
termin ptatnosci 10

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czesé nr: 2 Nazwa: Przebudowa ul. Strzeleckiej - Etap 1I

29z 34

1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielko$¢, zakres, rodzaj i ilo$¢ dostaw, ustug lub robdt
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:Cze$¢ II - Etap
II a) na odcinku od posesji nr 16 do ul. Okreznej - przebudowe jezdni, przebudowe chodnikéw, ciggéw pieszo-
rowerowych, istniejgcych zjazddw, miejsc postojowych, budowe wpustéw ulicznych, budowe sieci kanalizacji
deszczowej od skrzyzowana z ul. Powstaricéw Slaskich do ul. Okreznej, budowe kanalizacji teletechnicznej,
o$wietlenia ulicznego i sieci kolidujgcych. Z przedmiotu zamdwienia Czesci IT wytgczono rozbidrke chodnika na
odcinku od ul. Okreznej do ul. Pancernych. Dla Czesci I i II szczegdtowy zakres robdt i sposéb ich wykonania
jest opisany w projekcie budowlanym i wykonawczym przedmiarze robot oraz w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB). Wymienione dokumenty sg zatacznikami SIWZ (Zatgcznik
nr 8 oraz Zatacznik nr 9 do SIWZ ) i wraz z nig s zamieszczone na stronie internetowej www.bip.leszno.pl oraz
sg dostepne w biurze prowadzgcego postepowanie (Biuro Projektow Wspotfinansowanych, ul. Ksiecia Jozefa
Poniatowskiego 11, 64 — 100 Leszno). Zatgczone przedmiary majq jedynie charakter orientacyjny. Wykonawca
sam dokona oceny ostatecznego zakresu robdt w oparciu o opracowang dokumentacje i wizje lokalng. Dla
czesci 11 II przy wykonawstwie oraz odbiorze robot objetych zamoéwieniem obowigzywac bedg zasady i
wymagania okreslone w: 1) projekcie budowlanym i wykonawczym, 2) Specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych, 3) obowigzujgcych normach, 4) przedmiarach z uwzglednieniem ponizszych
warunkow do w/w dokumentdw. Na podstawie Porozumienia z dnia 24.02.2017 r. w sprawie realizacji zadania
inwestycyjnego p.n.: ,Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie” w trakcie realizacji czesci I i II inwestycji
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. bedzie przebudowywato wtasne sieci nie objete
przedmiotowym zamdwieniem. W miare postepu prac kanalizacyjnych i wodociggowych Wykonawca wybrany

przez MPWiK bedzie udostepniat Wykonawcy teren budowy odpowiednio dla czesci I i II zamdwienia. W
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porozumieniu z MPWIK prace te beda koordynowali Inspektorzy Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia robot budowlanych w taki sposob, aby nie kolidowaty one w z robotami prowadzonymi przez
Wykonawce MPWiK. Wykonawstwo robét przez MPWIK sp. z 0.0. zostato uwzglednione w terminach realizacji
zadania, o ktérym ktdrych mowa w Rozdz. 4 SIWZ. Wykonawca do wykonania zamdwienia bedzie stosowat
wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570). Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatow i
urzadzen technicznych oraz elementdw wyposazenia réwnowaznych opisywanym w dokumentacji projektowej,

przedmiarach oraz STWIORB. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rbwnowazne opisane przez

Zamawiajgcego w w/w dokumentach jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego materiaty, urzadzenia

techniczne i elementy wyposazenia spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego oraz obowigzany jest
uzyskac na ich zastosowanie akceptacje Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru danej branzy. W przypadku, gdy
w projekcie budowlanym, STWIORB lub przedmiarach wskazana zostata nazwa handlowa lub znak towarowy
materiatu, urzadzenia technicznego lub elementu wyposazenia, to charakteryzujgce tak opisany materiat,
urzadzenie techniczne lub element wyposazenia parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i
certyfikaty stanowig warunek réwnowaznosci dla rozwigzan zamiennych. Nalezy przyjac, ze wszystkim
wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiatéw zaproponowanych i wystepujacych w
dokumentacji przetargowej towarzyszag wyrazy ,lub rownowazny”, co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie
urzadzen i materiatéw o cechach niegorszych niz opisywane w niniejszym dokumencie, tj. spetniajacych
wymagania techniczne, funkcjonalne i jakoSciowe co najmniej takie jak wskazane w specyfikacji materiatowej
lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowac urzadzenia i materiaty rownowazne opisywanym w
dokumentacji, obowigzany jest wykazac, ze oferowane przez niego urzadzenia i materiaty spetniajg wymagania
okreslone w zatgczonych do SIWZ dokumentach. Powstate podczas prowadzenia robot odpady zagospodaruje
Wykonawca. Utylizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1987) i jej koszt uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Zakres robét oraz
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng ryczattowg zaréwno dla czesci I i 11
zamowienia obejmuje takze: 1) organizacje i zagospodarowanie terenu robot oraz zaplecza robdt oraz
wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 2) ustanowienie Kierownika Budowy i
Kierownikdw Robét dla poszczegdinych branz, posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego. Do obowigzkéw Kierownika Budowy naleze¢ bedzie koordynowanie prac
wszystkich branz oraz uczestniczenie w sporzadzaniu we wspdtpracy z Inspektorami Nadzoru poszczegdlnych
branz i Zamawiajgcym protokotdw z rad budowy; 3) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas realizacji

robdt, uzgodnienie i zatwierdzenie z organami przewidzianymi przepisami ustawy ,,Prawo o ruchu drogowym”
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oraz oznakowanie robdt zgodnie z tym projektem; 4) materiaty porozbidrkowe nie nadajgce sie do powtdrnego
wykorzystania oraz masy ziemne pozyskane przy przedmiotowej budowie nalezy zagospodarowac we wtasnym
zakresie. Powyzsze nalezy ujg¢ w cenie ofertowej wigcznie z optatg za wysypisko, 5) materiaty porozbidrkowe
nadajace sie do ponownego wykorzystania w tym kora asfaltowa, kostki betonowe, krawezniki itp. stanowia
wiasnos$¢ Zamawiajgcego i w cenie ofertowej kazdy Wykonawca uwzglednia zasady ich zagospodarowania
okreslone w ust. 13 ppkt. 14) Rozdziatu 3 SIWZ, 6) prowadzenie robdt budowlanych w sposéb umozliwiajacy
korzystanie z przylegtych nieruchomosci przez ich wiascicieli (w szczegdlnosci umozliwi¢ nalezy dojazd do firm i
instytucji $wiadczacych ustugi publiczne); 7) nie dopuszcza sie gromadzenia i przechowywania na placu budowy
jakichkolwiek materiatéw porozbidrkowych; 8) obstuge geodezyjna, zorganizowanie i przeprowadzenie
niezbednych préb, pomiaréw, badan i odbioréw oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej; 9) wiasciwe
zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot oraz ubezpieczenie budowy i robdt z tytutu szkdd, ktore moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej z sumag
ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ kopie w/w
ubezpieczenia Zamawiajgcemu najpozniej w dniu przekazania placu budowy wraz z dowodem uiszczenia
wymagalnych sktadek. 10) organizacje min. 1 raz na dwa tygodnie posiedzen koordynacyjnych - tzw. rad
budowy wraz z udziatem w nich upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiajgcego,
Kierownika Budowy i Kierownikdw Robét, Inspektoréow Nadzoru. Terminy rad budowy nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym. Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy sg zobowigzani do uczestniczenia w tzw. naradach
technicznych na kazde zadanie Zamawiajacego; 11) Na kazdej naradzie Wykonawca ma ztozy¢ sprawozdanie ze
zrealizowanych robot zgodnie z przedtozonym wczesniej harmonogramem. Harmonogram musi by¢
aktualizowany na biezgco, z uwzglednieniem ewentualnych opdznien robdt, tak aby zapobiec zmianie terminu
realizacji zamowienia. 12) szkolenie osob zatrudnionych przy wykonywaniu zamoéwienia w zakresie przepiséw
BHP; 13) po zakonczeniu robdt doprowadzenie terenu robdt do stanu pierwotnego, demontaz obiektow
tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu; 14) biezace utrzymanie czystosci na terenie prowadzonych robdt;
15) Wykonawca realizujacy roboty na rzecz Miasta Leszna zobowigzany jest w trakcie robdt drogowych, do
wyniesienia urzadzen wod-kan do nowej rzednej niwelety drogi, chodnika, ciezki rowerowej. Z uwagi na
powyzsze Wykonawca, o ktdrym mowa w niniejszym ustepie ma obowigzek zgtoszenia do MPWIK Sp. z o.0.
gotowosci do odbioru robdt drogowych pod katem weryfikacji wyniesienia wszystkich urzgdzen wod- kan, w
terminie 3 dni roboczych od dnia zakonczenia robét. Koszty wyniesienia oraz usuniecia ewentualnych uszkodzen
infrastruktury wod-kan ponosi Wykonawca. 16) wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do
odbioru badan laboratoryjnych wraz z inspekcjg TV wykonanych kanalizacji wigcznie, potwierdzajgcych
uzyskanie dla badanych elementéw parametréw technicznych wymaganych dokumentacja budowlang i
specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszg by¢ wykonywane przez uprawnione laboratoria

niezalezne w stosunku do Wykonawcy; 17) ewentualne inne koszty, ktore zdaniem Wykonawcy trzeba ponies¢
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w zwigzku z realizacjg zamdwienia; 18) Zamawiajacy wymaga udzielenia przez Wykonawce gwarancji jakosci i
rekojmi na wykonane roboty i wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia na zasadach opisanych w Rozdziale
13 ust. 1 ppkt 2) SIWZ. Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwiaé
Zamawiajgcemu oraz innym podmiotom (za zgodg Zamawiajgcego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w
szczegolnosci: budowy przytaczy, modernizacji sieci, usuniecia awarii, montazu urzadzen itp. Zamawiajgcy
zobowigzuje sie kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek roboét na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robdt i terminie ich realizacji. Wykonawca
ma prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze
zada¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia. W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji,
konieczno$ci wykonania napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegolnosci wynikajacych z
powodu dziatan osob trzecich), Wykonawca zobowigzany jest na zlecenie Zamawiajacego do zrealizowania
zamowienia po cenach jednostkowych wskazanych w ofercie przetargowej, w terminie ustalonym z
Zamawiajgcym. W przypadku nie dotrzymania terminu Zamawiajgcy upowazniony jest do zlecenia
przedmiotowego zakresu innemu Wykonawcy przy zachowaniu warunkow gwarancji. Do obowigzkow
Wykonawcy w ramach czesci I i II zamdwienia nalezy ponadto: 1) Protokolarne przejecie placu budowy od
Zamawiajgcego. 2) Usuwanie w okreslonym przez Zamawiajgcego i Inspektoréw Nadzoru terminie wszelkich
stwierdzonych nieprawidtowosci. 3) Wykonywanie polecen i wskazéwek Inspektoréow Nadzoru danej branzy. 4)
Organizowanie rob6t w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru danej branzy tak, aby z tego tytutu nie byto
zbednych przerw w realizacji robdt. 5) Rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia przekazania placu budowy. 6)
Przestrzegania zasad BHP oraz planu BIOZ. 7) Najpdzniej w dniu podpisania umowy przedtozenie
Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajgcych uprawnienia oséb uczestniczacych w realizacji zamdwienia, o
ktérych mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) lit. b) SIWZ. 8) Przygotowanie zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robot
budowlanych do wtasciwego inspektora pracy, zgodnie z §3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 47, poz. 401). 9) Opracowania harmonogramu realizacji robdt i jego aktualizacji na kazde polecenie
Inspektoréw Nadzoru lub Zamawiajgcego. Harmonogram oraz jego aktualizacje nalezy przedstawiac
Inspektorom Nadzoru poszczegdlnych branz w celu zaopiniowania i akceptacji. Pierwszy harmonogram do
akceptacji Inspektoréw Nadzoru wszystkich branz nalezy przekazac¢ w terminie 10 dni od daty podpisania
umowy. Aktualizacje nalezy sktadac¢ w terminie 7 dni od wezwania przez przedstawiciela Zamawiajgcego. 10)
Przed wbudowaniem jakichkolwiek materiatéw przekazanie Inspektorowi Nadzoru danej branzy $wiadectwa
dopuszczenia tego materiatu do stosowania w budownictwie i spetniania wymogow okreslonych w
Specyfikacjach Technicznych i Polskich Normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie. 11) Umozliwienie
Inspektorom danej branzy sprawdzenia kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktdra ulega zakryciu.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
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Nadzoru danej branzy. 12) Uzyskanie czeSciowego pozwolenia na uzytkowanie obiektu dla Czesci I, natomiast
dla Czesci 11 nalezy dostarczy¢ skuteczne (potwierdzone przez odpowiedni organ) zawiadomienie o zakoriczeniu
budowy. 13) Usuwanie z placu budowy o0séb i sprzetu niezwigzanych z realizacjg zadania. 14) Wywdz po
uprzednim oczyszczeniu materiatdw porozbidrkowych nadajgcych sie do ponownego wbudowania w miejsce
wskazane przez Przedstawiciela Miejskiego Zarzadu Drég i Inwestycji Urzedu Miasta Leszna, przy czym miejsce
to bedzie sie miesci¢ w granicach administracyjnych miasta Leszna. Plytki betonowe i kostke betonowa nalezy
ztozy¢ na paletach i foliowac. Koszt palet i folii nalezy uja¢ w cenie ofertowej. Palety te wraz z materiatem
porozbidrkowym stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego. 15) Zasady dotyczace zagospodarowania
zdemontowanych urzadzen elektrycznych zostaty okreslone w projekcie budowlanym i wykonawczym branzy
elektrycznej. 16) Przed przystgpieniem do wykonywania prac bitumicznych Wykonawca przediozy Inspektorowi
Nadzoru branzy drogowej do akceptacji receptury na bazie, ktdrych bedg wytwarzane mieszanki mineralno -
asfaltowe przeznaczone do wbudowania. 17) W zakresie branzy teletechnicznej prace wykonac¢ zgodnie z
zatgczong dokumentacje techniczng i pismem Orange Polska nr TOTWSBU-PO.2112-005/13894/2016/MK z dnia
09.03.2016r.( Zatgcznik nr 8 do SIWZ). 19) Niezwtoczne zawiadomienie konserwatora zabytkdw o zagrozonych
lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z Pozwoleniem nr
689/2015/A Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Lesznie nr
Le-WA.5142.3738.2.2015 z dnia 16 pazdziernika 2015r. ( skan pozwolenia znajduje sie w zataczniku nr 8 do
SIWZ) 18) Uczestniczenie w radach budowy Kierownika Budowy oraz odpowiednich Kierownikdw Robot, ktorzy
przedstawig zaawansowanie robot oraz sprawy, ktére wymagajg rozstrzygniecia przez Inspektorow Nadzoru i
przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego
wykonania zamowienia. 19) Do budowy nowej nawierzchni bedzie mozna przystgpi¢ po dokonaniu odbiorow
wybudowanych nowych urzadzen infrastruktury podziemnej, 20) Dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt w terminach okreslonych przez Inspektora Nadzoru danej branzy. 21)
Wykonanie na polecenie Inspektoréw Nadzoru prac niezbednych ze wzgledu na zagrozenie zycia i
bezpieczenstwa oséb lub zabezpieczenie przed awaria, zawiadamiajac o tym niezwtocznie Zamawiajgcego. 22)
Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych (planuje sie jeden przeglad rocznie). Nieobecno$¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie. 23) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglagdow
gwarancyjnych w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego. 24) do wykonywania robdt budowlanych w taki
sposdb, aby nie kolidowaty one z robotami prowadzonymi przez Wykonawce MPWIK.

2) Wspdlny Stownik Zamowien (CPV): 45233140-2, 45231300-8, 45316110-9, 45231400-9, 45232300-5
3) Wartos$c¢ czesci zamowienia (jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci zamoéwienia):

Wartos¢ bez VAT:
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Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakoriczenia: 30/10/2017

5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
najnizsza cena ofertowa brutto 60
gwarancja jakosci 30
termin ptanosci 10

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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