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Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna: Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 ­ Węzeł

Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową

Poznań ­ Wrocław 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ­ Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 

Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5­Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ul.

Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań­Wrocław. Dofinansowanie w ramach WRPO na lata

2014­2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Nie

Ogłoszenie nr 534711­N­2017 z dnia 2017­06­20 r. 
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Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów: 

Podmiot

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15 64 – 100 Leszno NIP: 697 – 22 – 59 – 898 REGON:

411050445;

Powiat Leszczyński Starostwo Powiatowe w Lesznie Plac Kościuszki 4B, 64­100 Leszno NIP: 697­229­

47­65 Regon: 411102917

Gmina Lipno Urząd Gminy Lipno ul. Powstańców Wielkopolskich 9, 64­111 Lipno NIP: 697­223­49­29

REGON: 411050764

Gmina Święciechowa Urząd Gminy Świeciechowa ul. Ułąńska 4, 64­115 Święciechowa NIP: 697­223­

57­22 REGON: 411050712

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna, krajowy numer identyfikacyjny

000660995, ul. ul. Kazimierza Karasia  15 , 64­100   Leszno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65

5298100, , e­mail dpolaszek@leszno.pl, odurczok­gosiewska@leszno.pl, faks 65 5298131. 

Adres strony internetowej (URL): www.bip.leszno.pl 

Adres profilu nabywcy: www.bip.leszno.pl 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
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Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

Za przeprowadzenie postępowania odpowiedzialne jest Miasto Leszno. Miasto Leszno działa w swoim

imieniu i na swoją rzecz oraz na rzecz pozostałych podmiotów.

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak 

www.bip.leszno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak 

www.bip.leszno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony ­ więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie

Nie 

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
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sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

ofertę składa się pod rygorem nieważnosci w formie pisemnej 

Adres: 

Urząd Miasta Leszna, Biuro Projektów Współfinansowanych, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11,

64­100 Leszno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 ­

Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową

Poznań ­ Wrocław 

Numer referencyjny: BPW.271.06.2017 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 
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II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

­ określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi powiatowej łączącej drogę ekspresową S5 ­ Węzeł

Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań

– Wrocław. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie Części: 1) Część I: a) Odcinek C na

terenie miasta Leszna (od granicy miasta do wiaduktu drogowego nad linią kolejową) – rozbudowa drogi

na długości 656,62 m. polegająca na: poszerzeniu jezdni, budowie nowej nawierzchni dostosowanej do

obciążenia 115kN/oś, budowie: ciągu pieszo – rowerowego, oświetlenia ulicznego, kanalizacji

deszczowej i kanału technologicznego. Przewidziano też likwidację kolizji z siecią gazociągową,

wodociągową i energetyczną. Wybudowane zostaną 2 zatoki autobusowe pomiędzy ul. Spółdzielczą a

planowanym wiaduktem. Inwestycja obejmuje również przebudowę skrzyżowań: ul. Wilkowickiej z ul.

Spółdzielczą oraz ul. Wilkowickiej z planowaną drogą do Węzła Święciechowa, na skrzyżowania typu

rondo. Zakres inwestycji nie obejmuje przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. b)

Odcinek D na terenie miasta Leszna (od wiaduktu nad linią kolejową do Ronda Gronowo (DK5) ) –

remont ul. Wilkowickiej na dł. 283 m. Zakłada się wymianę nawierzchni jezdni i opraw oświetleniowych.

2) Część II: a) Odcinek A na terenie gm. Święciechowa (od Węzła Święciechowa na drodze ekspresowej

S5 do granicy gmin Święciechowa – Lipno), o dł. 769 m – opracowanie dokumentacji projektowej oraz

wykonanie drogi o parametrach klasy "Z" z jezdnią dostosowaną do obciążenia 115 kN/oś wraz z budową

oświetlenia ulicznego, ciągu pieszo­rowerowego i kanału technologicznego, przebudową kolidującego

odcinka sieci gazociągowej. Na tym odcinku należy zaprojektować po 3 zjazdy z każdej strony drogi.

Wzdłuż projektowanej drogi należy zarezerwować pas terenu pod przyszłą budowę sieci wodociągowej i

kanalizacji sanitarnej. Dokumentację projektową należy uzgodnić branżowo w Miejskim

Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie, w dziale Inwestycji (dalej MPWiK). b)

Odcinek B na terenie gm. Lipno (od granicy gmin Święciechowa – Lipno do granicy gmin Lipno –

Leszno), o dł.1165 m ­ opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie drogi o parametrach klasy

"Z" z jezdnią dostosowaną do obciążenia 115 kN/oś wraz z budową oświetlenia ulicznego, ciągu pieszo­

rowerowego, odcinka kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego, przebudową kolidującego

odcinka sieci gazociągowej, energetycznej i przepusty na rowach melioracyjnych. Na tym odcinku należy

również wykonać zatokę do ważenia pojazdów. Wzdłuż projektowanej drogi należy zarezerwować pas

terenu pod przyszłą budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Dokumentację projektową

należy uzgodnić branżowo w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie,
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w dziale Inwestycji (dalej MPWiK). UWAGA: Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jedną lub

wszystkie z wyżej wymienionych Części przedmiotu zamówienia. 3. Na realizację Projektu p.n.:

„Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 ­ Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu

ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań ­ Wrocław" Miasto Leszno w partnerstwie z:

Powiatem Leszczyńskim, Gminą Lipno i Gminą Święciechowa, uzyskało dofinansowanie ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014­2020, Oś priorytetowa 5: Transport, Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa

regionu, Poddziałanie 5.1.2. Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i

gminne). Zamówienie realizowane jest w Partnerstwie z Powiatem Leszczyńskim, Gminą Lipno i Gminą

Święciechowa na podstawie zawartego w dniu 28 października 2016 r. Porozumienia Partnerskiego w

sprawie wspólnej realizacji Projektu p.n.: „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 ­ Węzeł

Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań

­ Wrocław". 4. Na podstawie Porozumienia z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wspólnej realizacji

zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 ­ Węzeł Święciechowa

z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań ­ Wrocław”,

zawartego pomiędzy Miastem Leszno a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z

o.o. w trakcie realizacji Etapu I inwestycji, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z

o.o. będzie budowało sieć kanalizacji sanitarnej, nie objętą przedmiotowym zamówieniem. W miarę

postępu prac kanalizacyjnych Wykonawca wybrany przez MPWiK będzie udostępniał Wykonawcy teren

budowy w porozumieniu z MPWiK. Prace te będą koordynowane przez Inspektorów Nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych w taki sposób, aby nie kolidowały one

z robotami prowadzonymi przez Wykonawcę MPWiK. Wykonawstwo robót przez MPWiK sp. z o.o.

zostało uwzględnione w terminie realizacji zadania, o którym mowa w Rozdz. 4 SIWZ. Wszelkie

materiały związane i z zakresem i warunkami wykonywania robót realizowanych przez MPWiK dostępne

są na stronie internetowej spółki, tj.: http://www.mpwik­leszno.pl/ w zakładce Przetargi. 5. Szczegółowy

zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany: 1) dla Części I ­ w projekcie budowlanym i

wykonawczym, przedmiarze robót oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych (STWiORB). 2) dla Części II ­ w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (dalej PFU).

Przedstawione w PFU opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do

sporządzenia własnych opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Zamawiający

dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagań pod warunkiem akceptacji przez

Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych

uzgodnień z osobami trzecimi. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych założeń PFU,

poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych i konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w
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skład przedmiotu zamówienia. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach przedstawionych

przez Zamawiającego w PFU a opracowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie będzie rościł praw do

dodatkowego wynagrodzenia. Przedstawione w PFU parametry są wielkościami szacunkowymi.

Ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji

projektowej (projektu budowlanego i projektu(ów) wykonawczego(ych)). Wymienione powyżej

dokumenty są załącznikami SIWZ (Załącznik nr 8 i 9 do SIWZ) i wraz z nią są zamieszczone na stronie

internetowej www.bip.leszno.pl oraz są dostępne w biurze prowadzącego postępowanie (Biuro Projektów

Współfinansowanych, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 – 100 Leszno). 6. W ramach zamówienia

do obowiązków Wykonawcy należy: 1) Dla Części I przedmiotu zamówienia: a) Wykonanie robót

budowlanych na podstawie przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej

decyzji ZRID. b) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach, w wersji

papierowej, w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania i do uzyskania pozwolenia na

użytkowanie. c) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 2) Dla Części II przedmiotu zamówienia:

a) Wykonanie dokumentacji projektowej. W zakres opracowania projektowego wchodzi: A. sporządzenie

projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami

oraz przygotowanie materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację

inwestycji drogowej (ZRID) przez Zamawiającego oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych

niezbędnych do zrealizowania zadania. Projekt budowlany sporządzony powinien być na podstawie

załączonego do SIWZ Programu Funkcjonalno­Użytkowego ­ w 6 egzemplarzach w wersji papierowej

oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf). Wszelkie odstępstwa od wytycznych zawartych w

PFU wymagają zgody Zamawiającego. B. sporządzenie projektów wykonawczych uzupełniających i

uszczegóławiających projekty budowlane, o których mowa w lit. a) powyżej ­ w 6 egzemplarzach w

wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf). C. sporządzenie specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przez które należy rozumieć

opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości

wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów

budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót – w 2 egzemplarzach w wersji

papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf). D. sporządzenie planu bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia (BIOZ) ­ w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej

(edytowalnej oraz *.pdf). E. sporządzenie obmiarów i kosztorysów robót dla poszczególnych etapów

robót: UWAGA: Wartości poszczególnych etapów robót wynikające z opracowanych przez Wykonawcę

kosztorysów muszą odpowiadać cenom ofertowym podanym w ofercie przetargowej. b) Uzyskanie na

rzecz Zamawiającego niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji wraz z ostateczną decyzją o zezwoleniu

na realizację inwestycji drogowej (ZRID) / o pozwoleniu na budowę. Materiały do wniosków o wydanie
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decyzji ZRID należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji 30 dni przed planowanym złożeniem

wniosku. Uwagi Zamawiającego zostaną wprowadzone w ciągu 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy

uwag. c) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie

opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane. d)

Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez

Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji ZRID/o pozwoleniu na budowę. e)

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach, w wersji papierowej, w

zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania i do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. f)

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 7. Dokumentacja projektowa, wykonana w ramach

Części II przedmiotu zamówienia, winna spełniać wszystkie obowiązujące w zakresie przedmiotu

zamówienia wymagania: 1) w zakresie formalno ­ prawnym Zamawiający wymaga, aby dokumentacja

projektowa: a) sporządzona była na aktualnej mapie sytuacyjno­wysokościowej do celów projektowych,

b) spełniała wymagania m.in. następujących aktów prawnych: ­ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290), ­ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.

Dz. U. 2016 poz.1570), ­ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2031). ­ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2017 poz. 519), ­rozporządzenia Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 ). ­rozporządzenia Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462.) ­rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno­użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ) ­rozporządzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych

określonych w programie funkcjonalno­użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389 ), c) została

uzgodniona z odpowiednimi organami i właścicielami sieci infrastruktury; Wykonawca zobowiązany jest

zapewnić nadzór przedstawicieli właścicieli sieci, d) wykonana została zgodnie z uzyskanymi

uzgodnieniami i warunkami technicznymi, e) projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branżach

powinien uwzględniać wytyczne architektoniczno­budowlane i instalacyjne ujęte w Programie

Funkcjonalno­Użytkowym dla przedmiotowego zadania. 2) Zamawiający wymaga, aby przed złożeniem

wniosku o wydanie pozwolenia ZRID Wykonawca uzyskał pisemną akceptację od Zamawiającego

rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. 3) Wykonawca zobowiązany jest do
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wykonania na własny koszt ekspertyz, opinii, badań i innych dokumentów, które są niezbędne do prac

projektowych oraz do uzyskania decyzji ZRID dla realizacji przedmiotu zamówienia i decyzji o

pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 4) Zamawiający zastrzega konieczność uzgodnienia rozwiązań na

etapie projektowania oraz uzyskania akceptacji pełnej dokumentacji projektowej. 8. Przedmiary robót

mają charakter orientacyjny. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu robót w oparciu o

opracowaną dokumentację techniczną i wizję lokalną – dotyczy Części I przedmiotu zamówienia. 9. Przy

wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania

określone: ­Dla Części I – w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym, specyfikacjach

technicznych oraz w polskich normach, ­Dla Części II – w Programie Funkcjonalno­Użytkowym,

polskich normach, projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym oraz w specyfikacjach technicznych.

10. Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu

na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016

r., poz. 1570). 11. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych oraz

elementów wyposażenia równoważnych opisywanym w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót

oraz STWIORB. 12. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez

Zamawiającego w załączonych do SIWZ dokumentach jest obowiązany wykazać, że oferowane przez

niego materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają wymagania określone przez

Zamawiającego oraz obowiązany jest uzyskać na ich zastosowanie akceptację Zamawiającego i

Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu. 13. W przypadku, gdy w projekcie budowlanym, PFU, STWIORB

lub przedmiarach robót wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia

technicznego lub elementu wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie techniczne

lub element wyposażenia parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią

warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy przyjąć, że wszystkim wskazanym znakom

towarowym lub nazwom pochodzenia materiałów zaproponowanych i występujących w dokumentacji

przetargowej towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń

i materiałów o cechach niezgorszych niż opisywane w niniejszym dokumencie, tj. spełniających

wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w specyfikacji

materiałowej lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne

opisywanym w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały

spełniają wymagania określone w załączonych do SIWZ dokumentach. 14. Powstałe podczas

prowadzenia robót odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.) i jej

koszt uwzględnić w cenie ofertowej. 15. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie

objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także (dla Części I i II zamówienia): 1) organizację i
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zagospodarowanie terenu robót oraz zaplecza robót, ustanowienie Kierownika Budowy oraz wykonanie

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 2) ustanowienie Koordynatora

Robót, Kierownika Budowy i Kierowników Robót dla poszczególnych branż, posiadających niezbędne

uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Do obowiązków Kierownika

Budowy należeć będzie koordynowanie prac wszystkich branż oraz sporządzanie we współpracy z

Inspektorami Nadzoru poszczególnych branż i Zamawiającym protokołów z rad budowy; 3) opracowanie

projektu organizacji ruchu na czas realizacji robót, uzgodnienie i zatwierdzenie z organami

przewidzianymi przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz oznakowanie robót zgodnie z tym

projektem; UWAGA: projekt tymczasowej organizacji ruchu dla Części I przedmiotu zamówienia

powinien w sposób szczególny uwzględniać dojazd pojazdów ciężarowych do Strefy Przemysłowej

VASA; 4) materiały porozbiórkowe nie nadające się do powtórnego wykorzystania oraz masy ziemne

pozyskane przy przedmiotowej budowie należy zagospodarować we własnym zakresie. Powyższe należy

ująć w cenie ofertowej włącznie z opłatą za wysypisko, 5) materiały porozbiórkowe nadające się do

ponownego wykorzystania w tym kora asfaltowa, kostki betonowe, krawężniki itp. stanowią własność

Zamawiającego i w cenie ofertowej każdy Wykonawca uwzględnia zasady ich zagospodarowania. Do

obowiązków Wykonawcy należy wywóz, po uprzednim oczyszczeniu, materiałów porozbiórkowych

nadających się do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez Przedstawiciela Miejskiego

Zarządu Dróg i Inwestycji Urzędu Miasta Leszna, przy czym miejsce to będzie się mieścić w granicach

administracyjnych miasta Leszna. Płytki betonowe i kostkę betonową należy złożyć na paletach i

foliować. Koszt palet i folii należy ująć w cenie ofertowej. Palety te wraz z materiałem porozbiórkowym

stanowią własność Zamawiającego. Dla Części I przedmiotu zamówienia zasady dotyczące

zagospodarowania zdemontowanych urządzeń elektrycznych zostały określone w projekcie budowlanym

i wykonawczym branży elektrycznej. 6) prowadzenie robót budowlanych w sposób umożliwiający

korzystanie z przyległych nieruchomości przez ich właścicieli; 7) nie dopuszcza się gromadzenia i

przechowywania na placu budowy jakichkolwiek materiałów porozbiórkowych; 8) stały nadzór i obsługę

geodezyjną, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz

wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacja geodezyjną; 9) właściwe

zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót oraz ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które

mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej

(deliktowej i kontraktowej) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto. Wykonawca jest

zobowiązany dostarczyć kopię w/w ubezpieczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu

budowy wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych składek oraz OWU. Warunki dotyczące



20.06.2017 https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a381e806­72f5­4273­a5f2­783029f8f497

https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a381e806­72f5­4273­a5f2­783029f8f497 11/47

ubezpieczenia określone zostały w projektach umowy, stanowiących Załączniki nr 7a i 7b do SIWZ; 10)

organizację min. 1 raz na dwa tygodnie posiedzeń koordynacyjnych ­ tzw. rad budowy wraz z udziałem w

nich upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiającego, Kierownika Budowy

i Kierowników Robót, Koordynatora Robót, Przedstawicieli Inżyniera Kontraktu. Terminy rad budowy

należy uzgodnić z Zamawiającym. Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani do

uczestniczenia w tzw. naradach technicznych na każde żądanie Zamawiającego; 11) Na każdej naradzie

Wykonawca ma złożyć sprawozdanie ze zrealizowanych robót zgodnie z przedłożonym wcześniej

harmonogramem. Harmonogram musi być aktualizowany na bieżąco, z uwzględnieniem ewentualnych

opóźnień robót, tak aby zapobiec zmianie terminu realizacji zamówienia. 12) szkolenie osób

zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia w zakresie przepisów BHP; 13) po zakończeniu robót

doprowadzenie terenu robót do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz

uporządkowanie terenu; 14) bieżące utrzymanie czystości na terenie prowadzonych robót; 15)

wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badań laboratoryjnych wraz z

inspekcją TV wykonanych kanalizacji włącznie, potwierdzających uzyskanie dla badanych elementów

parametrów technicznych wymaganych dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi.

Badania laboratoryjne muszą być wykonywane przez uprawnione laboratoria niezależne w stosunku do

Wykonawcy; 16) wyniesienie urządzeń kanalizacyjnych do nowej rzędnej niwelety drogi, chodnika,

ścieżki rowerowej. Z uwagi na powyższe Wykonawca, ma obowiązek zgłoszenia do MPWiK gotowości

do odbioru robót drogowych pod kątem weryfikacji wyniesienia wszystkich urządzeń kanalizacyjnych, w

terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia robót. Wykonawca ponosi koszty wyniesienia oraz

usunięcia ewentualnych uszkodzeń infrastruktury kanalizacyjnej. 17) poniesienia wszystkich kosztów

związanych z demontażem elementów sieci przewidzianych do likwidacji. Zdemontowane (zasuwy,

hydranty, skrzynki uliczne, etc.) należy protokolarnie w obecności Inspektora Nadzoru przekazać do

MPWiK, 18) wykonania i pokrycia kosztów, wymaganych obowiązującymi przepisami: badań,

sprawdzeń, prób, kontroli i odbiorów technicznych w tym badanie szczelności sieci wodociągowej,

badanie przydatności wody do spożycia, 19) wykonania i pokrycia kosztów płukania sieci wodociągowej,

po uprzednim poinformowaniu MPWiK; Obowiązkiem Wykonawcy jest, aby ilość wody płuczącej była

mierzona wodomierzem (przepływomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wypływie, np.

wodomierzem hydrantowym (po stronie Wykonawcy leży przygotowanie hydrantowego punktu poboru

wody płuczącej). Odbiornikiem wody popłucznej (traktowanej jako ściek) może być studzienka

kanalizacyjna (po uzgodnieniu z MPWiK); 20) pokrycia kosztów każdorazowego wyłączenia i włączenia

odcinka sieci wodociągowej, 21) pokrycia kosztów kształtek do wykonania chlorowania, płukania i prób

szczelności sieci wodociągowej; 22) ewentualne inne koszty, które zdaniem Wykonawcy trzeba ponieść w

związku z realizacją zamówienia; 23) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji
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jakości i rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia na zasadach

opisanych w rozdziale 13 ust. 1 pkt 2) SIWZ i w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ;

24) Dostawę i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych (po 2 sztuki) zgodnie z zasadami

promowania projektu i obowiązkami informacyjnymi beneficjenta określonymi na stronie:

http://wrpo.wielkopolskie.pl. a ponadto dla Części I przedmiotu zamówienia: 25) Zamawiający wymaga,

aby Wykonawca realizował Część I w kolejności i podziale na następujące Etapy: a) Etap I – odcinek C:

od granicy miasta Leszna do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą – od km 1+934,00 do km około 2+380,00 b)

Etap II ­ odcinek C: rondo na skrzyżowaniu ul. Wilkowickiej z ul. Spółdzielczą – od km ok. 2+380,00 do

km ok. 2+455,00 c) Etap III – odcinek C: od ronda do torów kolejowych – od km ok. 2+455 do km.

2+595,00 d) Etap IV – odcinek D Zamawiający nie dopuszcza realizacji dwóch Etapów jednocześnie. 26)

na czas realizacji Etapu II, o którym mowa w pkt 25) lit. b powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do

wykonania tymczasowej drogi (np. z wielkogabarytowych płyt betonowych) łączącej ul. Wilkowicką z ul.

Spółdzielczą, zlokalizowanej na działkach nr: 489/102 i 489/103 ark. m. 117. Droga tymczasowa musi

być dostosowana do ruchu pojazdów ciężkich. Po zakończeniu tego etapu Wykonawca rozbierze drogę

tymczasową i doprowadzi teren do poprzedniego stanu i porządku; UWAGA: Zamawiający informuje, iż

MPWiK w trakcie realizacji kanalizacji sanitarnej zrealizuje roboty ziemne tj. zasypkę, do głębokości

posadowienia sieci kanalizacji deszczowej. Z uwagi na powyższe pozostałą część zasypki ­ do poziomu

nowej rzędnej niwelety chodnika, ścieżki rowerowej ­ wykona Wykonawca. 16. Do obowiązków

Wykonawcy należy ponadto: 1) Protokolarne przejęcie placu budowy od Zamawiającego 2) Usuwanie

wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości w terminie określonym przez Zamawiającego i

Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu. 3) Wykonywanie poleceń i wskazówek Przedstawiciela Inżyniera

Kontraktu. 4) Organizowanie robót w uzgodnieniu z Przedstawicielem Inżynierem Kontraktu tak, aby z

tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót. 5) Rozpoczęcie prac niezwłocznie od dnia

przekazania placu budowy. 6) Przestrzegania zasad BHP oraz planu BIOZ. 7) Najpóźniej w dniu

podpisania umowy przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających uprawnienia osób

uczestniczących w realizacji zamówienia, o których mowa w rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) lit. c) SIWZ. 8)

Przygotowanie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do właściwego inspektora nadzoru

budowlanego wraz z oświadczeniem Kierownika budowy o podjęciu obowiązków oraz właściwego

inspektora pracy, zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.

401). Dokumenty należy przekazać Zamawiającemu w terminie 5 dni przed planowanym przekazaniem

placu budowy. 9) Opracowania harmonogramu realizacji robót i jego aktualizacji ­ zgodnie z zapisami

projektu umowy. 10) Przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów przekazanie Przedstawicielowi

Inżyniera Kontraktu świadectwa dopuszczenia tego materiału do stosowania w budownictwie i spełniania
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wymogów określonych w specyfikacjach technicznych i polskich normach, w celu uzyskania zgody na

jego stosowanie. 11) Umożliwienie Przedstawicielom Inżyniera Kontraktu sprawdzenia każdej roboty

budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia

wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu. 12) Dla

każdego z etapów: uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu lub dostarczenie skutecznego

(potwierdzonego przez odpowiedni organ) zawiadomienia o zakończeniu budowy (w zależności od

obowiązujących przepisów). 13) Na żądanie Zamawiającego zapewnienie obecności Inspektora nadzoru

autorskiego na radzie budowy (dotyczy Części II przedmiotu zamówienia). 14) Usuwanie z placu budowy

osób i sprzętu niezwiązanych z realizacją zadania. 15) Uczestniczenie w radach budowy Koordynatora

Robót, Kierownika Budowy oraz odpowiednich Kierowników Robót, którzy przedstawią zaawansowanie

robót oraz sprawy, które wymagają rozstrzygnięcia przez Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu i przez

Zamawiającego, w szczególności nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego

wykonania zamówienia. 16) Przed przystąpieniem do wykonywania prac bitumicznych Wykonawca

przedłoży Przedstawicielowi Inżyniera Kontraktu do akceptacji receptury na bazie, których będą

wytwarzane mieszanki mineralno­asfaltowe przeznaczone do wbudowania. 17) Do budowy nowej

nawierzchni będzie można przystąpić po dokonaniu odbiorów wybudowanych nowych urządzeń

infrastruktury podziemnej. 18) Dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych

robót w terminach określonych przez Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu. 19) Wykonanie na polecenie

Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu prac niezbędnych ze względu na zagrożenie życia i bezpieczeństwa

osób lub zabezpieczenie przed awarią, zawiadamiając o tym niezwłocznie Zamawiającego. 20)

Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (planuje się jeden przegląd rocznie). Nieobecność

Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany

przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych

wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 21) Usuwanie wad stwierdzonych w

czasie przeglądów gwarancyjnych w terminie określonym przez Zamawiającego. 22) Do wykonywania

robót budowlanych w taki sposób, aby nie kolidowały one z robotami prowadzonymi przez Wykonawcę

MPWiK. 23) Ustala się następujące zasady prowadzenia wycinki drzew: ­wycinkę drzew oraz

karczowanie pni należy wykonywać pod nadzorem Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie – dotyczy

Części I przedmiotu zamówienia, ­całość pozyskanego drewna z wycinki drzew w pasie drogowym w

granicach administracyjnych miasta Leszna musi zostać odwieziona do siedziby Miejskiego Zakładu

Zieleni w Lesznie przy ul. Cypriana Kamila Norwida 4 – dotyczy Części I przedmiotu zamówienia, ­

całość pozyskanego drewna z wycinki drzew w pasie drogowym w granicach administracyjnych Gminy

Lipno i Święciechowa należy odwieźć na plac składowy Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie,

mieszczący się w granicach administracyjnych miasta Leszna – dot. Części II przedmiotu zamówienia, ­
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pozyskane drewno musi zostać pocięte na odcinki 1,1m długości , ­przez drewno dłużycowe należy

rozumieć drewno o grubości powyżej 7 cm, ­gałęzie należy rozdrobnić rąbakiem do drewna i

rozdrobniony urobek przekazać: dla Części I przedmiotu zamówienia ­ do Miejskiego Zakładu Zieleni i

dla Części II przedmiotu zamówienia ­ na plac składowy Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie, ­

korzenie z karczowania należy wywieść na wysypisko z uwzględnieniem opłaty za składowanie lub

zagospodarować we własnym zakresie. Część II – obejmuje wykonanie inwestycji w formule "zaprojektuj

i wybuduj " na terenie gminy Lipno i gminy Święciechowa. Szczegółowe warunki realizacji Części I i II

zamówienia znajdują się odpowiednio w Załączniku nr 7a i 7b do SIWZ. 

II.5) Główny kod CPV: 45.23.00.00­8 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45.23.30.00­9

45.23.31.40­2

45.23.13.00­8

45.31.61.00­6

45.23.14.00­9

45.23.23.00­5

71.32.00.00­7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
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ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018­07­31 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: 2) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji

ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w rozdziale 5 ust. 2 pkt 2) SIWZ, jeżeli wykaże, że: Dla

Części I przedmiotu zamówienia a) dysponuje kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w

wysokości 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100), b) jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN

(słownie: jeden milion złotych 00/100). Dla Części II przedmiotu zamówienia c) dysponuje kwotą

(środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony

złotych 00/100), d) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą

niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100). UWAGA: Zamawiający zastrzega, iż

warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej (środki własne lub

zdolność kredytowa oraz ubezpieczenie OC) będzie oceniał odrębnie dla Części I i II zamówienia. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 3) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub

zawodowej, o którym mowa w rozdziale 5 ust. 2 pkt 3) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a) w okresie

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie, wykonał: Dla Części II przedmiotu zamówienia: ­co najmniej dwa
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opracowania dotyczące projektu budowlanego w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy dróg

publicznych klasy min. Z, o długości co najmniej 1,5 km, ­co najmniej jedno opracowanie projektu

budowlanego w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci oświetlenia ulicznego, ­co

najmniej jedno opracowanie projektu budowlanego w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy

sieci kanalizacyjnych, ­co najmniej jedno opracowanie projektu budowlanego w zakresie budowy,

rozbudowy lub przebudowy sieci wodociągowych, ­co najmniej jedno opracowanie projektu

budowlanego w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci telekomunikacyjnych.

Zamawiający dopuszcza, że mogą to być niezależne opracowania lub występujące łącznie w jednym

opracowaniu. Zamawiający uzna warunek za spełniony tylko w przypadku, gdy dla w/w opracowań

uzyskane zostały odpowiednie dokumenty uprawniające do realizacji inwestycji, tj.: zgłoszenie

wykonania robót budowlanych lub pozwolenie na budowę, lub zezwolenie na realizację inwestycji

drogowej. b) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ­ w tym okresie, co najmniej: Dla Części I

przedmiotu zamówienia ­jedno zamówienie polegające na wykonaniu przebudowy, rozbudowy lub

budowy ulicy min. klasy Z, o długości minimum 0,5 km i wartości robót minimum 2 000 000,00

złotych brutto (słownie: dwa miliony złotych 00/100), przy realizacji której występowała przebudowa

lub budowa co najmniej trzech elementów infrastruktury towarzyszącej (czyli minimum trzech

spośród następujących elementów: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, oświetlenie, sieć

elektroenergetyczna, teletechniczna). Dla Części II przedmiotu zamówienia ­jedno zamówienie

polegające na wykonaniu przebudowy, rozbudowy lub budowy ulicy min. klasy Z, o długości

minimum 1,5 km i wartości robót minimum 5 000 000,00 złotych brutto (słownie: pięć milionów

złotych 00/100), przy realizacji której występowała przebudowa lub budowa co najmniej trzech

elementów infrastruktury towarzyszącej (czyli minimum trzech spośród następujących elementów:

sieć wodociągowa, kanalizacyjna, oświetlenie, sieć elektroenergetyczna, teletechniczna). Ponadto

Zamawiający zastrzega, iż przez jedno zamówienie rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w

ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia. UWAGA: Zamawiający informuje, iż na potwierdzenie

warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej dopuszcza, w przypadku złożenia

oferty dla Części I i II zamówienia, wykazanie się zrealizowaniem zamówienia określonego jak dla

Części II przedmiotu zamówienia. c) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za prawidłowe wykonanie

zamówienia: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że do

realizacji przedmiotowego zadania będzie dysponował: Dla Części I przedmiotu zamówienia A. osobą

pełniącą funkcję przedstawiciela Wykonawcy na stanowisku Koordynatora Robót w zakresie

koordynowania prac wykonawczych oraz kontaktów z Zamawiającym, posiadającą doświadczenie
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zawodowe jako przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik Zespołu lub na stanowisku równorzędnym w

bezpośrednim zarządzaniu kontraktem o wartości min. 3.000.000,00 zł. B. osobą pełniącą funkcję

Kierownika budowy, posiadającą następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: ­uprawnienia

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, ­minimum 5­letnie

doświadczenie zawodowe w kierowaniu budowami, w tym minimum jedną budową obejmującą

swoim zakresem prace polegające na budowie/rozbudowie/przebudowie drogi min. klasy Z o długości

min. 0,5 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą. C. osobami pełniącymi funkcje Kierowników robót,

posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe: ­min. 1 osoba z uprawnieniami do kierowania

robotami branży sanitarnej w zakresie sieci wod.­kan. ­min. 1 osoba z uprawnieniami do kierowania

robotami branży sanitarnej w zakresie sieci gazowych ś/c, ­min. 1 osoba z uprawnieniami do

kierowania robotami branży elektrycznej w zakresie sieci elektroenergetycznych, ­min. 1 osoba z

uprawnieniami do kierowania robotami branży telekomunikacyjnej w zakresie sieci

telekomunikacyjnych. Dla Części II przedmiotu zamówienia D. osobą pełniącą funkcję

przedstawiciela Wykonawcy na stanowisku Koordynatora Robót w zakresie koordynowania prac

projektowych i wykonawczych oraz kontaktów z Zamawiającym, posiadającą doświadczenie

zawodowe jako przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik Zespołu lub na stanowisku równorzędnym w

bezpośrednim zarządzaniu kontraktem o wartości min. 5.000.000,00 zł. E. osobą pełniącą funkcję

Kierownika budowy, posiadającą następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: ­uprawnienia

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, ­minimum 5­letnie

doświadczenie zawodowe w kierowaniu budowami, w tym minimum jedną budową obejmującą

swoim zakresem prace polegające na budowie/rozbudowie/przebudowie drogi min. klasy Z o długości

min. 1 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą. F. osobami pełniącymi funkcje Kierowników robót,

posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe: ­min. 1 osoba z uprawnieniami do kierowania

robotami branży sanitarnej w zakresie sieci wod.­kan. ­min. 1 osoba z uprawnieniami do kierowania

robotami branży sanitarnej w zakresie sieci gazowych ś/c, ­min. 1 osoba z uprawnieniami do

kierowania robotami branży elektrycznej w zakresie sieci elektroenergetycznych, ­min. 1 osoba z

uprawnieniami do kierowania robotami branży telekomunikacyjnej w zakresie sieci

telekomunikacyjnych. G. osobą pełniącą funkcję Głównego Projektanta, posiadającą następujące

doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: ­uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez

ograniczeń, ­doświadczenie zawodowe, tj. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania

ofert wykonała co najmniej dwie dokumentacje projektowe, których przedmiotem było wykonanie

projektów budowlano­wykonawczych z zakresu budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi klasy min.

Z. H. osobami wchodzącymi w skład zespołu projektowego, posiadającymi następujące kwalifikacje

zawodowe: ­min. 1 osoba z uprawnieniami do projektowania branży sanitarnej w zakresie sieci wod.­
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kan, ­min. 1 osoba z uprawnieniami do projektowania branży sanitarnej w zakresie sieci gazowych ś/c,

­min. 1 osoba z uprawnieniami do projektowania branży elektrycznej w zakresie sieci

elektroenergetycznych, ­min. 1 osoba z uprawnieniami do projektowania branży telekomunikacyjnej w

zakresie sieci telekomunikacyjnych. Osoby określone w ust. 6 pkt 3) lit. c) B.­C oraz E.­H. niniejszego

rozdziału muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu

zawodowego, odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994

roku – Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) lub równoważne uprawnienia

uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i – jeżeli jest to wymagane –

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii

Europejskiej, a wskazane jako eksperci, od których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane,

powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w

Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego

zamówienia – zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65).

UWAGA: Zamawiający informuje, iż na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego

zdolności technicznej dopuszcza, w przypadku złożenia oferty dla Części I i II zamówienia, wykazanie

się do realizacji przedmiotowych Części zamówienia tymi samymi osobami. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 

Informacje dodatkowe: Zamawiający wezwie Wykonawcę najwyżej ocenionego do złożenia wykazu

osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia

niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6 do SIWZ).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
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III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP: 

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.Zamawiający w celu potwierdzenia

braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu skorzysta z dokumentów

znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych. Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu

ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na której dostępne są dokumenty, o których

mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ. 2) Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa w rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ: a) składa dokument lub

dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

potwierdzające odpowiednio, że: ­ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości –

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której

dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 14 pkt. 1) lit. a) niniejszego

rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub

miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa
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w zdaniach poprzedzających powinny być wystawione w terminach odpowiednich dla dokumentów

wymienionych w ust. 14 pkt. 1) lit. a) niniejszego rozdziału. 3) W przypadku wątpliwości co do treści

dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów

odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących

tego dokumentu. 3). Dokumenty podmiotów trzecich:Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega

na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale 6 ust. 7 pkt

3) lit. a) SIWZ. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego z

udziału w postępowaniu skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach

danych. Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) strony

internetowej, na której dostępne są dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 17 SIWZ. 4).

Dokumenty dotyczące podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części

zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na

zasadach opisanych w art. 22a ustawy: Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć

wykonanie części zamówienia podwykonawcy niebędącemu podmiotem trzecim, przedstawienia w

odniesieniu do tego podwykonawcy dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a)

SIWZ. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podwykonawcy z udziału w

postępowaniu skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych.

Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) strony

internetowej, na której dostępne są dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 18 SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego

sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w rozdziale 5 ust. 6 pkt 2) SIWZ: Dla Części I

i II przedmiotu zamówienia: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo­kredytowej

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w

okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, b) dokumentów

potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez

Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może załączyć dokumentów

dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć
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inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego

warunku udziału w postępowaniu. 2) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w

postepowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w rozdziale 5 ust. 6 pkt

3) SIWZ: Dla Części II przedmiotu zamówienia: a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3

lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem

dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były

wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w

stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (Załącznik nr 5a do SIWZ); Dla Części I

i II przedmiotu zamówienia: b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ­ w tym okresie, wraz z podaniem

ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać

tych dokumentów ­ inne dokumenty (Załącznik nr 5b do SIWZ); c) wykazu osób, skierowanych przez

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie

usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6 do SIWZ). 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) ­ III.6)

1) Na Ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia: a) wypełniony Formularz ofertowy

sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, b) kosztorys ofertowy

sporządzony na bazie załączonych przedmiarów robót (Załącznik nr 8 do SIWZ) – dotyczy tylko
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Części I przedmiotu zamówienia, c) oświadczenia, o których mowa w rozdziale 6 ust. 1 i ust. 2

niniejszej SIWZ, d) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego

części, będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub

finansowej innych podmiotów – do oferty powinien dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach

opisanych w rozdziale 5 ust. 8 SIWZ). 2) W przypadku, gdy ofertę podpisuje jeden ze wspólników

spółki cywilnej do oferty należy załączyć pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników

do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. 3)Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w

terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5

ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do

tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.

1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 4) Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: Dla Części I przedmiotu zamówienia: ­

100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) Dla Części II przedmiotu zamówienia: ­

200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) Wadium może być wniesione w jednej lub

kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach

spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 2. Wadium

wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w

Banku PKO BP S.A. 0/Leszno nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z dopiskiem na blankiecie

przelewu jakiego postępowania dotyczy. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu
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elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 3. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez

Zamawiającego formach, należy złożyć wraz z ofertą, w oryginale, w osobnej kopercie opisanej w

następujący sposób: Urząd Miasta Leszna, Biuro Projektów Współfinansowanych, ul. Księcia Józefa

Poniatowskiego 11, 64­100 Leszno, „Wadium – przetarg na budowę drogi powiatowej łączącej drogę

S5 – Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią

kolejową Poznań – Wrocław­ Część …. ­ Znak sprawy BPW.271.06.2017” wraz z kserokopią

poświadczoną „za zgodność z oryginałem”. 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w

formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym

prawem i winien zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy),

beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających

gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2) określenie wierzytelności, która ma być

zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 3) kwotę gwarancji/poręczenia; 4) termin ważności

gwarancji/poręczenia; 5) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone

przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na

rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5

ustawy Pzp, tj.: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a

Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a

ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.

87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę

jako najkorzystniejszej. b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: i. odmówi podpisania

umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, ii. nie wniesie

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, iii. zawarcie umowy w sprawie

zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6)

gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; 7) gwarancja/poręczenie musi być

wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 8) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia

podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu

właściwego dla siedziby Zamawiającego; 9) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności

gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. 5. Wadium musi być wniesione przed

upływem terminu składania ofert, o którym mowa w rozdziale 11 ust. 1 niniejszej SIWZ. 6. Skuteczne

wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku

bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert tj. przed

upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. 7. Oferta Wykonawcy,

który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Jeżeli
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wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg

średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela

A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych. 9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust. 1 pkt

2) ­5) niniejszego rozdziału SIWZ (w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 ­ 5 ustawy Pzp) i

kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie

przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez

Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim

Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z

wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 14

niniejszego rozdziału SIWZ. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego

oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie

wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na

podstawie ust. 10 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana

jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o

którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy

Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak

możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15. Zamawiający

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił

podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie

wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 16.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia

rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany

przez Wykonawcę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
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Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 
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Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
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Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

Najniższa cena ofertowa brutto 60,00

Gwarancja jakości 35,00

Termin płatności 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 
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Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
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Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia

publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym odpowiednio dla Części I i

Części II ­ Załącznik nr 7a i 7b do SIWZ.Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego

po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te

zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 Pzp nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia

zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, dopuszcza: 1. Zmianę terminu realizacji przedmiotu

umowy w następujących przypadkach: 1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,

geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności: a) klęski żywiołowe, b) warunki atmosferyczne

uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie

odbiorów, c) odkrycia w trakcie robót budowlanych niewypałów i niewybuchów, d) odkrycia w trakcie

robót budowlanych obiektów podziemnych wymagających wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia, e)

odkrycia przedmiotu względem, którego powstanie przypuszczenie, że jest on zabytkiem, co oznaczać

będzie konieczność wstrzymania robót lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale

zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska, f) stwierdzenia innego

usytuowania obiektów podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji

geodezyjnej, co będzie wymagało odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie

wykonania robót, 2) będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w

szczególności: a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, b) wstrzymanie robót

przez Zamawiającego, c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowej, 3) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w

przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to

przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, 4) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących,

uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów

prawa, 5) wejście w życie nowych przepisów, Polskich Norm po upływie terminu składania ofert, w

czasie wykonywania przedmiotu zamówienia, gdy ich wprowadzenie będzie powodować wzrost
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pracochłonności wykonania danych opracowań lub projektów o więcej niż 5%, 6) konieczności

wykonania dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się

niezbędne, skutkujące zmianą zakresu robót i/lub przedłużeniem terminu realizacji zamówienia.

Udzielenie „dodatkowych robót budowlanych” musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu

konieczności, 7) konieczności wykonania robót zamiennych, rozumianych w sposób jak niżej: a) roboty

zamienne polegają na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia podstawowego w

sposób odmienny od określonego w umowie, b) roboty zamienne nie mogą spowodować zwiększenia

wynagrodzenia Wykonawcy, c) konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi między innymi w

sytuacji, gdy: ­materiały budowlane, osprzęt lub urządzenia przewidziane do wykonania zamówienia,

wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogą być użyte przy realizacji przedmiotu zamówienia z

powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi lub lepszymi, ­w trakcie

wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów Prawa budowlanego, ­w czasie realizacji

budowy zmienią się warunki techniczne wykonania przedmiotu zamówienia (np. Polska Norma), ­w

trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpiła konieczność zmiany technologii wykonania robót.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas

niezbędny do wykonywania przedmiotu zamówienia, w sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o czas

trwania okoliczności wymienionych w ust. 1 powyżej. Zmiany wskazywane w ust. 1 pkt 6) – 7) będą

wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu zamówienia do użytkowania. 2.

Zmiany osobowe: 1) Zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne

osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo

budowlane oraz doświadczeniem zawodowym opisanym w SIWZ. 2) Zmiana osób, przy pomocy, których

Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się, co najmniej równoważnymi

uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. 3) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy,

którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponującego co najmniej

porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym jak podwykonawca wskazany

w zawartej umowie; 4) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie

Wykonawcy. 3. Pozostałe zmiany: 1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki

podatku VAT spowodowanego nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, o kwotę wynikającą z

tej zmiany; 2) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na

skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie projektu; 3) Rezygnacja przez

Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia, jeżeli: a) zrealizowanie przedmiotu umowy w

całości nie będzie możliwe w terminie określonym w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, b) zrealizowanie

przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany

przepisów prawnych np. p. poż., bhp, norm technicznych, c) nastąpiła zmiana technologii, sposobu
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wykonania robót, liczba lub asortyment dostarczonych urządzeń. W takim przypadku wynagrodzenie

przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie

spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z

wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 4. Zmianę umowy gdy zachodzi co najmniej jedna

z następujących okoliczności: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót

budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się

niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać

dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub

interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b)

zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla

Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej

pierwotnie w umowie; 2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy

spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł

przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w

umowie; 3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: a)

w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego

Wykonawca lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,

nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian

umowy, b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego

Podwykonawców 4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e Pzp.

5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 5. Nie stanowi

istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, m.in.: 1) zmiana danych związanych z

obsługą administracyjno­organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana

dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec Podwykonawców). 2) zmiany danych

teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami 6. Warunki wprowadzenia

zmiany do umowy. 1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 – 3, 2) wniosek o zmianę

postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie, 3) warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku

przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany wraz z

protokołem konieczności potwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu, c) opis wpływu zmiany na termin

realizacji umowy. 4) Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem

nieważności. 7. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy

i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została spowodowana



20.06.2017 https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a381e806­72f5­4273­a5f2­783029f8f497

https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a381e806­72f5­4273­a5f2­783029f8f497 32/47

przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym

dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.8. Wynagrodzenie

za dodatkowe roboty budowlane, których mowa ust.1 pkt 6 powyżej zostanie ustalone przy zastosowaniu

składników cenotwórczych nie wyższych niż określone w załączonym do oferty kosztorysie ofertowym

na realizację zamówienia i cen materiałów oraz kosztów pracy sprzętu w wielkościach

nieprzekraczających poziomu średnich cen dla województwa wielkopolskiego za kwartał poprzedzający

okres wbudowania wg cenników SEKOCENCUD­u, łącznie z kosztami zakupu wraz wg faktur na

materiały niewystępujące w cennikach. Podatek VAT według obowiązujących przepisów. 3. W razie

zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim

wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części

umowy wykonanej do dnia odstąpienia. 4. Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie

zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie postawione wymagania i którego oferta zostanie wybrana

jako najkorzystniejsza. 5. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje wybranego

Wykonawcę pismem powiadamiającym o wyborze jego oferty. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o

udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy oraz wniesienie

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty

Wykonawcy. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2017­07­11, godzina: 10:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu 
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> Polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I ­ INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie robót budowlanych w granicach miasta Leszna

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego ­

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I – obejmuje

wykonanie robót budowlanych w granicach miasta Leszna. a) Odcinek C na terenie miasta Leszna (od

granicy miasta do wiaduktu drogowego nad linią kolejową) – rozbudowa drogi na długości 656,62 m.

polegająca na: poszerzeniu jezdni, budowie nowej nawierzchni dostosowanej do obciążenia 115kN/oś,

budowie: ciągu pieszo – rowerowego, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej i kanału

technologicznego. Przewidziano też likwidację kolizji z siecią gazociągową, wodociągową i energetyczną.

Wybudowane zostaną 2 zatoki autobusowe pomiędzy ul. Spółdzielczą a planowanym wiaduktem. Inwestycja

obejmuje również przebudowę skrzyżowań: ul. Wilkowickiej z ul. Spółdzielczą oraz ul. Wilkowickiej z

planowaną drogą do Węzła Święciechowa, na skrzyżowania typu rondo. Zakres inwestycji nie obejmuje

przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. b) Odcinek D na terenie miasta Leszna (od

wiaduktu nad linią kolejową do Ronda Gronowo (DK5) ) – remont ul. Wilkowickiej na dł. 283 m. Zakłada

się wymianę nawierzchni jezdni i opraw oświetleniowych. 5. Szczegółowy zakres robót i sposób ich

wykonania jest opisany: 1) dla Części I ­ w projekcie budowlanym i wykonawczym, przedmiarze robót oraz

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). 6. W ramach

zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy: 1) Dla Części I przedmiotu zamówienia: a) Wykonanie

robót budowlanych na podstawie przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz

ostatecznej decyzji ZRID. b) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach, w
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wersji papierowej, w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania i do uzyskania pozwolenia

na użytkowanie. c) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 9. Przy wykonawstwie oraz odbiorze

robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania określone: Dla Części I – w projekcie

budowlanym i projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych oraz w polskich normach, 10.

Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na

zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz.

1570). 11. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych oraz elementów

wyposażenia równoważnych opisywanym w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz

STWIORB. 12. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego

w załączonych do SIWZ dokumentach jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały,

urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz

obowiązany jest uzyskać na ich zastosowanie akceptację Zamawiającego i Przedstawiciela Inżyniera

Kontraktu. 13. W przypadku, gdy w projekcie budowlanym, PFU, STWIORB lub przedmiarach robót

wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia technicznego lub elementu

wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie techniczne lub element wyposażenia

parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla

rozwiązań zamiennych. Należy przyjąć, że wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom

pochodzenia materiałów zaproponowanych i występujących w dokumentacji przetargowej towarzyszą

wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o cechach

niezgorszych niż opisywane w niniejszym dokumencie, tj. spełniających wymagania techniczne,

funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w specyfikacji materiałowej lub lepsze.

Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w

dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają

wymagania określone w załączonych do SIWZ dokumentach. 14. Powstałe podczas prowadzenia robót

odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.) i jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej.

15. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową

obejmuje także 1) organizację i zagospodarowanie terenu robót oraz zaplecza robót, ustanowienie

Kierownika Budowy oraz wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 2) ustanowienie

Koordynatora Robót, Kierownika Budowy i Kierowników Robót dla poszczególnych branż, posiadających

niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Do obowiązków Kierownika

Budowy należeć będzie koordynowanie prac wszystkich branż oraz sporządzanie we współpracy z
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Inspektorami Nadzoru poszczególnych branż i Zamawiającym protokołów z rad budowy; 3) opracowanie

projektu organizacji ruchu na czas realizacji robót, uzgodnienie i zatwierdzenie z organami przewidzianymi

przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz oznakowanie robót zgodnie z tym projektem; UWAGA:

projekt tymczasowej organizacji ruchu dla Części I przedmiotu zamówienia powinien w sposób szczególny

uwzględniać dojazd pojazdów ciężarowych do Strefy Przemysłowej VASA; 4) materiały porozbiórkowe nie

nadające się do powtórnego wykorzystania oraz masy ziemne pozyskane przy przedmiotowej budowie

należy zagospodarować we własnym zakresie. Powyższe należy ująć w cenie ofertowej włącznie z opłatą za

wysypisko, 5) materiały porozbiórkowe nadające się do ponownego wykorzystania w tym kora asfaltowa,

kostki betonowe, krawężniki itp. stanowią własność Zamawiającego i w cenie ofertowej każdy Wykonawca

uwzględnia zasady ich zagospodarowania. Do obowiązków Wykonawcy należy wywóz, po uprzednim

oczyszczeniu, materiałów porozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania w miejsce wskazane

przez Przedstawiciela Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji Urzędu Miasta Leszna, przy czym miejsce to

będzie się mieścić w granicach administracyjnych miasta Leszna. Płytki betonowe i kostkę betonową należy

złożyć na paletach i foliować. Koszt palet i folii należy ująć w cenie ofertowej. Palety te wraz z materiałem

porozbiórkowym stanowią własność Zamawiającego. Dla Części I przedmiotu zamówienia zasady dotyczące

zagospodarowania zdemontowanych urządzeń elektrycznych zostały określone w projekcie budowlanym i

wykonawczym branży elektrycznej. 6) prowadzenie robót budowlanych w sposób umożliwiający

korzystanie z przyległych nieruchomości przez ich właścicieli; 7) nie dopuszcza się gromadzenia i

przechowywania na placu budowy jakichkolwiek materiałów porozbiórkowych; 8) stały nadzór i obsługę

geodezyjną, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz

wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacja geodezyjną; 9) właściwe zabezpieczenie i

oznakowanie miejsca robót oraz ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w

związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i

kontraktowej) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto. Wykonawca jest zobowiązany

dostarczyć kopię w/w ubezpieczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy wraz z

dowodem uiszczenia wymagalnych składek oraz OWU. Warunki dotyczące ubezpieczenia określone zostały

w projektach umowy, stanowiących Załączniki nr 7a do SIWZ; 10) organizację min. 1 raz na dwa tygodnie

posiedzeń koordynacyjnych ­ tzw. rad budowy wraz z udziałem w nich upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiającego, Kierownika Budowy i Kierowników Robót, Koordynatora

Robót, Przedstawicieli Inżyniera Kontraktu. Terminy rad budowy należy uzgodnić z Zamawiającym.

Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani do uczestniczenia w tzw. naradach technicznych na

każde żądanie Zamawiającego; 11) Na każdej naradzie Wykonawca ma złożyć sprawozdanie ze

zrealizowanych robót zgodnie z przedłożonym wcześniej harmonogramem. Harmonogram musi być

aktualizowany na bieżąco, z uwzględnieniem ewentualnych opóźnień robót, tak aby zapobiec zmianie
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terminu realizacji zamówienia. 12) szkolenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia w zakresie

przepisów BHP; 13) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu robót do stanu pierwotnego, demontaż

obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu; 14) bieżące utrzymanie czystości na terenie

prowadzonych robót; 15) wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badań

laboratoryjnych wraz z inspekcją TV wykonanych kanalizacji włącznie, potwierdzających uzyskanie dla

badanych elementów parametrów technicznych wymaganych dokumentacją budowlaną i specyfikacjami

technicznymi. Badania laboratoryjne muszą być wykonywane przez uprawnione laboratoria niezależne w

stosunku do Wykonawcy; 16) wyniesienie urządzeń kanalizacyjnych do nowej rzędnej niwelety drogi,

chodnika, ścieżki rowerowej. Z uwagi na powyższe Wykonawca, ma obowiązek zgłoszenia do MPWiK

gotowości do odbioru robót drogowych pod kątem weryfikacji wyniesienia wszystkich urządzeń

kanalizacyjnych, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia robót. Wykonawca ponosi koszty

wyniesienia oraz usunięcia ewentualnych uszkodzeń infrastruktury kanalizacyjnej. 17) poniesienia

wszystkich kosztów związanych z demontażem elementów sieci przewidzianych do likwidacji.

Zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) należy protokolarnie w obecności Inspektora

Nadzoru przekazać do MPWiK, 18) wykonania i pokrycia kosztów, wymaganych obowiązującymi

przepisami: badań, sprawdzeń, prób, kontroli i odbiorów technicznych w tym badanie szczelności sieci

wodociągowej, badanie przydatności wody do spożycia, 19) wykonania i pokrycia kosztów płukania sieci

wodociągowej, po uprzednim poinformowaniu MPWiK; Obowiązkiem Wykonawcy jest, aby ilość wody

płuczącej była mierzona wodomierzem (przepływomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wypływie,

np. wodomierzem hydrantowym (po stronie Wykonawcy leży przygotowanie hydrantowego punktu poboru

wody płuczącej). Odbiornikiem wody popłucznej (traktowanej jako ściek) może być studzienka

kanalizacyjna (po uzgodnieniu z MPWiK); 20) pokrycia kosztów każdorazowego wyłączenia i włączenia

odcinka sieci wodociągowej, 21) pokrycia kosztów kształtek do wykonania chlorowania, płukania i prób

szczelności sieci wodociągowej; 22) ewentualne inne koszty, które zdaniem Wykonawcy trzeba ponieść w

związku z realizacją zamówienia; 23) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości

i rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia na zasadach opisanych w

rozdziale 13 ust. 1 pkt 2) SIWZ i w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ; 24) Dostawę i

montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych (po 2 sztuki) zgodnie z zasadami promowania projektu i

obowiązkami informacyjnymi beneficjenta określonymi na stronie: http://wrpo.wielkopolskie.pl. a ponadto

dla Części I przedmiotu zamówienia: 25) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował Część I w

kolejności i podziale na następujące Etapy: a) Etap I – odcinek C: od granicy miasta Leszna do skrzyżowania

z ul. Spółdzielczą – od km 1+934,00 do km około 2+380,00 b) Etap II ­ odcinek C: rondo na skrzyżowaniu

ul. Wilkowickiej z ul. Spółdzielczą – od km ok. 2+380,00 do km ok. 2+455,00 c) Etap III – odcinek C: od

ronda do torów kolejowych – od km ok. 2+455 do km. 2+595,00 d) Etap IV – odcinek D Zamawiający nie



20.06.2017 https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a381e806­72f5­4273­a5f2­783029f8f497

https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a381e806­72f5­4273­a5f2­783029f8f497 37/47

dopuszcza realizacji dwóch Etapów jednocześnie. UWAGA: Zamawiający informuje, iż MPWiK w trakcie

realizacji kanalizacji sanitarnej zrealizuje roboty ziemne tj. zasypkę, do głębokości posadowienia sieci

kanalizacji deszczowej. Z uwagi na powyższe pozostałą część zasypki ­ do poziomu nowej rzędnej niwelety

chodnika, ścieżki rowerowej ­ wykona Wykonawca. 16. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 1)

Protokolarne przejęcie placu budowy od Zamawiającego 2) Usuwanie wszelkich stwierdzonych

nieprawidłowości w terminie określonym przez Zamawiającego i Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu. 3)

Wykonywanie poleceń i wskazówek Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu. 4) Organizowanie robót w

uzgodnieniu z Przedstawicielem Inżynierem Kontraktu tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w

realizacji robót. 5) Rozpoczęcie prac niezwłocznie od dnia przekazania placu budowy. 6) Przestrzegania

zasad BHP oraz planu BIOZ. 7) Najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożenie Zamawiającemu

dokumentów potwierdzających uprawnienia osób uczestniczących w realizacji zamówienia, o których mowa

w rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) lit. c) SIWZ. 8) Przygotowanie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót

budowlanych do właściwego inspektora nadzoru budowlanego wraz z oświadczeniem Kierownika budowy o

podjęciu obowiązków oraz właściwego inspektora pracy, zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Dokumenty należy przekazać Zamawiającemu w terminie 5

dni przed planowanym przekazaniem placu budowy. 9) Opracowania harmonogramu realizacji robót i jego

aktualizacji ­ zgodnie z zapisami projektu umowy. 10) Przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów

przekazanie Przedstawicielowi Inżyniera Kontraktu świadectwa dopuszczenia tego materiału do stosowania

w budownictwie i spełniania wymogów określonych w specyfikacjach technicznych i polskich normach, w

celu uzyskania zgody na jego stosowanie. 11) Umożliwienie Przedstawicielom Inżyniera Kontraktu

sprawdzenia każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. Wykonawca nie jest

uprawniony do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Przedstawiciela Inżyniera

Kontraktu. 12) Dla każdego z etapów: uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu lub dostarczenie

skutecznego (potwierdzonego przez odpowiedni organ) zawiadomienia o zakończeniu budowy (w zależności

od obowiązujących przepisów). 13) Na żądanie Zamawiającego zapewnienie obecności Inspektora nadzoru

autorskiego na radzie budowy (dotyczy Części II przedmiotu zamówienia). 14) Usuwanie z placu budowy

osób i sprzętu niezwiązanych z realizacją zadania. 15) Uczestniczenie w radach budowy Koordynatora

Robót, Kierownika Budowy oraz odpowiednich Kierowników Robót, którzy przedstawią zaawansowanie

robót oraz sprawy, które wymagają rozstrzygnięcia przez Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu i przez

Zamawiającego, w szczególności nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego

wykonania zamówienia. 16) Przed przystąpieniem do wykonywania prac bitumicznych Wykonawca

przedłoży Przedstawicielowi Inżyniera Kontraktu do akceptacji receptury na bazie, których będą wytwarzane

mieszanki mineralno­asfaltowe przeznaczone do wbudowania. 17) Do budowy nowej nawierzchni będzie
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można przystąpić po dokonaniu odbiorów wybudowanych nowych urządzeń infrastruktury podziemnej. 18)

Dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót w terminach określonych

przez Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu. 19) Wykonanie na polecenie Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu

prac niezbędnych ze względu na zagrożenie życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczenie przed awarią,

zawiadamiając o tym niezwłocznie Zamawiającego. 20) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych

(planuje się jeden przegląd rocznie). Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a

Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z

wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

21) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych w terminie określonym przez

Zamawiającego. 22) Do wykonywania robót budowlanych w taki sposób, aby nie kolidowały one z robotami

prowadzonymi przez Wykonawcę MPWiK. 23) Ustala się następujące zasady prowadzenia wycinki drzew: ­

wycinkę drzew oraz karczowanie pni należy wykonywać pod nadzorem Miejskiego Zakładu Zieleni w

Lesznie – dotyczy Części I przedmiotu zamówienia, ­całość pozyskanego drewna z wycinki drzew w pasie

drogowym w granicach administracyjnych miasta Leszna musi zostać odwieziona do siedziby Miejskiego

Zakładu Zieleni w Lesznie przy ul. Cypriana Kamila Norwida 4 – dotyczy Części I przedmiotu zamówienia,

­pozyskane drewno musi zostać pocięte na odcinki 1,1m długości , ­przez drewno dłużycowe należy

rozumieć drewno o grubości powyżej 7 cm, ­gałęzie należy rozdrobnić rąbakiem do drewna i rozdrobniony

urobek przekazać: dla Części I przedmiotu zamówienia ­ do Miejskiego Zakładu Zieleni ­korzenie z

karczowania należy wywieść na wysypisko z uwzględnieniem opłaty za składowanie lub zagospodarować

we własnym zakresie. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45230000­8, 45233000­9, 45233140­2, 45.23.13.00­8, 45316100­6,

45231400­9, 45232300­5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 2018­03­30

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie



20.06.2017 https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a381e806­72f5­4273­a5f2­783029f8f497

https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a381e806­72f5­4273­a5f2­783029f8f497 39/47

Najniższa cena ofertowa brutto 60,00

Gwarancja jakości 35,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
2 Nazwa:

Wykonanie inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj " na terenie gminy Lipno i

gminy Święciechowa

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego ­

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Przedmiot

zamówienia obejmuje wykonanie inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj " na terenie gminy Lipno i

gminy Święciechowa. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące odcinki: a) Odcinek A na

terenie gm. Święciechowa (od Węzła Święciechowa na drodze ekspresowej S5 do granicy gmin

Święciechowa – Lipno), o dł. 769 m – opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie drogi o

parametrach klasy "Z" z jezdnią dostosowaną do obciążenia 115 kN/oś wraz z budową oświetlenia

ulicznego, ciągu pieszo­rowerowego i kanału technologicznego, przebudową kolidującego odcinka sieci

gazociągowej. Na tym odcinku należy zaprojektować po 3 zjazdy z każdej strony drogi. Wzdłuż

projektowanej drogi należy zarezerwować pas terenu pod przyszłą budowę sieci wodociągowej i kanalizacji

sanitarnej. Dokumentację projektową należy uzgodnić branżowo w Miejskim Przedsiębiorstwie

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie, w dziale Inwestycji (dalej MPWiK). b) Odcinek B na terenie

gm. Lipno (od granicy gmin Święciechowa – Lipno do granicy gmin Lipno – Leszno), o dł.1165 m ­

opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie drogi o parametrach klasy "Z" z jezdnią

dostosowaną do obciążenia 115 kN/oś wraz z budową oświetlenia ulicznego, ciągu pieszo­rowerowego,

odcinka kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego, przebudową kolidującego odcinka sieci

gazociągowej, energetycznej i przepusty na rowach melioracyjnych. Na tym odcinku należy również

wykonać zatokę do ważenia pojazdów. Wzdłuż projektowanej drogi należy zarezerwować pas terenu pod

przyszłą budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Dokumentację projektową należy uzgodnić

branżowo w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie, w dziale Inwestycji

(dalej MPWiK). 3. Na realizację Projektu p.n.: „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 ­ Węzeł

Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań ­

Wrocław" Miasto Leszno w partnerstwie z: Powiatem Leszczyńskim, Gminą Lipno i Gminą Święciechowa,

uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
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Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014­2020, Oś priorytetowa 5: Transport,

Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie 5.1.2. Wzmocnienie regionalnego układu

powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne). Zamówienie realizowane jest w Partnerstwie z Powiatem

Leszczyńskim, Gminą Lipno i Gminą Święciechowa na podstawie zawartego w dniu 28 października 2016 r.

Porozumienia Partnerskiego w sprawie wspólnej realizacji Projektu p.n.: „Budowa drogi powiatowej

łączącej drogę S5 ­ Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad

linią kolejową Poznań ­ Wrocław". 4. Na podstawie Porozumienia z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie

wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 ­

Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową

Poznań ­ Wrocław”, zawartego pomiędzy Miastem Leszno a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i

Kanalizacji Sp. z o.o. w trakcie realizacji Etapu I inwestycji, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i

Kanalizacji Sp. z o.o. będzie budowało sieć kanalizacji sanitarnej, nie objętą przedmiotowym zamówieniem.

W miarę postępu prac kanalizacyjnych Wykonawca wybrany przez MPWiK będzie udostępniał Wykonawcy

teren budowy w porozumieniu z MPWiK. Prace te będą koordynowane przez Inspektorów Nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych w taki sposób, aby nie kolidowały one z

robotami prowadzonymi przez Wykonawcę MPWiK. Wykonawstwo robót przez MPWiK sp. z o.o. zostało

uwzględnione w terminie realizacji zadania, o którym mowa w Rozdz. 4 SIWZ. Wszelkie materiały

związane i z zakresem i warunkami wykonywania robót realizowanych przez MPWiK dostępne są na stronie

internetowej spółki, tj.: http://www.mpwik­leszno.pl/ w zakładce Przetargi. 5. Szczegółowy zakres robót i

sposób ich wykonania jest opisanyw Programie Funkcjonalno – Użytkowym (dalej PFU). Przedstawione w

PFU opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia

własnych opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zmiany w

stosunku do przedstawionych wymagań pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań

alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z osobami trzecimi.

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych założeń PFU, poprzez wykonanie własnych obliczeń

technologicznych i konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. W przypadku

wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach przedstawionych przez Zamawiającego w PFU a opracowanymi

przez Wykonawcę, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. Przedstawione w

PFU parametry są wielkościami szacunkowymi. Ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie

sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i projektu(ów)

wykonawczego(ych)). Wymienione powyżej dokumenty są załącznikami SIWZ (Załącznik nr 8 i 9 do

SIWZ) i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej www.bip.leszno.pl oraz są dostępne w biurze

prowadzącego postępowanie (Biuro Projektów Współfinansowanych, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11,

64 – 100 Leszno). 6. W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy: a) Wykonanie
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dokumentacji projektowej. W zakres opracowania projektowego wchodzi: A. sporządzenie projektów

budowlanych wszystkich koniecznych branż wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami oraz

przygotowanie materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację

inwestycji drogowej (ZRID) przez Zamawiającego oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych

niezbędnych do zrealizowania zadania. Projekt budowlany sporządzony powinien być na podstawie

załączonego do SIWZ Programu Funkcjonalno­Użytkowego ­ w 6 egzemplarzach w wersji papierowej oraz

w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf). Wszelkie odstępstwa od wytycznych zawartych w PFU

wymagają zgody Zamawiającego. B. sporządzenie projektów wykonawczych uzupełniających i

uszczegóławiających projekty budowlane, o których mowa w lit. a) powyżej ­ w 6 egzemplarzach w wersji

papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf). C. sporządzenie specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przez które należy rozumieć opracowania zawierające

w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w

zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny

prawidłowości wykonania poszczególnych robót – w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji

elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf). D. sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) ­

w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf). E.

sporządzenie obmiarów i kosztorysów robót dla poszczególnych etapów robót: UWAGA: Wartości

poszczególnych etapów robót wynikające z opracowanych przez Wykonawcę kosztorysów muszą

odpowiadać cenom ofertowym podanym w ofercie przetargowej. b) Uzyskanie na rzecz Zamawiającego

niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji wraz z ostateczną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji

drogowej (ZRID) / o pozwoleniu na budowę. Materiały do wniosków o wydanie decyzji ZRID należy

przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji 30 dni przed planowanym złożeniem wniosku. Uwagi

Zamawiającego zostaną wprowadzone w ciągu 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy uwag. c)

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie opracowanej

dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane. d) Wykonanie robót

budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego

dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji ZRID/o pozwoleniu na budowę. e) Opracowanie

kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach, w wersji papierowej, w zakresie

umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania i do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. f) Uzyskanie

pozwolenia na użytkowanie obiektu. 7. Dokumentacja projektowa, wykonana w ramach Części II

przedmiotu zamówienia, winna spełniać wszystkie obowiązujące w zakresie przedmiotu zamówienia

wymagania: 1) w zakresie formalno ­ prawnym Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa: a)

sporządzona była na aktualnej mapie sytuacyjno­wysokościowej do celów projektowych, b) spełniała

wymagania m.in. następujących aktów prawnych: ­ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.
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Dz.U. 2016 poz. 290), ­ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2016

poz.1570), ­ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2031). ­ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

środowiska (t.j. Dz.U. 2017 poz. 519), ­rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2

marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 ). ­rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.

U. z 2012 r. poz. 462.) ­rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno­użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ) ­

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno­użytkowym (Dz. U. z

2004 r. Nr 130 poz. 1389 ), c) została uzgodniona z odpowiednimi organami i właścicielami sieci

infrastruktury; Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór przedstawicieli właścicieli sieci, d) wykonana

została zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami i warunkami technicznymi, e) projekt budowlany i

wykonawczy we wszystkich branżach powinien uwzględniać wytyczne architektoniczno­budowlane i

instalacyjne ujęte w Programie Funkcjonalno­Użytkowym dla przedmiotowego zadania. 2) Zamawiający

wymaga, aby przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia ZRID Wykonawca uzyskał pisemną

akceptację od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. 3) Wykonawca

zobowiązany jest do wykonania na własny koszt ekspertyz, opinii, badań i innych dokumentów, które są

niezbędne do prac projektowych oraz do uzyskania decyzji ZRID dla realizacji przedmiotu zamówienia i

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 4) Zamawiający zastrzega konieczność uzgodnienia

rozwiązań na etapie projektowania oraz uzyskania akceptacji pełnej dokumentacji projektowej. 9. Przy

wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania

określone: Dla Części II – w Programie Funkcjonalno­Użytkowym, polskich normach, projekcie

budowlanym i projekcie wykonawczym oraz w specyfikacjach technicznych.10. Wykonawca do wykonania

zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570). 8.Zamawiający

dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych oraz elementów wyposażenia równoważnych

opisywanym w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz STWIORB. 9.Wykonawca, który

powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w załączonych do SIWZ

dokumentach jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne i

elementy wyposażenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz obowiązany jest uzyskać
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na ich zastosowanie akceptację Zamawiającego i Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu. 10.W przypadku, gdy

w projekcie budowlanym, PFU, STWIORB lub przedmiarach robót wskazana została nazwa handlowa lub

znak towarowy materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, to charakteryzujące tak

opisany materiał, urządzenie techniczne lub element wyposażenia parametry i cechy techniczne oraz

posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy przyjąć,

że wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiałów zaproponowanych i

występujących w dokumentacji przetargowej towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że

dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o cechach niezgorszych niż opisywane w niniejszym

dokumencie, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak

wskazane w specyfikacji materiałowej lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i

materiały równoważne opisywanym w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego

urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w załączonych do SIWZ dokumentach. 11.Powstałe

podczas prowadzenia robót odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.) i jej koszt

uwzględnić w cenie ofertowej. 12.Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym

proponowaną ceną ofertową obejmuje także 1) organizację i zagospodarowanie terenu robót oraz zaplecza

robót, ustanowienie Kierownika Budowy oraz wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,

poz. 1126); 2) ustanowienie Koordynatora Robót, Kierownika Budowy i Kierowników Robót dla

poszczególnych branż, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego. Do obowiązków Kierownika Budowy należeć będzie koordynowanie prac wszystkich branż

oraz sporządzanie we współpracy z Inspektorami Nadzoru poszczególnych branż i Zamawiającym

protokołów z rad budowy; 3) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas realizacji robót, uzgodnienie i

zatwierdzenie z organami przewidzianymi przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz oznakowanie

robót zgodnie z tym projektem; 4) materiały porozbiórkowe nie nadające się do powtórnego wykorzystania

oraz masy ziemne pozyskane przy przedmiotowej budowie należy zagospodarować we własnym zakresie.

Powyższe należy ująć w cenie ofertowej włącznie z opłatą za wysypisko, 5) materiały porozbiórkowe

nadające się do ponownego wykorzystania w tym kora asfaltowa, kostki betonowe, krawężniki itp. stanowią

własność Zamawiającego i w cenie ofertowej każdy Wykonawca uwzględnia zasady ich zagospodarowania.

Do obowiązków Wykonawcy należy wywóz, po uprzednim oczyszczeniu, materiałów porozbiórkowych

nadających się do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez Przedstawiciela Miejskiego Zarządu

Dróg i Inwestycji Urzędu Miasta Leszna, przy czym miejsce to będzie się mieścić w granicach

administracyjnych miasta Leszna. Płytki betonowe i kostkę betonową należy złożyć na paletach i foliować.
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Koszt palet i folii należy ująć w cenie ofertowej. Palety te wraz z materiałem porozbiórkowym stanowią

własność Zamawiającego. 6) prowadzenie robót budowlanych w sposób umożliwiający korzystanie z

przyległych nieruchomości przez ich właścicieli; 7) nie dopuszcza się gromadzenia i przechowywania na

placu budowy jakichkolwiek materiałów porozbiórkowych; 8) stały nadzór i obsługę geodezyjną,

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonanie

dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacja geodezyjną; 9) właściwe zabezpieczenie i

oznakowanie miejsca robót oraz ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w

związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i

kontraktowej) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto. Wykonawca jest zobowiązany

dostarczyć kopię w/w ubezpieczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy wraz z

dowodem uiszczenia wymagalnych składek oraz OWU. Warunki dotyczące ubezpieczenia określone zostały

w projektach umowy, stanowiących Załączniki nr 7b do SIWZ; 10) organizację min. 1 raz na dwa tygodnie

posiedzeń koordynacyjnych ­ tzw. rad budowy wraz z udziałem w nich upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiającego, Kierownika Budowy i Kierowników Robót, Koordynatora

Robót, Przedstawicieli Inżyniera Kontraktu. Terminy rad budowy należy uzgodnić z Zamawiającym.

Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani do uczestniczenia w tzw. naradach technicznych na

każde żądanie Zamawiającego; 11) Na każdej naradzie Wykonawca ma złożyć sprawozdanie ze

zrealizowanych robót zgodnie z przedłożonym wcześniej harmonogramem. Harmonogram musi być

aktualizowany na bieżąco, z uwzględnieniem ewentualnych opóźnień robót, tak aby zapobiec zmianie

terminu realizacji zamówienia. 12) szkolenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia w zakresie

przepisów BHP; 13) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu robót do stanu pierwotnego, demontaż

obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu; 14) bieżące utrzymanie czystości na terenie

prowadzonych robót; 15) wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badań

laboratoryjnych wraz z inspekcją TV wykonanych kanalizacji włącznie, potwierdzających uzyskanie dla

badanych elementów parametrów technicznych wymaganych dokumentacją budowlaną i specyfikacjami

technicznymi. Badania laboratoryjne muszą być wykonywane przez uprawnione laboratoria niezależne w

stosunku do Wykonawcy; 16) wyniesienie urządzeń kanalizacyjnych do nowej rzędnej niwelety drogi,

chodnika, ścieżki rowerowej. Z uwagi na powyższe Wykonawca, ma obowiązek zgłoszenia do MPWiK

gotowości do odbioru robót drogowych pod kątem weryfikacji wyniesienia wszystkich urządzeń

kanalizacyjnych, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia robót. Wykonawca ponosi koszty

wyniesienia oraz usunięcia ewentualnych uszkodzeń infrastruktury kanalizacyjnej. 17) poniesienia

wszystkich kosztów związanych z demontażem elementów sieci przewidzianych do likwidacji.

Zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) należy protokolarnie w obecności Inspektora

Nadzoru przekazać do MPWiK, 18) wykonania i pokrycia kosztów, wymaganych obowiązującymi
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przepisami: badań, sprawdzeń, prób, kontroli i odbiorów technicznych w tym badanie szczelności sieci

wodociągowej, badanie przydatności wody do spożycia, 19) wykonania i pokrycia kosztów płukania sieci

wodociągowej, po uprzednim poinformowaniu MPWiK; Obowiązkiem Wykonawcy jest, aby ilość wody

płuczącej była mierzona wodomierzem (przepływomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wypływie,

np. wodomierzem hydrantowym (po stronie Wykonawcy leży przygotowanie hydrantowego punktu poboru

wody płuczącej). Odbiornikiem wody popłucznej (traktowanej jako ściek) może być studzienka

kanalizacyjna (po uzgodnieniu z MPWiK); 20) pokrycia kosztów każdorazowego wyłączenia i włączenia

odcinka sieci wodociągowej, 21) pokrycia kosztów kształtek do wykonania chlorowania, płukania i prób

szczelności sieci wodociągowej; 22) ewentualne inne koszty, które zdaniem Wykonawcy trzeba ponieść w

związku z realizacją zamówienia; 23) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości

i rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia na zasadach opisanych w

rozdziale 13 ust. 1 pkt 2) SIWZ i w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ; 24) Dostawę i

montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych (po 2 sztuki) zgodnie z zasadami promowania projektu i

obowiązkami informacyjnymi beneficjenta określonymi na stronie: http://wrpo.wielkopolskie.pl. 25) na czas

realizacji Etapu II, o którym mowa w pkt 25) lit. b powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania

tymczasowej drogi (np. z wielkogabarytowych płyt betonowych) łączącej ul. Wilkowicką z ul. Spółdzielczą,

zlokalizowanej na działkach nr: 489/102 i 489/103 ark. m. 117. Droga tymczasowa musi być dostosowana do

ruchu pojazdów ciężkich. Po zakończeniu tego etapu Wykonawca rozbierze drogę tymczasową i doprowadzi

teren do poprzedniego stanu i porządku; UWAGA: Zamawiający informuje, iż MPWiK w trakcie realizacji

kanalizacji sanitarnej zrealizuje roboty ziemne tj. zasypkę, do głębokości posadowienia sieci kanalizacji

deszczowej. Z uwagi na powyższe pozostałą część zasypki ­ do poziomu nowej rzędnej niwelety chodnika,

ścieżki rowerowej ­ wykona Wykonawca. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 1) Protokolarne

przejęcie placu budowy od Zamawiającego 2) Usuwanie wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości w

terminie określonym przez Zamawiającego i Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu. 3) Wykonywanie poleceń

i wskazówek Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu. 4) Organizowanie robót w uzgodnieniu z

Przedstawicielem Inżynierem Kontraktu tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót.

5) Rozpoczęcie prac niezwłocznie od dnia przekazania placu budowy. 6) Przestrzegania zasad BHP oraz

planu BIOZ. 7) Najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożenie Zamawiającemu dokumentów

potwierdzających uprawnienia osób uczestniczących w realizacji zamówienia, o których mowa w rozdziale 5

ust. 6 pkt 3) lit. c) SIWZ. 8) Przygotowanie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do

właściwego inspektora nadzoru budowlanego wraz z oświadczeniem Kierownika budowy o podjęciu

obowiązków oraz właściwego inspektora pracy, zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.

z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Dokumenty należy przekazać Zamawiającemu w terminie 5 dni przed
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planowanym przekazaniem placu budowy. 9) Opracowania harmonogramu realizacji robót i jego aktualizacji

­ zgodnie z zapisami projektu umowy. 10) Przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów przekazanie

Przedstawicielowi Inżyniera Kontraktu świadectwa dopuszczenia tego materiału do stosowania w

budownictwie i spełniania wymogów określonych w specyfikacjach technicznych i polskich normach, w

celu uzyskania zgody na jego stosowanie. 11) Umożliwienie Przedstawicielom Inżyniera Kontraktu

sprawdzenia każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. Wykonawca nie jest

uprawniony do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Przedstawiciela Inżyniera

Kontraktu. 12) Dla każdego z etapów: uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu lub dostarczenie

skutecznego (potwierdzonego przez odpowiedni organ) zawiadomienia o zakończeniu budowy (w zależności

od obowiązujących przepisów). 13) Na żądanie Zamawiającego zapewnienie obecności Inspektora nadzoru

autorskiego na radzie budowy (dotyczy Części II przedmiotu zamówienia). 14) Usuwanie z placu budowy

osób i sprzętu niezwiązanych z realizacją zadania. 15) Uczestniczenie w radach budowy Koordynatora

Robót, Kierownika Budowy oraz odpowiednich Kierowników Robót, którzy przedstawią zaawansowanie

robót oraz sprawy, które wymagają rozstrzygnięcia przez Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu i przez

Zamawiającego, w szczególności nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego

wykonania zamówienia. 16) Przed przystąpieniem do wykonywania prac bitumicznych Wykonawca

przedłoży Przedstawicielowi Inżyniera Kontraktu do akceptacji receptury na bazie, których będą wytwarzane

mieszanki mineralno­asfaltowe przeznaczone do wbudowania. 17) Do budowy nowej nawierzchni będzie

można przystąpić po dokonaniu odbiorów wybudowanych nowych urządzeń infrastruktury podziemnej. 18)

Dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót w terminach określonych

przez Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu. 19) Wykonanie na polecenie Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu

prac niezbędnych ze względu na zagrożenie życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczenie przed awarią,

zawiadamiając o tym niezwłocznie Zamawiającego. 20) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych

(planuje się jeden przegląd rocznie). Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a

Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z

wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

21) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych w terminie określonym przez

Zamawiającego. 22) Do wykonywania robót budowlanych w taki sposób, aby nie kolidowały one z robotami

prowadzonymi przez Wykonawcę MPWiK. 23) Ustala się następujące zasady prowadzenia wycinki drzew: ­

całość pozyskanego drewna z wycinki drzew w pasie drogowym w granicach administracyjnych Gminy

Lipno i Święciechowa należy odwieźć na plac składowy Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie, mieszczący

się w granicach administracyjnych miasta Leszna – dot. Części II przedmiotu zamówienia, ­ pozyskane

drewno musi zostać pocięte na odcinki 1,1m długości , ­ przez drewno dłużycowe należy rozumieć drewno o

grubości powyżej 7 cm, ­ gałęzie należy rozdrobnić rąbakiem do drewna i rozdrobniony urobek przekazać:
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dla Części II przedmiotu zamówienia ­ na plac składowy Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie, ­ korzenie z

karczowania należy wywieść na wysypisko z uwzględnieniem opłaty za składowanie lub zagospodarować

we własnym zakresie. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45230000­8, 45233000­9, 45233140­2, 45231300­8, 45316100­6,

45231400­9, 45232300­5, 71320000­7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 2018­07­31

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Najniższa cena ofertowa brutto 60,00

Gwarancja jakości 35,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


